

OBJEDNÁVKA č. 57/2019

Odběratel: Město Hustopeče
 IČO: 00283193 DIČ CZ 00283193
 Název: Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2,
 693 17, Hustopeče
 Vyřizuje: Krušina
 Telefon: [REDACTED]

Dodavatel: **SafeThing s.r.o.**
 IČ: 05583390
 Název: **Palackého třída 1178/57**
612 00 Brno
 Vyřizuje: Pavel Pospíšil
 Telefon: [REDACTED]

Popis
 Objednáváme u Vás:
 Poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci: „Podporované byty,
 Žižkova II“, Hustopeče, dle cenové nabídky ze dne 13.2.2019, která je
 přílohou této objednávky.

Cena bez DPH:
60.000,- Kč bez DPH

Jméno a podpis zhotovitele:
 Pavel Pospíšil


[REDACTED] **SAFE THING**

Datum vystavení objednávky: 20.2.2019
 Datum požadovaného dodání: do 12/2020

Konečná cena včetně DPH
72.600,-Kč,- Kč

Podrobnosti platby:
 * Hotově
 * Na účet
 Číslo výdajového účtu Města
 Hustopeče [REDACTED]

Razítko, jméno a podpis objednatele:
 Starostka města, PaedDr. Hana Potměšilová



Část II. – Předběžná kontrola dle vnitřního předpisu Vnitroorganizační směrnice pro vedení Účetnictví Města Hustopeče – před vznikem závazku

Rozpočtové krytí:

Zadal:

| OdPa | Pol | UZ | ORJ | ORG | Kč | Poznámka |
|------|-----|----|------------|---------------|----|----------|
| | | | 283 | 174035 | | |

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Hustopeče příkazcem operace:
 Datum: [REDACTED]
 Podpis příkazce operace: vedoucí SO [REDACTED]

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku Města Hustopeče správcem rozpočtu:

Datum: [REDACTED]
 Podpis správce rozpočtu: Ing. Fabigová Jana [REDACTED]

Poptávající:

Úřad města Hustopeče
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Majetkoprávní odbor
Bc. Pavla Novotná – referent majetkové zprávy

Nabízející:

SafeThing s.r.o.
Palackého třída 1178/57
Pavel Pospíšil

CENOVÁ NABÍDKA

pro stavbu

**„PODPOROVANÉ BYTY, ŽIŽKOVA I. – HUSOPEČE
II. ETAPA“**

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je poskytnutí služeb koordinátora BOZP na akci „Podporované byty, Žižkova I. – Hustopeče II. ETAPA“ v termínu od 8/2019 do 12/2020 - max 14 měsíců od zahájení stavby.

2. Nabídková cena

| Úkon | Doplňující informace | Cena bez DPH / s DPH |
|---|--|----------------------------|
| Kontrola a prohlídka staveniště v termínu od 8/2019 do 12/2020 Max 14 měsíců od zahájení stavby | četnost kontrol 1x/týden | 56 000,- / 67 760,- |
| | účast na KD stavby včetně cestovních nákladů, pojištění, aktualizací dokumentů BOZP, administrativy | |
| Vypracování Plánu BOZP | včetně aktualizace plánu BOZP | 4 000,- / 4 840,- |
| Celková částka | | 60 000,- / 72 600,- |

Pozn.: jsme plátcí DPH

3. Platební podmínky

Předmět nabídky bude poptávajícím hrazen na základě měsíční faktury/daňového dokladu dle skutečných hodin a nákladů spojených s měsíčními prohlídkami koordinátora BOZP. Částky dle jednotlivých faktur/daňových dokladů vystavených nabízejícím jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Uvedené platební podmínky budou upřesněny v případné SoD.

4. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 30. 3. 2019. Platnost této nabídky lze v době její platnosti prodloužit. Toto prodloužení však může mít vliv na údaje uvedené v této nabídce.

5. Protiplnění

Pro řádné provedení předmětu nabídku poptávající poskytne koordinátorovi:

- Projektovou dokumentaci k předmětné stavbě včetně jména a příjmení hlavního projektanta/projektantů stavby a jeho kontaktních údajů (tel., email)
- Informace o hlavním zhotoviteli stavby, především jméno a příjmení vedoucího stavby a jeho kontaktní údaje (tel., email)

Toto protiplnění bude poskytnuto bezplatně.



6. Ostatní ustanovení

Při event. změnách souvisejících s rozsahem předmětu díla si vyhrazujeme právo změny cenové nabídky.

7. Kontaktní osoby spojené s nabídkou

Kontaktní osoby pro technická ujednání:

Pavel Pospíšil, koordinátor POZP

Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojila a těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Brně dne 13. 2. 2019

S přátelským pozdravem

Pavel Pospíšil
jednatel společnosti