

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/21/2019






Výroba dříví na OM, těžba nahodilá a probírky - 40 let l.ú. Roveň a l.ú. Bahna, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Bruntál 1.Q 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 31, 602 00 Brno
IČO: 25532642
DIČ: CZ25532642
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Vojtěch Dorňák**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Vojtěch Dorňák**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: , , .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 232 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 27.02.2019

V

dne 27.02.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Vojtěch Dorňák

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	640	64000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	530	53000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	490	98000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze</p>				

	přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	440	132000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500 m3.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	400	160000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500 m3.;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	290	29000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé i úmyslné.Příměs listnaté.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	240	24000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'.				

	(dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé i úmyslné.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	230	23000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé.Příměs listnaté.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	210	21000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé.Příměs listnaté.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	200	20000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM,příměs listnatého.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	190	19000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM,příměs listnatého.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	170	17000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM, příměs listnatého. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	290	58000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování UKT P-OM po těžbě nahodilé. Příměs listnaté. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500 m3.;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	260	52000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování UKT P-OM po těžbě nahodilé. Příměs listnaté. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500 m3.;				
122999	Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	20	hod	660	13200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Práce UKT mimo rámec přibližování, ale práce traktorem, například stahování zavěšených stromů, přetahování stromů, zaklapování vývratů apod.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	500	m3	130	65000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=Smrk; Poznámka=Manipulace na OM, zkracování na 2,3,4,5 m řezem JMP.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	1030	103000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén				

	soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	900	90000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	850	85000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP	100	m3	680	68000

	+ vyklizování potahem + přibližování UKT				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	620	124000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	500	m3	530	265000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%.Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti				

	nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	700	m3	500	350000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	660	33000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Ostatní práce mimo těžbu a přibližování, ale traktorem, stahování věšáků, přetahování stromu apod.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1000	m3	55	55000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Úklid klestu do hromad bez pálení po těžbě nahodilé. Příkrývání klasických lapáků.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	450	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	350	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové				

	plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	280	28000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	220	22000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	190	19000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	160	32000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	150	30000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=20.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.7.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				

