



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1830 II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, km 1,503-3,702
Rozpočet: SO 182 Přechodné dopravní značení

SO 182 558 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				558 000,00
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY STANOVISKO GP: Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdonice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje tato stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě stavby budou shodné. položka čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem zadavatele! zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	328 000,00	328 000,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje vypracování návrhu DIO, projednání návrhu s DOSS, zajištění DIR a vlastní provedení DIO dle TP66 - osazení, pronájem, přesuny a následná demontáž DZ. položka čerpána v rozsahu dle pokynů a pouze se souhlasem zadavatele! zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	230 000,00	230 000,00