



STAVOKONTROL s.r.o.

Kazimírova 1004/7
149 00 Praha 4
datová schránka: yqf4kg8

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 328853/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 328853/2019

Vyřizuje/tel.:

Ing. Marek Pěkný
236 005 667
Počet listů/příloh: **3/1**
Datum:
22.2.2019

**43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny - obj. INV/OB/1037/19 -
prodloužení platnosti stavebního povolení**

Objednávka č. OBJ/INV/21/04/00052/2019

Kontrolní číslo: K70716533877

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických:
Ing. Marek Pěkný

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

STAVOKONTROL s.r.o.
Kazimírova 1004/7
149 00 Praha 4

IČO: 26758334
DIČ: CZ26758334
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 91788

Zastoupený:
Ing. Václav Nerad
jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	65 000,00 Kč
DPH 21%	13 650,00 Kč
Cena včetně DPH	78 650,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitě vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitě vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

**Odbor investiční MHMP
Zdeňk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 328853/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00052/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1037/19 ze dne **22.2.2019** na stavbu:

č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 65.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **STAVOKONTROL s.r.o.**
Sídlo: **Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4**
IČ: **26758334**
DIČ: **CZ26758334 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění**

Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Václav Ne rad, je dnatel společnosti**

V..... dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Marek Pěkný

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

140



MHMPP07MWJN2

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	400069/2018
DORUČENO DNE:	28-02-2019
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	INV 654 111

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 328853/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00052/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1037/19 ze dne 22.2.2019 na stavbu:

č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 65.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **STAVOKONTROL s.r.o.**
Sídlo: **Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4**
IČ: **26758334**
DIČ: **CZ26758334 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění**

Bankovní spojení:
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Václav Nerad, jednatel společnosti**

V Praze dne 25.2.2019

Podpis statutárního zástupce (1)

<p>Interně pro pracovníky MHMP - INV: Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH. Kopie: Ing. Marek Pěkný</p> <p>Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy</p> <p>Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR</p>
--