
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20 436 960,00

Základ daně

0,00

20 436 960,00

Sazba daně

15,00%

21,00%

Výše daně

4 291 762,00

0,00

24 728 722,00

2018-05-10

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-05-10

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA248 050,00205 000,00

716 996,00 867 565,00

691 698,00 836 955,00

87 033,00

3 464 735,00

1 400 776,00

4 192 329,00

714 936,00

1 694 939,00

105 310,00

R03

2 053 065,00

590 856,00

1 696 748,00

20 436 960,00

11 583 118,00

24 728 722,00

14 015 573,00

ART Projekt Jihlava

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

04.10.2018

R09 VON

Rekonstrukce SLP systémů - EZS - elektronická 

zabezpečovací signalizace

Silnoproud

Vzduchotechnika, chlazení

Rekonstrukce SLP systémů - STK Strukturovaná 

kabeláž, konektivita WAN

Rekonstrukce SLP systémů - JČ jednotný čas, MR 

Místní rozhlas (školní), AVT Audio video technika

R06

R04

R05

R07

R08

Ústřední vytápění

ZTI

R01

R02

Stavební část

Kód Objekt, Soupis prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 583 118,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 583 118,00 21,00% 2 432 455,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 015 573,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R01 - Stavební část

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 583 118,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 646 987,00

    1 - Zemní práce 112 539,00

    2 - Zakládání 103 918,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 417 971,00

    4 - Vodorovné konstrukce 55 194,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 176 313,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 871 841,00

    997 - Přesun sutě 539 303,00

    998 - Přesun hmot 369 908,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 936 131,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 406,00

    713 - Izolace tepelné 346 419,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 383,00

    751 - Vzduchotechnika 29 658,00

    762 - Konstrukce tesařské 148 708,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 008 658,00

    764 - Konstrukce klempířské 74 610,00

    766 - Konstrukce truhlářské 710 849,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R01 - Stavební část

Strana 4 z 135



    767 - Konstrukce zámečnické 2 241 932,00

    771 - Podlahy z dlaždic 645 657,00

    775 - Podlahy skládané 146 132,00

    776 - Podlahy povlakové 1 117 815,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 577 260,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 92 883,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 293 586,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 353 175,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 583 118,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 646 987,00

D 1 Zemní práce 112 539,00

1 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4
m3 27,522 1 910,00 52 567,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání 

pracovního prostoru.

VV pro ležatou kanalizaci

VV 0,60*(0,65+1,55)/2*41,70 27,522

VV Součet 27,522

2 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 27,522 87,00 2 394,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 27,522 230,00 6 330,00 CS ÚRS 2018 01

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

4 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 275,220 17,50 4 816,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 27,522*10 275,220

VV Součet 275,220

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 27,522 169,00 4 651,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k 

těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v 

místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,522 15,10 416,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani 

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 

skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 49,540 160,00 7 926,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 27,522*1,8 49,540

VV Součet 49,540

8 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 27,522 289,00 7 954,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 

zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 

ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad 

vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání 

výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 

výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 

. Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň 

s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno 
VV ležaté kanalizace

VV 0,60*(0,65+1,55)/2*41,70 27,522

VV Součet 27,522

9 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/32 t 55,044 463,00 25 485,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 27,522*2 'Přepočtené koeficientem množství 55,044

D 2 Zakládání 103 918,00

10 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 3,753 2 540,00 9 533,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

neoceňuje.

VV zabetonování rýhy po provedení kanalizace - podkladní deska tl.150mm

VV 0,60*0,15*41,70 3,753

VV Součet 3,753

11 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 0,577 2 560,00 1 477,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... 

Výztuž základů.

VV podkladní beton pod základovou desku v.č.100

VV 0,10*2,53*2,28 0,577

VV Součet 0,577

12 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,731 2 690,00 4 656,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... 

Výztuž základů.

VV dno dojezdu výtahu - v.č.100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,30*2,53*2,28 1,731

VV Součet 1,731

13 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,092 31 400,00 2 889,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber.

VV dno dojezdu výtahu - v.č.100

VV 3*2,53*2,28*4,44*1,2/1000 0,092

VV Součet 0,092

14 K 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 25/30
m3 8,053 2 820,00 22 709,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí 

nosných.

VV v.č.100

VV dojezd výtahu

VV 0,25*2,00*2*(2,53+2,28) 4,810

VV stěny kanálu

VV 0,15*2,00*(0,65+3,33+0,65)+0,20*2,30*(0,60+2,83+0,60) 3,243

VV Součet 8,053

15 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 40,150 363,00 14 574,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV dojezd výtahu

VV 2,50*(1,80+2,03+1,80)*2+2,50*2*1,20*2 40,150

VV Součet 40,150

16 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 40,150 102,00 4 095,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

17 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 24,595 804,00 19 774,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV stěna kanálu

VV 2,00*(0,15+0,65+3,33+0,65+0,15)+2,00*(0,15+0,60+2,83+0,60+0,15) 18,520

VV stěna dojezdu výtahu

VV 2,50*(0,20+2,03+0,20) 6,075

VV Součet 24,595

18 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 24,595 152,00 3 738,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

19 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 

oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 0,564 36 300,00 20 473,00 CS ÚRS 2018 01

VV v.č.100

VV stěny dojezdu výtahu a kanálu uvažováno 70kg/m3

VV 8,053*70/1000 0,564

VV Součet 0,564

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 417 971,00

20 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou
m3 6,650 4 000,00 26 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV 0,50*1,50*2,00 1,500

VV 3.np

VV 0,50*0,80*2,00+0,50*1,00*2,00*2+0,50*2,35*2,00 5,150

VV Součet 6,650

21 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže 

(materiál v ceně) plochy do 1 m2
m3 0,150 8 140,00 1 221,00 CS ÚRS 2018 01

VV zabetonování prostpů ležaté kanalizace v základech

VV 0,20*0,20*3*0,90+0,20*0,20*1*1,05 0,150

VV Součet 0,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost 

tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
m2 32,696 1 050,00 34 331,00 CS ÚRS 2018 01

VV dozdívka parapetu

VV 1.np

VV "detail 1" 0,55*3*2,15 3,548

VV "detail 2" 0,55*4*2,15 4,730

VV "detail 3" 0,10*7*2,15 1,505

VV 2.np

VV "detail 4" 0,25*2*2,15 1,075

VV 3.np

VV "detail 4" 0,25*5*2,15 2,688

VV "detail 5" 0,25*(10*1,80+9*2,45+17*2,15) 19,150

VV Součet 32,696

23 K 317141428

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 

včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu 

do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2500 do 2800 mm

kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

maltou,

b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem 

otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m.

2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.

VV 1.np

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 317142422
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 

lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 4,000 554,00 2 216,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 

tenkovrstvou maltou.

VV 1.np

VV 2 2,000

VV 3.np

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

25 K 317142432
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 

lože v příčkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 11,000 689,00 7 579,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 

tenkovrstvou maltou.

VV 1.np

VV 3 3,000

VV 2.np

VV 4 4,000

VV 3.np

VV 4 4,000

VV Součet 11,000

26 K 317142442
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 

lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 4,000 813,00 3 252,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy 

tenkovrstvou maltou.

VV 1.np

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

27 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,507 4 910,00 7 399,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; 

šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky 

nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 

až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.

VV překlad pod stropem kanálu v.č.100

VV 0,65*0,25*3,85 0,626

VV překlady nad otvory v patrech

VV 1.np

VV 0,10*0,25*1,25 0,031

VV 3.np

VV 0,50*0,25*2,65*2+0,10*0,25*1,25*3+0,15*0,25*1,25*2 0,850

VV Součet 1,507

28 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,058 38 400,00 2 227,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3.np

VV 2x L70/70-1250mm

VV 2*2*1,25*7,40/1000 0,037

VV 2x L50/50-1250mm

VV 2*2*1,25*4,10/1000 0,021

VV Součet 0,058

29 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22
t 1,097 36 300,00 39 821,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

VV překlad pod stropem kanálu 6xI220-3850 - v.č.100

VV 6*3,85*31,10/1000 0,718

VV 3.np

VV překlad 4xIč160-2650mm

VV 2*4*2,65*17,90/1000 0,379

VV Součet 1,097

30 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm
m2 183,248 732,00 134 138,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV 3,00*(1,795+3,80+2,15+2,15+2,15+1,525)-0,70*1,97 39,331

VV 3,00*(5,80+1,19+2,865+2,925+1,065+1,175+1,70)-0,80*1,97*2-2,10*1,20 44,488

VV 2.np

VV 3,30*(5,725+2,15+2,15+4,30+1,45)-0,70*1,97*3-0,90*1,97 46,148

VV 3.np

VV 3,33*(3,80+5,80+4,30+2,15+1,725)-0,70*1,97*3-0,90*1,97 53,281

VV Součet 183,248

31 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
m2 16,530 836,00 13 819,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV 3,00*(5,68+0,25+1,55) 22,440

VV -0,70*1,97*3-0,90*1,97 -5,910

VV Součet 16,530

32 K 342278011p
Příčka z vápenopískových cihel se zvýšeným akustickým útlumem tl.100 mm 

(100x199x333mm), neprůzvučnost 32db
m2 2,800 634,00 1 775,00

VV 1.np

VV 0,70*2,00 1,400

VV 3.np

VV 0,70*2,00 1,400

VV Součet 2,800

33 K 342278012p
Příčka z vápenopískových cihel se zvýšeným akustickým útlumem tl.150 mm 

(150x199x333mm), neprůzvučnost 32db
m2 37,322 840,00 31 350,00

VV 3.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,15*2,20*6-2*0,90*1,97+3,75*3,33 37,322

VV Součet 37,322

34 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 319,475 83,20 26 580,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

VV 1.np

VV 5,68+0,25+1,55+3,80+2*1,645+3,80+1,24+2,15+205+1,525+2,15+2,15 232,585

VV 5,80+1,19+2,865+2,925+1,065+1,175+1,70 16,720

VV 2.np

VV 5,725+2,10+2,15+2,15+4,30+1,50+1,50+1,17 20,595

VV 3.np

VV 6*2,15+3,75 16,650

VV 5,80+3,85+1,45+4,30+2,15*3+1,725 23,575

VV 2,95+2,55+3,85 9,350

VV Součet 319,475

35 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 123,390 98,30 12 129,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).

VV 1.np

VV 3,00*11 33,000

VV 2.np

VV 3,30*7 23,100

VV 3.np

VV 2,00*12+3,33*2 30,660

VV 3,33*11 36,630

VV Součet 123,390

36 K 346244382
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny přes 200 do 300 mm
m2 3,390 545,00 1 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV překlad pod stropem kanálu 6xI220-3850 - v.č.100

VV 2*0,22*3,85 1,694

VV ocelové překlady 3.np 4x I160-2650

VV 2*2*0,16*2,65 1,696

VV Součet 3,390

37 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 

maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm
m2 56,921 659,00 37 511,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.np

VV 3,00*(1,975+2,15+2,15) 18,825

VV 2.np

VV 3,30*(2,15+1,17) 10,956

VV 3.np

VV 3,33*(2*2,15+3,85) 27,140

VV Součet 56,921

38 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 

maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
m2 37,379 887,00 33 155,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV 3,00*(1,695+1,55) 9,735

VV 2.np

VV 3,00*1,50 4,500

VV 3.np

VV 3,33*(1,45+2,95+2,55) 23,144

VV Součet 37,379

D 4 Vodorovné konstrukce 55 194,00

39 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných

m3 0,725 8 830,00 6 402,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,30*(5*0,0225+7*0,09+2*0,25)+0,352 0,725

VV Součet 0,725

40 K 490909101
Lemování otvoru ve stropní konstrukci z ocelového profilu UPE300 včt.povrchové 

úpravy (1x základ, 1x mezinátěr, 1x vrchní barva) - dodávka včt.osazení
m 12,840 3 800,00 48 792,00

VV prostup strop 1.np

VV 2*(0,28+0,55)*2 3,320

VV prostup strop 2.np

VV 2*(0,28+2,10) 4,760

VV prostup strop 3.np

VV 2*(0,28+2,10) 4,760

VV Součet 12,840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 176 313,00

41 K 611325202
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy 

jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 12,000 183,00 2 196,00 CS ÚRS 2018 01

VV zacištění otvoru 

VV 5+7 12,000

VV Součet 12,000

42 K 611325203
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy 

jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 2,000 382,00 764,00 CS ÚRS 2018 01

VV otvoru

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

43 K 611325205
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy 

jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
kus 2,000 1 350,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV začištění otvoru

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 51,980 331,00 17 205,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 

katalogu.

VV zapravení rýh

VV 0,07*175,00+0,10*19,20+0,15*85,00+0,20*83,30+0,30*28,00 51,980

VV Součet 51,980

45 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 215,694 187,00 40 335,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů 

nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV pod obklady

VV 215,694 215,694

VV Součet 215,694

46 K 612322121p
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká svislých konstrukcí stěn z porobetonu bez nutnosti použití štukové vrstvy
m2 574,100 192,00 110 227,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů 

nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV plocha přizdívek

VV 56,921+37,379 94,300

VV příčky

VV 2*(183,248+16,53+2,80+37,322) 479,800

VV Součet 574,100

47 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 108,750 611,00 66 446,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,30*(175,00+19,20+85,00+83,30) 108,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 108,750

48 K 612325123 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm m2 12,600 548,00 6 905,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,45*28,00 12,600

VV Součet 12,600

49 K 611325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy 

jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
kus 116,000 234,00 27 144,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostupu

VV 2*(29+10+15+3+1) 116,000

VV Součet 116,000

50 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 

jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
kus 52,000 398,00 20 696,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostupu

VV 2 2,000

VV dozdívky parapetů

VV "1.np" 7 7,000

VV "2.np" 2 2,000

VV "3.np" 5+10+9+17 41,000

VV Součet 52,000

51 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy 

jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
kus 20,000 1 410,00 28 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV na zazdívkách otvorů

VV "1.np" 4 4,000

VV "3.np" 9 9,000

VV dozdívky parapetů

VV "1.np" 7 7,000

VV Součet 20,000

52 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 89,122 594,00 52 938,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV omítka ostění kolem dveří a otvorů

VV 1.np

VV (0,50*(1,90+2*1,97)+0,20*(2,30+2*1,97)*2)*2 10,832

VV 0,20*(0,90+2*2,20)*2*6 12,720

VV 3.np

VV (0,50*(2,15+2*2,20)+0,20*(2,15+2*2,40)*2)*6 36,330

VV 0,20*(0,90+2*2,20)*2*7 14,840

VV 0,20*(0,80+2*2,20)*2*5 10,400

VV 0,20*(0,60+2*2,20)*2*2 4,000

VV Součet 89,122

53 K 617331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 16,280 268,00 4 363,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů 

nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV stěny výtahové šachty

VV 2,00*2*(2,19+1,88) 16,280

VV Součet 16,280

54 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 0,206 3 600,00 742,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV skladba B.2

VV "dno výtahové šachty" 4,12*0,05 0,206

VV Součet 0,206

55 K 631319021
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)
m3 0,206 922,00 190,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

(m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

56 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 0,206 244,00 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

(m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

57 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,022 31 400,00 691,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba B.2

VV "dno výtahové šachty" 4,12*4,44*1,2/1000 0,022

VV Součet 0,022

58 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm
m2 10,028 555,00 5 566,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° 

na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 

podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných 

dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad 

pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 

(např. v kanálech).

3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených 

strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.

4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační 

lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV betonové lože pod ocelové profily OK1 a OK2

VV 0,20*5,84+0,50*5,84+0,20*6,60*2+0,50*6,60 10,028

VV Součet 10,028

59 K 632453362 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 30/37 m2 341,130 400,00 136 452,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.

VV "skladba A.1" 56,935 56,935

VV "skladba C.1" 169,595 169,595

VV "skladba C.2" 50,92 50,920

VV "skladba C.3" 50,94 50,940

VV "skladba R.1" 12,74 12,740

VV Součet 341,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

60 K 632453372 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 30/37 m2 810,240 435,00 352 454,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.

VV "skladba A.2" 589,438 589,438

VV "skladba A.3" 152,938 152,938

VV "skladba C.4" 67,864 67,864

VV Součet 810,240

61 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm m 1 150,664 134,00 154 189,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "mč.101" 2*(2,70+4,40)+(8,75+6,40) 29,350

VV "mč.102" 2*(8,75+8,40) 34,300

VV "mč.104" 2*(1,575+1,175) 5,500

VV "mč.105" 2*(5,675+1,60) 14,550

VV "mč.106" 2*(5,675+2,576+1,436) 19,374

VV "mč.107" 2*(21,20+1,825+4*0,50)+(4*2,325) 59,350

VV "mč.108+109" 2*(2,587+3,55) 12,274

VV "mč.110" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč111+113" 2*(2,598+3,80) 12,796

VV "mč.112" 2*(1,645+1,55) 6,390

VV "mč.114" 2*(1,595+1,975) 7,140

VV "mč.115" 2*(13,32+3,80)+(2*3,80) 41,840

VV "mč.116" 2*(3,04+6,825+0,50) 20,730

VV "mč.117" 2*(9,48+6,275)+(8,88+6,275) 46,665

VV "m.č.118" 2*(8,88+6,775)+(8,88+6,775) 46,965

VV 2.np

VV "mč.201+202" 2*(2,75+3,725) 12,950

VV "mč.203" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč.204" 2*(1,77+2,10) 7,740

VV "mč.205+206" 2*(3,00+1,50) 9,000

VV 3.np

VV "mč.301" 2*(8,50+5,65)+(8,50+6,00) 42,800

VV "mč.302" 2*(1,25+1,85)+(4*2,20) 15,000

VV "mč.303" 2*(2,40+2,15)+(3,85) 12,950

VV "mč.304" 2*(1,27+2,15) 6,840

VV "mč.305+306" 2*(2,90+1,45) 8,700

VV "mč.307" 2*(21,60+2,20+3*0,40) 50,000

VV "mč.308" 2*(8,875+3,85) 25,450

VV "mč.309" 2*(5,95+3,75) 19,400

VV "mč.310+311" 2*(6,87+13,00)+(13,00+2*6,47) 65,680

VV "mč.312" 2*(8,94+6,80)+(8,94+6,45) 46,870

VV "mč.313" 2*(8,82+6,80)+(8,85+6,45) 46,540

VV "mč.314" 2*(3,09+6,45) 19,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.315" 2*(8,50+5,35)+(5,35) 33,050

VV "mč.316" 2*(3,10+6,85) 19,900

VV "mč.317" 2*(8,97+6,80)+(6,45+8,97) 46,960

VV "mč.318" 2*(8,83+6,45)+(6,45+8,83) 45,840

VV "mč.319" 2*(6,82+9,61)+(6,82+9,61) 49,290

VV "mč.320" 2*(6,47+3,29)+(4*2,20) 28,320

VV "mč.321" 2*(6,28+3,75+0,50) 21,060

VV "mč.322" 2*(5,90+3,85) 19,500

VV "mč.323" 2*(21,65+2,20+4*0,40) 50,900

VV "mč.324" 2*(1,66+3,85) 11,020

VV "mč.325" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.326" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.327" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.328" 2*(1,24+0,87) 4,220

VV "mč.329" 2*(0,85+1,075) 3,850

VV "mč.330" 2*(1,74+3,75) 10,980

VV "mč.331" 2*(1,51+3,75) 10,520

VV "mč.332" 2*(0,85+1,20) 4,100

VV "mč.333" 2*(0,85+1,275) 4,250

VV "mč.334" 2*(1,67+2,125) 7,590

VV "mč.335" 2*(0,82+1,525) 4,690

VV Součet 1 150,664

62 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 

šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
m 1 150,664 50,00 57 533,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV 1.np

VV "mč.101" 2*(2,70+4,40)+(8,75+6,40) 29,350

VV "mč.102" 2*(8,75+8,40) 34,300

VV "mč.104" 2*(1,575+1,175) 5,500

VV "mč.105" 2*(5,675+1,60) 14,550

VV "mč.106" 2*(5,675+2,576+1,436) 19,374

VV "mč.107" 2*(21,20+1,825+4*0,50)+(4*2,325) 59,350

VV "mč.108+109" 2*(2,587+3,55) 12,274

VV "mč.110" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč111+113" 2*(2,598+3,80) 12,796

VV "mč.112" 2*(1,645+1,55) 6,390

VV "mč.114" 2*(1,595+1,975) 7,140

VV "mč.115" 2*(13,32+3,80)+(2*3,80) 41,840

VV "mč.116" 2*(3,04+6,825+0,50) 20,730

VV "mč.117" 2*(9,48+6,275)+(8,88+6,275) 46,665

VV "m.č.118" 2*(8,88+6,775)+(8,88+6,775) 46,965

VV 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.201+202" 2*(2,75+3,725) 12,950

VV "mč.203" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč.204" 2*(1,77+2,10) 7,740

VV "mč.205+206" 2*(3,00+1,50) 9,000

VV 3.np

VV "mč.301" 2*(8,50+5,65)+(8,50+6,00) 42,800

VV "mč.302" 2*(1,25+1,85)+(4*2,20) 15,000

VV "mč.303" 2*(2,40+2,15)+(3,85) 12,950

VV "mč.304" 2*(1,27+2,15) 6,840

VV "mč.305+306" 2*(2,90+1,45) 8,700

VV "mč.307" 2*(21,60+2,20+3*0,40) 50,000

VV "mč.308" 2*(8,875+3,85) 25,450

VV "mč.309" 2*(5,95+3,75) 19,400

VV "mč.310+311" 2*(6,87+13,00)+(13,00+2*6,47) 65,680

VV "mč.312" 2*(8,94+6,80)+(8,94+6,45) 46,870

VV "mč.313" 2*(8,82+6,80)+(8,85+6,45) 46,540

VV "mč.314" 2*(3,09+6,45) 19,080

VV "mč.315" 2*(8,50+5,35)+(5,35) 33,050

VV "mč.316" 2*(3,10+6,85) 19,900

VV "mč.317" 2*(8,97+6,80)+(6,45+8,97) 46,960

VV "mč.318" 2*(8,83+6,45)+(6,45+8,83) 45,840

VV "mč.319" 2*(6,82+9,61)+(6,82+9,61) 49,290

VV "mč.320" 2*(6,47+3,29)+(4*2,20) 28,320

VV "mč.321" 2*(6,28+3,75+0,50) 21,060

VV "mč.322" 2*(5,90+3,85) 19,500

VV "mč.323" 2*(21,65+2,20+4*0,40) 50,900

VV "mč.324" 2*(1,66+3,85) 11,020

VV "mč.325" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.326" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.327" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.328" 2*(1,24+0,87) 4,220

VV "mč.329" 2*(0,85+1,075) 3,850

VV "mč.330" 2*(1,74+3,75) 10,980

VV "mč.331" 2*(1,51+3,75) 10,520

VV "mč.332" 2*(0,85+1,20) 4,100

VV "mč.333" 2*(0,85+1,275) 4,250

VV "mč.334" 2*(1,67+2,125) 7,590

VV "mč.335" 2*(0,82+1,525) 4,690

VV Součet 1 150,664

63 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 48,000 366,00 17 568,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené 

výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve 

specifikaci.

VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.11" 6 6,000

VV "ozn.12" 5 5,000

VV "ozn.13" 4 4,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.16" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV "ozn.19" 4 4,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 48,000

64 M 55331113 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P kus 9,000 1 111,50 10 004,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 9,000

65 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P kus 7,000 1 158,00 8 106,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.19" 4 4,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV Součet 7,000

66 M 55331119 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P kus 9,000 1 174,50 10 571,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.12" 5 5,000

VV "ozn.13" 4 4,000

VV Součet 9,000

67 M 55331128 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 700 L/P kus 7,000 1 351,50 9 461,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.18" 7 7,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

68 M 55331130 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P kus 3,000 1 377,00 4 131,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.10" 3 3,000

VV Součet 3,000

69 M 55331132 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P kus 2,000 1 402,50 2 805,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.17" 2 2,000

VV Součet 2,000

70 M 55331154 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 700 L/P kus 3,000 1 404,00 4 212,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.15" 3 3,000

VV Součet 3,000

71 M 55331156 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P kus 1,000 1 413,00 1 413,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.16" 1 1,000

VV Součet 1,000

72 M 55331158 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P kus 7,000 1 426,50 9 986,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.11" 6 6,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV Součet 7,000

73 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 3 160,00 6 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k 

obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva.

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci.

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení.

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit.

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce 

zámečnické - montáž.

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000

74 M 55331117p zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P protipožární kus 2,000 1 875,00 3 750,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 871 841,00

75 K 900900101
Dodávka systému generálního klíče dveří dle upřesnění ředitele školy (dveře 

ozn.01,02,05,10 až 22,100)
kus 1,000 120 000,00 120 000,00

76 K 900900102
Výměna a rozšíření stávajícího čipového systému - úprava stáv.vstupních dveří, 

integrace čtečky do výtahu, bezkontaktní přívěšek - provedení dle tabulek PSV ozn.63
kus 1,000 90 000,00 90 000,00

77 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 1 155,490 42,40 48 993,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách 

příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

78 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 1 155,490 82,90 95 790,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 

schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 

umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických 

podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí 

oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a 

dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x 

zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

79 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s 

bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm
m 15,600 515,00 8 034,00 CS ÚRS 2018 01

VV v.č.100

VV 2*2,00+2*1,80+4*2,00 15,600

VV Součet 15,600

80 K 953334413

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních 

(podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 

bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm

m 18,280 282,00 5 155,00 CS ÚRS 2018 01

VV v.č.100

VV 0,60+2,83+0,60 4,030

VV 2*(2,53+2,28) 9,620

VV 0,65+3,33+0,65 4,630

VV Součet 18,280

81 K 953942421

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 

1000x1000 mm, s podlitím rámu

kus 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních 

praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující 

samostatnou montáž.

4. Ceny platí za každé zalití.

VV ozn.101

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M ozn101
Revizní šachta s poklopem pro nabetonávku, materiál PZ ocel tl.3mm včt.těsnění, 

rozměr 600x600mm - provedení dle tabulek PSV ozn.101
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

83 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 80,000 189,00 15 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání 

příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo 

chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV pro kotvení ocelové kce OK3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

84 K 953965142
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, 

délka 260 mm
kus 80,000 212,00 16 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání 

příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo 

chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV pro kotvení ocelové kce OK3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

85 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 3,753 5 440,00 20 416,00 CS ÚRS 2018 01

VV rýha po provedení kanalizace - podkladní deska tl.150mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,60*0,15*41,70 3,753

VV Součet 3,753

86 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 261,049 81,80 21 354,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV 3,00*(1,98+1,70+1,70+1,92+2,50+1,60+1,50+2,60+1,06+1,00+3,55) 63,330

VV 2.np - v.č.002

VV 3,30*(2,85+3,85+2,75+2,25+1,55+1,60+0,60) 50,985

VV 3.np - v.č.003

VV 3,33*(6,47+3,75+6,20+2,65+2,35+2,65+1,875+5,84+3,75)+2,15*2,20*5+2,16*2,20 146,734

VV Součet 261,049

87 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 40,365 97,80 3 948,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV 3,00*(1,825+3,80+3,03+0,45+4,35) 40,365

VV Součet 40,365

88 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 7,802 3 450,00 26 917,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového.

VV stěna kanálu pro dojezd výtahu - v.č.100

VV 0,60*2,30*2,83+0,65*1,80*3,33 7,802

VV Součet 7,802

89 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,865 2 490,00 2 154,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 

včetně dutin.

VV strop kanálu pro dojezd výtahu - v.č.100

VV 0,15*2,28*2,53 0,865

VV Součet 0,865

90 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 27,720 2 380,00 65 974,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "skladba 2 - tl.90mm" 0,09*(17,31+44,15+52,96+28,58) 12,870

VV "skladba 3 - tl.70mm" 0,07*93,33 6,533

VV Mezisoučet 19,403

VV 2.np - v.č.002

VV "skladba 5 - tl.90mm" 0,09*11,93 1,074

VV Mezisoučet 1,074

VV 3.np - v.č.003

VV "skladba 5 - tl.90mm" 0,09*(6,68+35,49) 3,795

VV "skladba 6 - tl.70mm" 0,07*49,25 3,448
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 7,243

VV Součet 27,720

91 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 

sítí, tl. do 100 mm
m3 27,720 1 280,00 35 482,00 CS ÚRS 2018 01

92 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 197,100 55,40 10 919,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 2" 17,31+44,15+52,96+28,58 143,000

VV Mezisoučet 143,000

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 5" 11,93 11,930

VV Mezisoučet 11,930

VV 3.np - v.č.003

VV "podlaha 5" 6,68+35,49 42,170

VV Mezisoučet 42,170

VV Součet 197,100

93 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2
m2 142,580 108,00 15 399,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 3" 93,33 93,330

VV Mezisoučet 93,330

VV 3.np - v.č.003

VV "podlaha 6" 49,25 49,250

VV Mezisoučet 49,250

VV Součet 142,580

94 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 208,730 26,00 5 427,00 CS ÚRS 2018 01

VV podlahy s keramickou nebo teracovou dlažbou

VV 1.np - v.č.001

VV

"podlahy 2" 

2*(3,04+3,15)+2*(3,575+2,50)+2*(9,22+2,30)+2*(11,80+2,575)+2*(11,52+3,80)+2*(2,91+

3,55)+2*(2,30+3,55)

131,580

VV "podlaha 3" 2*(8,50+10,80) 38,600

VV Mezisoučet 170,180

VV 3.np - v.č.003

VV "podlaha 5" 2*(1,175+1,75)+2*(1,275+0,875) 10,150

VV "podlaha 6" 2*(8,50+5,70) 28,400

VV Mezisoučet 38,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 208,730

95 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 

mm, plochy přes 2 m2
m3 10,335 438,00 4 527,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 5" 0,10*11,93 1,193

VV Mezisoučet 1,193

VV 3.np - v.č.003

VV "podlaha 5" 0,10*(6,68+35,49) 4,217

VV "podlaha 6" 0,10*49,25 4,925

VV Mezisoučet 9,142

VV Součet 10,335

96 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 

mm, plochy přes 2 m2
m3 157,980 358,00 56 557,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1 - tl.200" 0,20*(58,22+57,70) 23,184

VV Mezisoučet 23,184

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4 - tl.200mm" 0,20*11,56 2,312

VV Mezisoučet 2,312

VV 3.np - v.č.003

VV

"podlaha 4 - tl.200mm" 

0,20*(87,66+59,23+57,50+23,38+43,37+58,45+20,05+46,79+20,97+49,90+48,75+59,71+

65,01+21,65)

132,484

VV Mezisoučet 132,484

VV Součet 157,980

97 K 967041112
Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez 

odstupu
m2 5,100 624,00 3 182,00 CS ÚRS 2018 01

VV dojezd výtahu - ostění otvoru ve vybouraných stěnách kanálu - v.č.100

VV 2*0,60*2,30+2*0,65*1,80 5,100

VV Součet 5,100

98 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
m2 2,250 102,00 230,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 1.np - v.č.001

VV "podávací okno" 1,50*1,50 2,250

VV Součet 2,250

99 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 7,092 163,00 1 156,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV vybourání dřevěných zárubní včt.dveřního křídla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.np - v.č.001

VV 3*0,70*1,97 4,137

VV 2.np - v.č.002

VV 1*0,90*1,97 1,773

VV 3.np - v.č.003

VV 1*0,60*1,97 1,182

VV Součet 7,092

100 K 968062747

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, 

plochy přes 4 m2

m2 92,954 54,40 5 057,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV 1.np - v.č.001

VV 3,00*(8,50+2,85+1,075+2,925+2,85+1,075) 57,825

VV 2.np - v.č.002

VV 3,30*2,875 9,488

VV 3.np - v.č.003

VV 3,33*2,85+3,33*4,85 25,641

VV Součet 92,954

101 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 80,179 249,00 19 965,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV vybourání ocelových zárubní včt.dveřního křídla

VV 1.np - v.č.001

VV 6*0,90*1,97+6*0,80*1,97+6*0,60*1,97 27,186

VV 2.np - v.č.002

VV 1*0,70*1,97+4*0,60*1,97 6,107

VV 3.np - v.č.003

VV 10*0,90*1,97+7*0,80*1,97+2*0,70*1,97+13*0,60*1,97 46,886

VV Součet 80,179

102 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 18,124 153,00 2 773,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV vybourání dřevěných zárubní včt.dveřního křídla

VV 1.np - v.č.001

VV 4*1,80*1,97 14,184

VV 3.np - v.č.003

VV 1*2,00*1,97 3,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 18,124

103 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 29,000 42,40 1 230,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostupy VZT

VV "pr.100" 13 13,000

VV "pr.150" 16 16,000

VV Součet 29,000

104 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 10,000 223,00 2 230,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostup ÚT

VV "100x150" 10 10,000

VV Součet 10,000

105 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 15,000 56,50 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostup VZT

VV "pr.180" 12 12,000

VV 1.np

VV "pr.240" 2 2,000

VV 3.np

VV "pr.260" 1 1,000

VV Součet 15,000

106 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 101,00 303,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "300x240" 1 1,000

VV 3.np

VV "pr.260" 2 2,000

VV Součet 3,000

107 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 304,00 304,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "pr.240" 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 216,00 432,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "415x240" 1 1,000

VV "510x260" 1 1,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

109 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 100 mm

m2 8,080 87,50 707,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV pro nové dveře v příčce

VV 1,00*2,02 2,020

VV Mezisoučet 2,020

VV 3.np - v.č.003

VV pro nové dveře v příčce

VV 3*1,00*2,02 6,060

VV Mezisoučet 6,060

VV Součet 8,080

110 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 600 mm

m3 4,730 957,00 4 527,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3.np - v.č.003

VV pro niky v učebnách 

VV 2*0,50*2,15*2,20 4,730

VV Součet 4,730

111 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 

plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
kus 8,000 1 050,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV prostup v základech pro ležatou kanalizaci 200x200mm

VV základ š.900mm (3x otvor prorážen z obou stran základu)

VV 3*2 6,000

VV základ š.1050mm (1x otvor prorážen z obou stran základu)

VV 1*2 2,000

VV Součet 8,000

112 K 972054141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
kus 10,000 136,00 1 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV tl.stropní konstrukce 300mm - počet otvorů je tedy dvojnásobný

VV 1.np

VV "100x150" 1*2 2,000

VV 2.np

VV "100x150" 1*2 2,000

VV 3.np

VV "100x150" 2*2 4,000

VV "150x150" 1*2 2,000

VV Součet 10,000

113 K 972054241
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
kus 14,000 222,00 3 108,00 CS ÚRS 2018 01

VV tl.stropní konstrukce 300mm - počet otvorů je tedy dvojnásobný

VV prostup ÚT

VV "pr.200" 4*2 8,000

VV 3.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pr.260" 3*2 6,000

VV Součet 14,000

114 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
kus 4,000 333,00 1 332,00 CS ÚRS 2018 01

VV tl.stropní konstrukce 300mm - počet otvorů je tedy dvojnásobný

VV 1.np

VV "280x550" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

115 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm
m3 0,352 6 910,00 2 432,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2.np

VV "280x2100" 0,30*0,28*2,10 0,176

VV 3.np

VV "280x2100" 0,30*0,28*2,10 0,176

VV Součet 0,352

116 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 70 mm
m 175,000 70,30 12 303,00 CS ÚRS 2018 01

VV drážka ZTI

VV "50x50" 175,00 175,000

VV Součet 175,000

117 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

100 mm a šířky do 100 mm
m 19,200 90,70 1 741,00 CS ÚRS 2018 01

VV drážka ZTI

VV "80x80" 11,00 11,000

VV drážka ÚT

VV "100x100" 0,20*41 8,200

VV Součet 19,200

118 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

100 mm a šířky do 200 mm
m 83,300 158,00 13 161,00 CS ÚRS 2018 01

VV drážka ZTI

VV "200x80" 80,00 80,000

VV drážka 2.np

VV "150x100" 3,30 3,300

VV Součet 83,300

119 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 150 mm
m 85,000 177,00 15 045,00 CS ÚRS 2018 01

VV drážka ZTI

VV "125x125" 85,00 85,000

VV Součet 85,000

120 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 300 mm
m 28,000 215,00 6 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV drážky ZTI

VV "260x150" 17,00 17,000

VV "250x120" 11,00 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 28,000

121 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

250 mm

m 29,950 247,00 7 398,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV 2*1,25 2,500

VV 3.np

VV 4*2,65+4*2,65+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25 27,450

VV Součet 29,950

122 K 974042542
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do 

hl.70 mm a šířky do 70 mm
m 5,400 125,00 675,00 CS ÚRS 2018 01

VV v místě výtahových dveří

VV 3*1,80 5,400

VV Součet 5,400

123 K 974049267
Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 

mm a š. do 300 mm
m 19,250 874,00 16 825,00 CS ÚRS 2018 01

VV překlad pod stropem kanálu - v.č.100

VV 5*3,85 19,250

VV Součet 19,250

124 K 976027231
Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu 

zdiva, tl. do 100 mm
m2 32,088 380,00 12 193,00 CS ÚRS 2018 01

VV demontáž vnitřních kameninových parapetů dle detailu č.1,2,3,4,5

VV 1.np - v.č.101-A

VV 14*2,15*0,25 7,525

VV 2.np - v.č.102-A

VV 2*2,15*0,25 1,075

VV 3.np - v.č.103-A

VV 10*1,80*0,25+31*2,45*0,25 23,488

VV Součet 32,088

125 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 83,400 297,00 24 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro ležatou kanalizaci

VV 2*41,70 83,400

VV Součet 83,400

126 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 9,620 404,00 3 886,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro dojezd výtahu - v.č.100

VV 2*(2,53+2,28) 9,620

VV Součet 9,620

127 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 300,999 79,60 23 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.np - vč.001

VV "umyvadla - učebny" 1,50*(1,55+1,55)+1,50*(1,40+0,76) 7,890

VV sociální zařízení

VV 1,80*2*(1,70+1,30)+1,80*2*(1,70+1,40)+1,80*2*(0,90+1,70) 31,320

VV 1,80*2*(1,40+1,40)+1,80*2*(2,80+1,82)+1,80*2*(0,96+1,30)+1,80*2*(0,90+1,82) 44,640

VV Mezisoučet 83,850

VV 2.np - v.č.002

VV sociální zařízení

VV
1,80*2*(1,65+2,50)+1,80*2*(1,40+1,50+0,50)+1,80*2*(0,90+1,45)+1,80*2*(1,20+1,15)+1

,80*2*(1,15+1,45)
53,460

VV Mezisoučet 53,460

VV  3.np - v.č.003

VV "umyvadla - učebny" 1,50*(1,50+1,50+1,55+1,65+0,90+1,55+0,90) 14,325

VV socální zařízení

VV 1,80*2*(1,175+0,90)+1,80*2*(0,90+1,275) 15,300

VV 1,80*2*(2,125+1,70)+1,80*2*(0,82+1,525) 22,212

VV 1,80*2*(3,75+1,89)+1,80*2*(3,75+1,66)+1,80*2*(0,85+1,275)+1,80*2*(0,85+1,20) 54,810

VV 1,80*2*(1,075+0,85) 6,930

VV 1,80*2*(1,76+3,75)+3*1,80*2*(0,86+1,24)+1,80*2*(0,87+1,24) 50,112

VV Mezisoučet 163,689

VV Součet 300,999

D 997 Přesun sutě 539 303,00

128 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 494,750 488,00 241 438,00 CS ÚRS 2016 02

129 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 494,750 213,00 105 382,00 CS ÚRS 2016 02

130 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 421,250 9,27 68 795,00 CS ÚRS 2016 02

VV 494,75*15 'Přepočtené koeficientem množství 7 421,250

131 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 494,750 250,00 123 688,00 CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 369 908,00

132 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 313,481 1 180,00 369 908,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 936 131,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 406,00

133 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
m2 341,130 10,60 3 616,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "skladba A.1" 56,935 56,935

VV "skladba C.1" 169,595 169,595

VV "skladba C.2" 50,92 50,920

VV "skladba C.3" 50,94 50,940

VV "skladba R.1" 12,74 12,740

VV Součet 341,130

134 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,119 48 600,00 5 783,00 CS ÚRS 2018 01

VV 341,13*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,119

135 K 711113115
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
m2 3,613 446,00 1 611,00 CS ÚRS 2018 01

VV dno dojezdu výtahu

VV 1,78*2,03 3,613

VV Součet 3,613

136 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 

hmotou dvousložkovou bitumenovou
m2 24,500 459,00 11 246,00 CS ÚRS 2018 01

VV v.č.100

VV stěny dojezdu výtahu

VV 2,00*2*(2,03+1,78) 15,240

VV stěna kanálu 

VV 2,00*(0,65+3,33+0,65) 9,260

VV Součet 24,500

137 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 814,920 11,00 8 964,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev.

VV odstranění izolace pro ležatou kanalizaci

VV 0,60*41,70 25,020

VV Mezisoučet 25,020

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1" 58,22+57,70 115,920

VV Mezisoučet 115,920

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4" 11,56 11,560

VV Mezisoučet 11,560

VV 3.np - v.č.003

VV

"podlaha 4" 

87,66+59,23+57,50+23,38+43,37+58,45+20,05+46,79+20,97+49,90+48,75+59,71+65,01+

21,65

662,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 662,420

VV Součet 814,920

138 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 341,130 85,40 29 133,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "skladba A.1" 56,935 56,935

VV "skladba C.1" 169,595 169,595

VV "skladba C.2" 50,92 50,920

VV "skladba C.3" 50,94 50,940

VV "skladba R.1" 12,74 12,740

VV Součet 341,130

139 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 392,300 138,00 54 137,00 CS ÚRS 2018 01

VV 341,13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 392,300

140 K 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
% 1 144,900 3,42 3 916,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 346 419,00

141 K 713110813

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 

desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka 

izolace přes 100 mm

m2 124,596 29,10 3 626,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně.

2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.

3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat 

příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "odstraněí izolace na půdě" 124,596 124,596

VV Součet 124,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

142 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 465,726 18,90 8 802,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV "skladba A.1 - EPS200S tl.40mm" 56,935 56,935

VV "skladba C.1 - EPS200S tl.30mm" 169,595 169,595

VV "skladba C.2 - EPS200S tl.30mm" 50,92 50,920

VV "skladba C.3 - EPS200S tl.30mm" 50,94 50,940

VV "skladba R.1 - EPS200S tl.30mm" 12,74 12,740

VV "zpětné položení izolace na půdě" 124,596 124,596

VV Součet 465,726

143 M 28375919 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm m2 289,879 63,90 18 523,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba C.1 - EPS200S tl.30mm" 169,595 169,595

VV "skladba C.2 - EPS200S tl.30mm" 50,92 50,920

VV "skladba C.3 - EPS200S tl.30mm" 50,94 50,940

VV "skladba R.1 - EPS200S tl.30mm" 12,74 12,740

VV Součet 284,195

VV 284,195*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,879

144 M 28375920 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm m2 58,074 85,30 4 954,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba A.1 - EPS200S tl.40mm" 56,935 56,935

VV Součet 56,935

VV 56,935*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,074

145 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
m2 810,240 44,00 35 651,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV "skladba A.2 - EPS200S tl.100mm + kročej.EPS tl.30mm" 589,438 589,438

VV "skladba A.3 - EPS200S tl.100mm + kročej.EPS tl.30mm" 152,938 152,938

VV "skladba C.4 - EPS200S tl.80mm + kročej.EPS tl.40mm" 67,864 67,864

VV Součet 810,240

146 M 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 757,224 213,00 161 289,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba A.2 - EPS200S tl.100mm " 589,438 589,438

VV "skladba A.3 - EPS200S tl.100mm " 152,938 152,938

VV Součet 742,376

VV 742,376*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 757,224

147 M 28375924 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm m2 69,221 171,00 11 837,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba C.4 - EPS200S tl.80mm " 67,864 67,864

VV Součet 67,864

VV 67,864*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

148 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 757,224 33,60 25 443,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba A.2 -kročej.EPS tl.30mm" 589,438 589,438

VV "skladba A.3 - kročej.EPS tl.30mm" 152,938 152,938

VV Součet 742,376

VV 742,376*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 757,224

149 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 69,221 44,80 3 101,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba C.4 - kročej.EPS tl.40mm" 67,864 67,864

VV Součet 67,864

VV 67,864*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,221

150 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 942,744 14,10 13 293,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV skladba A.1

VV 1.np

VV "m.č.118" 2*(8,88+6,775) 31,310

VV Mezisoučet 31,310

VV skladba A.2

VV "mč.308" 2*(8,875+3,85) 25,450

VV "mč.309" 2*(5,95+3,75) 19,400

VV "mč.310+311" 2*(6,87+13,00) 39,740

VV "mč.312" 2*(8,94+6,80) 31,480

VV "mč.313" 2*(8,82+6,80) 31,240

VV "mč.314" 2*(3,09+6,45) 19,080

VV "mč.315" 2*(8,50+5,35) 27,700

VV "mč.316" 2*(3,10+6,85) 19,900

VV "mč.317" 2*(8,97+6,80) 31,540

VV "mč.318" 2*(8,83+6,45) 30,560

VV "mč.319" 2*(6,82+9,61) 32,860

VV "mč.320" 2*(6,47+3,29) 19,520

VV "mč.321" 2*(6,28+3,75+0,50) 21,060

VV "mč.322" 2*(5,90+3,85) 19,500

VV Mezisoučet 369,030

VV skladba A.3

VV 3.np

VV "mč.301" 2*(8,50+5,65) 28,300

VV "mč.302" 2*(1,25+1,85) 6,200

VV "mč.307" 2*(21,60+2,20+3*0,40) 50,000

VV "mč.323" 2*(21,65+2,20+4*0,40) 50,900

VV Mezisoučet 135,400

VV skladba C.1

VV 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.102" 2*(8,75+8,40) 34,300

VV "mč.107" 2*(21,20+1,825+4*0,50) 50,050

VV "mč.116" 2*(3,04+6,825+0,50) 20,730

VV "mč.117" 2*(9,48+6,275) 31,510

VV Mezisoučet 136,590

VV skladba C.2

VV 1.np

VV "mč.104" 2*(1,575+1,175) 5,500

VV "mč.105" 2*(5,675+1,60) 14,550

VV "mč.106" 2*(5,675+2,576+1,436) 19,374

VV "mč.108+109" 2*(2,587+3,55) 12,274

VV "mč.110" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč111+113" 2*(2,598+3,80) 12,796

VV "mč.112" 2*(1,645+1,55) 6,390

VV "mč.114" 2*(1,595+1,975) 7,140

VV Mezisoučet 85,924

VV skladba C.3

VV 1.np

VV "mč.115" 2*(13,32+3,80) 34,240

VV Mezisoučet 34,240

VV skladba C.4

VV 2.np

VV "mč.201+202" 2*(2,75+3,725) 12,950

VV "mč.203" 2*(1,80+2,15) 7,900

VV "mč.204" 2*(1,77+2,10) 7,740

VV "mč.205+206" 2*(3,00+1,50) 9,000

VV 3.np

VV "mč.303" 2*(2,40+2,15) 9,100

VV "mč.304" 2*(1,27+2,15) 6,840

VV "mč.305+306" 2*(2,90+1,45) 8,700

VV "mč.324" 2*(1,66+3,85) 11,020

VV "mč.325" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.326" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.327" 2*(1,24+0,86) 4,200

VV "mč.328" 2*(1,24+0,87) 4,220

VV "mč.329" 2*(0,85+1,075) 3,850

VV "mč.330" 2*(1,74+3,75) 10,980

VV "mč.331" 2*(1,51+3,75) 10,520

VV "mč.332" 2*(0,85+1,20) 4,100

VV "mč.333" 2*(0,85+1,275) 4,250

VV "mč.334" 2*(1,67+2,125) 7,590

VV "mč.335" 2*(0,82+1,525) 4,690

VV Mezisoučet 136,050

VV skladba R.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.101" 2*(2,70+4,40) 14,200

VV Mezisoučet 14,200

VV Součet 942,744

151 M 63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 mm m 952,171 20,30 19 329,00 CS ÚRS 2018 01

VV 942,744*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 952,171

152 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
m2 1 151,370 7,86 9 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba A.1" 56,935 56,935

VV "skladba A.2" 589,438 589,438

VV "skladba A.3" 152,938 152,938

VV "skladba C.1" 169,595 169,595

VV "skladba C.2" 50,92 50,920

VV "skladba C.3" 50,94 50,940

VV "skladba C.4" 67,864 67,864

VV "skladba R.1" 12,74 12,740

VV Součet 1 151,370

153 M 28329234 fólie PE parotěsná tl 0,2mm m2 1 266,507 19,00 24 064,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1151,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 266,507

154 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 3 389,620 2,20 7 457,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 383,00

155 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

156 K 72529164p1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 x 500 mm soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Strana 43 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

157 K 725291708p
Doplňky zařízení koupelen a záchodů tyč na sprchový závěs rohová pro sprchový kout 

900x900mm nerez
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

158 K 72529170p Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 500 mm soubor 3,000 1 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.51

VV 2 2,000

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

159 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezováé madla krakorcová, délky 834 mm soubor 3,000 2 350,00 7 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.51

VV 2 2,000

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

160 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla krakorcová sklopná, délky 834 

mm
soubor 3,000 2 470,00 7 410,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.51

VV 2 2,000

VV ozn.52

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

161 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 303,100 0,24 73,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 751 Vzduchotechnika 29 658,00

162 K 751398055
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 

potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2
kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

163 M 42972p103 žaluzie protidešťové Pz plech 900x750mm kus 2,000 3 200,00 6 400,00

VV ozn.103

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

164 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 

potrubí, průřezu přes 0,750 m2
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.102

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

165 M 42972p102 žaluzie protidešťové Pz plech 800x1900mm kus 2,000 8 800,00 17 600,00

VV ozn.102

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

166 K 998751203
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
% 292,200 1,50 438,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 148 708,00

167 K 762081510
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce plošné prkna, fošny
m2 249,192 75,90 18 914,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění 

chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, 

dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV podlaha - půda - ozn.B1

VV (5,84*6,65+6,40*13,40)*2 249,192

VV Součet 249,192

168 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 5,273 891,00 4 698,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění 

chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, 

katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, 

dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

VV 0,541+0,675+0,072+0,178+0,069+0,508+3,23 5,273

VV Součet 5,273

169 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 18,833 55,00 1 036,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.

VV vikýř

VV 5,00*1,30/2*2+1,30*4,40 12,220

VV komín VZT

VV 1,35*1,15+(1,35+0,95)/2*1,15*2+0,95*1,15+1,15*1,15 6,613

VV Součet 18,833

170 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,541 5 780,00 3 127,00 CS ÚRS 2018 01

VV 18,833*0,025*1,15 0,541
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,541

171 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,541 305,00 165,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen:

a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,

b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,

c) 762 13- Montáž bednění stěn.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto 

katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,541 0,541

VV Součet 0,541

172 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 23,463 91,20 2 140,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV vzt komín

VV 1,15*1,15 1,323

VV vikýř

VV 4,50*4,92 22,140

VV Součet 23,463

173 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,675 5 780,00 3 902,00 CS ÚRS 2018 01

VV 23,463*0,025*1,15 0,675

VV Součet 0,675

174 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 

všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 21,200 32,00 678,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro VZT komín a vikýř

VV 1,00*1,20+5,00*4,00 21,200

VV Součet 21,200

175 K 762341931
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v 

bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
m 4,400 109,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m 

součtem délek jednotlivých řezů.

VV pro VZT komín

VV 2*(1,00+1,20) 4,400

VV Součet 4,400

176 K 762341933
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v 

bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2
m 18,000 91,00 1 638,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m 

součtem délek jednotlivých řezů.

VV pro vikýř 

VV 2*(5,00+4,00) 18,000

VV Součet 18,000

177 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 27,300 12,00 328,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV vzt komín

VV 2*1,15 2,300

VV vikýř

VV 25,00 25,000

VV Součet 27,300

178 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,072 6 180,00 445,00 CS ÚRS 2018 01

VV 27,30*0,06*0,04*1,1 0,072

VV Součet 0,072

179 K 762351110
Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 100 cm2
m 16,520 162,00 2 676,00 CS ÚRS 2018 01

VV komínek VZT1

VV 2*0,99+2*1,35+8*0,90+1*1,28+3*1,12 16,520

VV Součet 16,520

180 M 60511160 řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 0,178 6 300,00 1 121,00 CS ÚRS 2018 01

VV komínek VZT1 - hranol 100/100

VV (2*0,99+2*1,35+8*0,90+1*1,28+3*1,12)*0,10*0,10*1,08 0,178

VV Součet 0,178

181 K 762353210
Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, pultových, 

průřezové plochy do 100 cm2
m 6,210 162,00 1 006,00 CS ÚRS 2018 01

VV vikýř

VV "sloupek 100/100" 3*0,87 2,610

VV "parapetní trám 100/100" 4*0,90 3,600

VV Součet 6,210

182 M 60511160 řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 0,069 6 300,00 435,00 CS ÚRS 2018 01

VV vikýř

VV "sloupek 100/100" 3*0,87*0,10*0,10*1,1 0,029

VV "parapetní trám 100/100" 4*0,90*0,10*0,10*1,1 0,040

VV Součet 0,069

183 K 762353230
Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, pultových, 

průřezové plochy přes 144 do 224 cm2
m 28,620 206,00 5 896,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV vikýř

VV "krokev 100/160" 5*4,90 24,500

VV "vaznice 120/160" 1*4,12 4,120

VV Součet 28,620

184 M 60511160 řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I. m3 0,508 6 300,00 3 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV vikýř

VV "krokev 100/160" 5*4,90*0,10*0,16*1,08 0,423

VV "vaznice 120/160" 1*4,12*0,12*0,16*1,08 0,085

VV Součet 0,508

185 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 1,502 853,00 1 281,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto 

katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,675+0,072+0,178+0,069+0,508 1,502

VV Součet 1,502

186 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 818,984 61,30 50 204,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1" 58,22+57,70 115,920

VV Mezisoučet 115,920

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4" 11,56 11,560

VV Mezisoučet 11,560

VV 3.np - v.č.003

VV

"podlaha 4" 

87,66+59,23+57,50+23,38+43,37+58,45+20,05+46,79+20,97+49,90+48,75+59,71+65,01+

21,65

662,420

VV Mezisoučet 662,420

VV půda

VV 5,84*1,55+6,26*3,20 29,084

VV Mezisoučet 29,084

VV Součet 818,984

187 K 762522813 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 27,190 73,90 2 009,00

VV 3.np - v.č.003

VV 3,91*1,375+3,65*1,54+4,145*1,54+5,77*1,70 27,190

VV Součet 27,190

188 K 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 124,596 106,00 13 207,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.

VV podlaha - půda - ozn.B1

VV 5,84*6,65+6,40*13,40 124,596

VV Součet 124,596

189 M 60511120 prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m m3 3,230 5 780,00 18 669,00 CS ÚRS 2018 01

VV 124,596*0,024*1,08 3,230

VV Součet 3,230

190 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 124,596 26,60 3 314,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce 

podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto 

katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV podlaha - půda - ozn.B1

VV 5,84*6,65+6,40*13,40 124,596

VV Součet 124,596

191 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 1 405,690 5,79 8 139,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 008 658,00

192 K 763111441p

Příčka z cementotřískových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 100 mm, 

profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 50 dB

m2 41,175 1 480,00 60 939,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -

1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 

kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou 

a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

VV půda - místnost chlazení

VV 13,50*3,05/2*2 41,175

VV Součet 41,175

193 K 763121429

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 

30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 46,101 710,00 32 732,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-

1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené 

na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro 

podklad o nerovnosti přes 20 mm.

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Doporučené množství na 1 m2 stěny je:

a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 

11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV 1.np

VV "mč.109" 3,30*(0,20+1,013) 4,003

VV "mč.110" 3,30*(0,20+0,90) 3,630

VV "mč.113" 3,30*(0,20+1,013) 4,003

VV Mezisoučet 11,636

VV 2.np

VV "mč.202" 3,30*(0,20+0,975) 3,878
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.203" 3,30*(0,20+0,90) 3,630

VV "mč.204" 3,30*2,10 6,930

VV "mč.206" 3,30*(0,20+1,05) 4,125

VV Mezisoučet 18,563

VV 3.np

VV "mč.303" 3,33*(0,20+1,275) 4,912

VV "mč.304" 3,33*2,15 7,160

VV "mč.306" 3,33*(0,20+0,95) 3,830

VV Mezisoučet 15,902

VV Součet 46,101

194 K 763131551

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

m2 132,612 550,00 72 937,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 

mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 

atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV ozn.P2 

VV 1.NP (v.č.101-A)

VV "104" 2,00 2,000

VV "106" 7,59 7,590

VV "108" 5,79+0,20*1,575 6,105

VV "109" 1,47 1,470

VV "110" 3,97 3,970

VV "111" 6,60+0,20*1,685 6,937

VV "112" 2,89 2,890

VV "113" 1,43 1,430

VV Mezisoučet 32,392

VV 2.np (v.č.102-A)

VV "201" 6,54+0,50*1,775 7,428

VV "202" 1,39 1,390

VV "203" 3,92 3,920

VV "204" 4,62 4,620

VV "205" 3,26 3,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "206" 1,39 1,390

VV Mezisoučet 22,008

VV 3.np (v.č.103-A)

VV "303" 5,64 5,640

VV "304" 3,60 3,600

VV "305" 3,26 3,260

VV "306" 1,39 1,390

VV "324" 6,68+0,50*1,66 7,510

VV "325" 1,13 1,130

VV "326" 1,13 1,130

VV "327" 1,13 1,130

VV "328" 1,14 1,140

VV "329" 0,97 0,970

VV "330" 6,77+0,50*1,74 7,640

VV "331" 6,31+0,50*1,66 7,140

VV "332" 1,24 1,240

VV "333" 1,14 1,140

VV "334" 2,50 2,500

VV "335" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 47,870

VV podhled ozn.P3

VV 1.np (v.č.101-A)

VV "mč.107" (0,30+1,10+0,30)*1,825 3,103

VV "mč.115" (0,30+0,50)*3,80 3,040

VV 2.np (v.č.102-A)

VV (0,20+0,60)*2,60 2,080

VV 3.np (v.č.103-A)

VV "301" 0,35*(8,50+2*2,22)+1,10*2,20*2+8,50*1,50 22,119

VV Mezisoučet 30,342

VV Součet 132,612

195 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 23,650 35,00 828,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 

mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; 

tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m 

profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, 

atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV ozn.P2 

VV 1.NP (v.č.101-A)

VV "104" 2,00 2,000

VV "109" 1,47 1,470

VV "112" 2,89 2,890

VV "113" 1,43 1,430

VV Mezisoučet 7,790

VV 2.np (v.č.102-A)

VV "202" 1,39 1,390

VV "206" 1,39 1,390

VV Mezisoučet 2,780

VV 3.np (v.č.103-A)

VV "306" 1,39 1,390

VV "325" 1,13 1,130

VV "326" 1,13 1,130

VV "327" 1,13 1,130

VV "328" 1,14 1,140

VV "329" 0,97 0,970

VV "332" 1,24 1,240

VV "333" 1,14 1,140

VV "334" 2,50 2,500

VV "335" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 13,080

VV Součet 23,650

196 K 763172314
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 500 x 500 mm
kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny 

náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3  nejsou započteny náklady na jejich 

dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci.

197 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x250mm kus 10,000 560,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01

198 K 763411116 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm m2 12,800 3 740,00 47 872,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -

2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.

2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým 

laminátem tl. 0,8 mm.

VV "ozn.23" 1,325*2,00*1 2,650

VV "ozn.24" 1,325*2,00*1 2,650

VV "ozn.25" 1,25*2,00*2 5,000

VV "ozn.26" 1,25*2,00*1 2,500

VV Součet 12,800

199 K 763411126

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 

do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 

mm

kus 5,000 5 545,00 27 725,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -

2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.

2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým 

laminátem tl. 0,8 mm.

VV "ozn.23" 1*1 1,000

VV "ozn.24" 1*1 1,000

VV "ozn.25" 1*2 2,000

VV "ozn.26" 1*1 1,000

VV Součet 5,000

200 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 

vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2
m2 748,090 410,00 306 717,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné 

konstrukce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

Strana 55 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.np

VV "115" 50,81 50,810

VV "117" 57,57 57,570

VV "118" 56,80 56,800

VV Mezisoučet 165,180

VV 3.np

VV "307" 50,18 50,180

VV "308" 34,13 34,130

VV "310" 21,35 21,350

VV "311" 63,48 63,480

VV "312" 58,49 58,490

VV "313" 57,72 57,720

VV "315" 44,86 44,860

VV "317" 58,04 58,040

VV "318" 56,95 56,950

VV "319" 63,49 63,490

VV "322" 22,72 22,720

VV "323" 51,50 51,500

VV Mezisoučet 582,910

VV Součet 748,090

201 M 59036080 panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.15, bílá, tl 15mm m2 785,495 545,00 428 095,00 CS ÚRS 2018 01

VV 748,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 785,495

202 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 9 869,450 2,20 21 713,00 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 74 610,00

203 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 21,200 116,00 2 459,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro vytvoření vikýře a VZT komínku

VV 4,00*5,00+1,00*1,20 21,200

VV Součet 21,200

204 K 764001911 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m m 31,754 185,00 5 874,00 CS ÚRS 2018 01

VV napojení VZT komínků na stávající krytinu - ozn.104,105,106,107

VV 3,14*(1*0,515+3*0,42+1*0,39+2*0,20) 8,054

VV napojení VZT komínu

VV 2*(1,15+1,20) 4,700

VV napojení vikýře

VV 4,50+5,00+4,50+5,00 19,000

VV Součet 31,754

205 M 13824110 plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 670mm t 0,318 32 000,00 10 176,00 CS ÚRS 2018 01

VV 31,754*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,318

Strana 56 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

206 K 764111411
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°
m2 23,598 706,00 16 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV vikýř

VV 4,50*4,95 22,275

VV vzt komín

VV 1,15*1,15 1,323

VV Součet 23,598

207 K 764111415
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°
m2 17,575 885,00 15 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV oplechování stěn

VV vikýř

VV 4,95*1,30/2*2+1,30*4,50 12,285

VV vzt komín

VV 1,35*1,15+(1,35+0,95)/2*1,15*2+0,95*1,15 5,290

VV Součet 17,575

208 K 764212406 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm m 13,250 273,00 3 617,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 

cenami souboru cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš 

střešního prvku.

VV vikýř

VV 2*4,90 9,800

VV vzt komín 

VV 3*1,15 3,450

VV Součet 13,250

209 K 764212436
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 500 mm
m 5,650 269,00 1 520,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 

cenami souboru cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš 

střešního prvku.

VV vikýř

VV 4,50 4,500

VV vzt komín

VV 1,15 1,150

VV Součet 5,650

210 K 764311416
Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 500 mm
m 19,200 350,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 01

VV vikýř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*5,00+4,50 14,500

VV vzt komín

VV 2*(1,15+1,20) 4,700

VV Součet 19,200

211 K 764316424

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 150 

do 200 mm

kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.107

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

212 K 76431642p

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu výšky do 1000 mm, se 

stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 

do 300 mm

kus 5,000 1 290,00 6 450,00

VV ozn.104

VV 1 1,000

VV ozn.105

VV 3 3,000

VV ozn.106

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

213 K 764515411
Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v 

lůžku bez háků rš 1100 mm
m 1,150 1 650,00 1 898,00 CS ÚRS 2018 01

VV vzt komín

VV 1,15 1,150

VV Součet 1,150

214 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 734,280 1,61 1 182,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 710 849,00

215 K 766000001

D+M mobilní interiérová stěna rozměr 6470x3100mm složená z 6-ti panelů 

1078x3100mm zavěšených na pojezdové hliníkové kolejnici - provedení dle tabulek 

PSV ozn.06

kus 1,000 260 000,00 260 000,00

Strana 58 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

216 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 57,000 42,30 2 411,00 CS ÚRS 2018 01

VV demontáž vnitřních parapetů dle detailu č.1,2,3,4,5

VV 1.np - v.č.101-A

VV 14 14,000

VV 2.np - v.č.102-A

VV 2 2,000

VV 3.np - v.č.103-A

VV 41 41,000

VV Součet 57,000

217 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 30,000 450,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel 

kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, 

tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných 

dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.16" 1 1,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV "ozn.19" 4 4,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 30,000

218 M 61162930p dveře vnitřní hladké HPL antracit plné 1křídlé 60x197cm kus 9,000 4 220,00 37 980,00

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 9,000

219 M 61162932p dveře vnitřní hladké HPL antracit plné 1křídlé 70x197cm kus 10,000 4 220,00 42 200,00

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV Součet 10,000

220 M 61162934p dveře vnitřní hladké HPL antracit plné 1křídlé 80x197cm kus 11,000 4 220,00 46 420,00

Strana 59 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.16" 1 1,000

VV "ozn.19" 4 4,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV Součet 11,000

221 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 30,000 650,00 19 500,00 CS ÚRS 2018 01

222 M 766-is01 Nerezový informační štítek (symbol a popis) kus 30,000 110,00 3 300,00

223 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 18,000 450,00 8 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel 

kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, 

tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných 

dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV "ozn.11" 6 6,000

VV "ozn.12" 5 5,000

VV "ozn.13" 4 4,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV Součet 18,000

224 M 61162936p dveře vnitřní hladké HPL antracit plné 1křídlé 90x197cm kus 18,000 4 220,00 75 960,00

VV "ozn.11" 6 6,000

VV "ozn.12" 5 5,000

VV "ozn.13" 4 4,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV Součet 18,000

225 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 18,000 650,00 11 700,00 CS ÚRS 2018 01

226 M 766-is01 Nerezový informační štítek (symbol a popis) kus 18,000 110,00 1 980,00

227 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 26,000 350,00 9 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.16" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV "ozn.19" 4 4,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV "ozn.21" 2 2,000

VV Součet 26,000

228 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 26,000 1 520,00 39 520,00 CS ÚRS 2018 01

229 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 29,000 101,00 2 929,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.

VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.16" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV "ozn.20" 3 3,000

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 29,000

230 M 766-vm01 Větrací mřížka nerez 525/125 mm pár 16,000 1 200,00 19 200,00

VV "ozn.10" 3 3,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.15" 3 3,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV "ozn.18" 7 7,000

VV Součet 16,000

231 M 766-vm02 Větrací mřížka nerez 300x100 mm pár 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "ozn.16" 1 1,000

VV Součet 1,000

232 M 766-vm03 Větrací mřížka nerez 625/125 mm pár 3,000 1 200,00 3 600,00

VV "ozn.20" 3 3,000

VV Součet 3,000

233 M 766-vm04 Větrací mřížka nerez 325/125 mm pár 9,000 1 200,00 10 800,00

VV "ozn.21" 2 2,000

VV "ozn.22" 7 7,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

234 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 13,000 138,00 1 794,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.

VV montáž madla dveří

VV "ozn.11" 6 6,000

VV "ozn.13" 4 4,000

VV "ozn.14" 1 1,000

VV "ozn.17" 2 2,000

VV Součet 13,000

235 M 766-mad01 Dveřní madlo INOX G 800/832 kus 13,000 1 160,00 15 080,00

236 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
kus 47,000 341,00 16 027,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje 

cenou -1610.

VV "ozn.27" 11 11,000

VV "ozn.28" 26 26,000

VV "ozn.29" 10 10,000

VV Součet 47,000

237 M 60794107 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m m 105,350 528,00 55 625,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.27" 11*2,15 23,650

VV "ozn.28" 26*2,45 63,700

VV "ozn.29" 10*1,80 18,000

VV Součet 105,350

238 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 94,000 50,10 4 709,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ozn.27" 11*2 22,000

VV "ozn.28" 26*2 52,000

VV "ozn.29" 10*2 20,000

VV Součet 94,000

239 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 

mm
kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje 

cenou -1610.

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000

240 M 61187156 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

241 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 7 031,150 1,10 7 734,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 2 241 932,00

242 K 767000001

D+M osobní výtah o nosnosti 630kg (8 osob) v=1,0ms-1, 3 stanice/nástupiště, zdvih 

7300mm, kabina š.1100mm, h.1400mm, v.2100mm neprůchozí provedení sklo, nerez, 

vybavení zrcadlo, madlo, sedačka bodové osvětlení LED

1,000 1 255 000,00 1 255 000,00

VV
výbava: telefon GSM, nouzové osvětlení, vážení, didgitální ukazaztel polohy kabiny, 

tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří, akustická sign.

VV pohon: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený, v hlavě šachty P=3,7kW

VV šachta: rozměr 2030x1700mm, opláštění šachty - sklo

VV provedení výtahu dle tabulek PSV ozn.50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

243 K 767000002
Úprava stávajícího zábradlí po jeho vyříznutí a osazení výtahové šachty včt.napojení 

na výtahovou šachtu
kus 4,000 9 000,00 36 000,00

244 K 767113110
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 

m2
m2 21,546 990,00 21 331,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují 

cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 

Montáž obložení plechem tvarovaným.

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -

7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž 

krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 

(krajový prvek) délky olištovávaného prvku.

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto 

práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

VV vnitřní prosklené stěny

VV "ozn.01" 2*1,90*2,10 7,980

VV "ozn.04" 2*2,15*2,10 9,030

VV "ozn.05" 1*2,16*2,10 4,536

VV Součet 21,546

245 M 767-al01

Vnitřní prosklená hliníková příčka, 2kř.dveře, zasklení čiré bezp.sklo, kování 

klika/klika nerez, zámek SGK, barva antracit (RAL7016) rozměr 1900x2100mm - 

provedení dle tabulek PSV ozn.01

kus 2,000 40 000,00 80 000,00

246 M 767-al04
Vnitřní prosklená hliníková příčka, zasklení čiré bezp.sklo, barva antracit (RAL7016) 

rozměr 2150x2100mm - provedení dle tabulek PSV ozn.04
kus 2,000 10 000,00 20 000,00

247 M 767-al05

Vnitřní prosklená hliníková příčka, 2kř.dveře, zasklení čiré bezp.sklo, kování 

klika/klika nerez, zámek SGK, barva antracit (RAL7016) rozměr 2160x2100mm - 

provedení dle tabulek PSV ozn.05

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

248 K 767113120
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 

6 do 9 m2
m2 8,100 1 467,00 11 883,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují 

cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken,

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 

Montáž obložení plechem tvarovaným.

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -

7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém,

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž 

krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 

(krajový prvek) délky olištovávaného prvku.

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto 

práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

VV vnitřní prosklené stěny

VV "ozn.02" 1*2,70*3,00 8,100

VV Součet 8,100

249 M 767-al02

Vnitřní prosklená hliníková příčka, 2kř.dveře, zasklení čiré bezp.sklo, kování 

klika/klika nerez, zámek SGK, barva antracit (RAL7016) rozměr 2700x3000mm - 

provedení dle tabulek PSV ozn.02

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

250 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 

kg
m 4,380 236,00 1 034,00 CS ÚRS 2016 02

VV pro osazení výtahu

VV 2*2,19 4,380

VV Součet 4,380

251 K 767610216
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů podávacích 

vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem
m2 2,520 990,00 2 495,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí 

z hliníkových a jiných slitin,

b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken,

c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích 

ocelových lišt oboustranně.

VV okno ozn.03

VV 2,10*1,20 2,520

VV Součet 2,520

Strana 65 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

252 M 767-al03

Vnitřní prosklené výdejní okno, 1/4 výsuvná směrem nahoru, 3/4 pevně zasklené, 

zasklení čiré bezpečnostní sklo, barva antracit (RAL7016) - provedení dle tabulek PSV 

ozn.03

kus 1,000 19 000,00 19 000,00

253 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 1 340,00 2 680,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 

výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 

Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo 

ocelových rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000

254 M 767-dv01 Vnitřní ocelové dveře plné 1kř PO EW30-DP1-C, nástřik RAL, 800x1970mm kus 2,000 10 500,00 21 000,00

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000

255 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

256 M 766-is01 Nerezový informační štítek (symbol a popis) kus 2,000 110,00 220,00

257 K 767649191 Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s 

výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 

Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo 

ocelových rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

258 M 54917265p samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 2,000 1 520,00 3 040,00

VV "ozn.100" 2 2,000

VV Součet 2,000

259 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 5 801,540 26,40 153 161,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV OK1 - I200 - 6,50m 20ks

VV 6,50*20*26,30 3 419,000

VV OK2 - I200 - 6,90m 10ks

VV 6,90*10*26,30 1 814,700

VV OK3 - 2xU100 svař.do krabice - 0,66m - 20

VV 0,66*20*2*10,60 279,840

VV patní plech P-10/300x300mm - 40ks

VV 0,30*0,30*40*80,00 288,000

VV Součet 5 801,540

260 M 767-OK1 Ocelová kce ozn.OK1 - trám I200 délka 6,50m kg 3 760,900 72,00 270 785,00

VV OK1 - I200 - 6,50m 20ks

VV 6,50*20*26,30*1,1 3 760,900

VV Součet 3 760,900

261 M 767-OK2 ocelová kce ozn.OK2 - trám délka 6,90m kg 1 996,170 72,00 143 724,00

VV OK2 - I200 - 6,90m 10ks

VV 6,90*10*26,30*1,1 1 996,170

VV Součet 1 996,170

262 M 767-OK3
Ocelová kce OK3 - sloupek 2x U100 svařeno do krabice délka 0,66m + patní plech P-

10/300x300mm
kg 624,624 78,00 48 721,00

VV OK3 - 2xU100 svař.do krabice - 0,66m - 20

VV 0,66*20*2*10,60*1,1 307,824

VV patní plech P-10/300x300mm - 40ks

VV 0,30*0,30*40*80,00*1,1 316,800

VV Součet 624,624

263 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 22 020,740 1,81 39 858,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 645 657,00

264 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 65 do 90 mm
m 163,730 77,30 12 656,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba C.1

VV 1.np

VV "mč.102" 2*(8,75+8,40)-0,80*2-1,80-1,75-2,075 27,075

VV "mč.107" 2*(21,20+1,825+4*0,50)-0,70*3-0,90*6-2,075 40,475

VV "mč.116" 2*(3,04+6,825+0,50)-0,90*2 18,930

VV "mč.117" 2*(9,48+6,275)-0,90*2 29,710

VV Mezisoučet 116,190

VV skladba C.3

VV 1.np

VV "mč.115" 2*(13,32+3,80)-0,90 33,340

VV Mezisoučet 33,340

VV skladba R.1

VV 1.np

VV "mč.101" 2*(2,70+4,40) 14,200

VV Mezisoučet 14,200

VV Součet 163,730

265 M 59761415 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné do 3 ks/m2 m2 16,373 767,00 12 558,00 CS ÚRS 2018 01

VV 163,73*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,373

266 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2
m2 339,377 686,00 232 813,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba C.1

VV 1.np

VV "mč.102" 50,92+1,80*0,10 51,100

VV "mč.107" 43,40+0,90*0,10 43,490

VV "mč.116" 17,21+0,90*0,10 17,300

VV "mč.117" 57,57+0,90*0,15 57,705

VV Mezisoučet 169,595
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV skladba C.2

VV 1.np

VV "mč.104" 2,00+0,80*0,125 2,100

VV "mč.105" 14,38+0,10*1,80 14,560

VV "mč106" 7,59+0,80*0,125 7,690

VV "mč.108" 5,79+0,70*0,15 5,895

VV "mč.109" 1,47 1,470

VV "mč.110" 3,97+0,90*0,15 4,105

VV "mč.111" 6,60+0,70*0,15 6,705

VV "mč.112" 2,89+0,70*0,125 2,978

VV "mč.113" 1,43 1,430

VV "mč.114" 3,97+0,70*0,125 4,058

VV Mezisoučet 50,991

VV skladba C.3

VV 1.np

VV "mč.115" 50,81+0,90*0,15 50,945

VV Mezisoučet 50,945

VV skladba C.4

VV 2.np

VV "mč.201" 6,54+0,70*0,125 6,628

VV "mč.202" 1,39 1,390

VV "mč.203" 3,92+0,90*0,125 4,033

VV "mč.204" 4,62+0,70*0,125 4,708

VV "mč.205" 3,26+0,70*0,125 3,348

VV "mč.206" 1,39 1,390

VV 3.np

VV "mč.303" 5,64+0,90*0,125 5,753

VV "mč.304" 3,60+0,70*0,125 3,688

VV "mč.305" 3,26+0,70*0,125 3,348

VV "mč.306" 1,39 1,390

VV "mč.324" 6,68+0,80*0,10 6,760

VV "mč.325" 1,13+0,60*0,10 1,190

VV "mč.326" 1,13+0,60*0,10 1,190

VV "mč.327" 1,13+0,60*0,10 1,190

VV "mč.328" 1,14+0,60*0,10 1,200

VV "mč.329" 0,97+0,60*0,10 1,030

VV "mč.330" 6,77+0,80*0,10+0,80*0,10 6,930

VV "mč.331" 6,31 6,310

VV "mč.332" 1,24+0,60*0,10 1,300

VV "mč.333" 1,14+0,60*0,10 1,200

VV "mč.334" 2,50+0,60*0,10 2,560

VV "mč.335" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 67,846

VV Součet 339,377
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

267 M 59761415 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné do 3 ks/m2 m2 390,284 767,00 299 348,00 CS ÚRS 2018 01

VV 339,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 390,284

268 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 339,319 40,30 13 675,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV podlaha C.1+C.2+C.3+C.4

VV 169,595+50,92+50,94+67,864 339,319

VV Součet 339,319

269 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 392,714 35,40 13 902,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV podlaha C.1+C.2+C.3+C.4

VV 136,50+85,924+34,24+136,05 392,714

VV Součet 392,714

270 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 2,300 21,80 50,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV 2.np

VV "mč.201-chodba" 0,70 0,700

VV "mč.203-chodba" 0,90 0,900

VV "mč.204-chodba" 0,70 0,700

VV Součet 2,300

271 M 59054111 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10 x 20mm m 2,530 483,00 1 222,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,530

272 K 771591186 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických oblouku m 149,530 118,00 17 645,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV začištění pohledové hrany soklu viz.skladba C.1 a C.3

VV 149,530 149,530

VV Součet 149,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

273 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 6 038,690 6,92 41 788,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 775 Podlahy skládané 146 132,00

274 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených m2 789,900 185,00 146 132,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1" 58,22+57,70 115,920

VV Mezisoučet 115,920

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4" 11,56 11,560

VV Mezisoučet 11,560

VV 3.np - v.č.003

VV

"podlaha 4" 

87,66+59,23+57,50+23,38+43,37+58,45+20,05+46,79+20,97+49,90+48,75+59,71+65,01+

21,65

662,420

VV Mezisoučet 662,420

VV Součet 789,900

D 776 Podlahy povlakové 1 117 815,00

275 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 812,051 18,00 14 617,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV skladba A.1+A.2+A.3+R.1

VV 56,935+589,438+152,938+12,74 812,051

VV Součet 812,051

276 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 812,051 6,00 4 872,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

277 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 812,051 35,00 28 422,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

278 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky do 3 mm
m2 812,051 245,00 198 952,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

279 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 789,900 48,00 37 915,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1" 58,22+57,70 115,920

VV Mezisoučet 115,920

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4" 11,56 11,560

VV Mezisoučet 11,560

VV 3.np - v.č.003

VV

"podlaha 4" 

87,66+59,23+57,50+23,38+43,37+58,45+20,05+46,79+20,97+49,90+48,75+59,71+65,01+

21,65

662,420

VV Mezisoučet 662,420

VV Součet 789,900

280 K 776211131 Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných m2 12,740 85,00 1 083,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na 

dodávku pásky.

VV skladba R.1

VV 1.np

VV "mč.101" 12,56+1,80*0,10 12,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 12,740

281 M 69751032
koberec zátěžový-čistící zóna, šíře  2,05 m, 3400 g/m2, třída zatížení 34, tloušťka 

9mm
m2 14,014 489,00 6 853,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,014

282 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 799,311 245,00 195 831,00 CS ÚRS 2018 01

VV včt.spojení pásů

VV skladba A.1

VV 1.np

VV "mč.118" 56,80+0,90*0,15 56,935

VV Mezisoučet 56,935

VV skladba A.2

VV 3.np

VV "mč.308" 34,13+0,80*0,10 34,210

VV "mč.309" 22,39 22,390

VV "mč.310" 21,35 21,350

VV "mč.311" 63,48+0,90*0,10 63,570

VV "mč.312" 58,49+0,90*0,10 58,580

VV "mč.313" 57,72+0,90*0,10 57,810

VV "mč.314" 19,15 19,150

VV "mč.315" 44,86+0,80*0,10+2,00*0,10 45,140

VV "mč.316" 20,17 20,170

VV "mč.317" 58,04+0,80*0,10+0,90*0,15 58,255

VV "mč.318" 56,95+0,90*0,15 57,085

VV "mč.319" 63,49+0,90*0,10+0,80*0,10 63,660

VV "mč.320" 21,72+0,50*0,715 22,078

VV "mč.321" 23,27 23,270

VV "mč.322" 22,72 22,720

VV Mezisoučet 589,438

VV skladba A.3

VV 3.np

VV "mč.301" 48,45 48,450

VV "mč.302" 2,39+0,70*0,125 2,478

VV "mč.307" 50,18+0,90*0,10 50,270

VV "mč.323" 51,50+0,60*0,10+0,90*0,10*2 51,740

VV Mezisoučet 152,938

VV Součet 799,311

283 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,67 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 

mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1
m2 711,010 499,00 354 794,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba A1+A2

VV 56,935+589,438 646,373

VV Součet 646,373

VV 646,373*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 711,010

327 M 28411011
PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 

34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1
m2 168,232 635,00 106 827,00 CS ÚRS 2018 01
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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VV skladba A3

VV 152,938 152,938

VV Součet 152,938

VV 152,938*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,232

284 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 568,830 12,00 6 826,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np - v.č.001

VV "podlaha 1" 2*(6,275+9,50)+2*(8,88+6,80) 62,910

VV Mezisoučet 62,910

VV 2.np - v.č.002

VV "podlaha 4" 2*(2,875+3,85) 13,450

VV Mezisoučet 13,450

VV 3.np - v.č.003

VV podlaha 4

VV
2*(6,87+9,70)+2*(6,87+3,20)+2*(8,94+6,45)+2*(21,60+4,40)+2*(6,45+8,82)+2*(6,45+3,0

9)+2*(3,75+5,95)+2*(2,85+2,00)+2*(9,10+3,75)
240,480

VV 2*(8,50+5,35+0,40) 28,500

VV
2*(3,10+6,775)+2*(8,97+6,85)+2*(8,83+6,85)+2*(6,82+9,61)+2*(6,47+3,29)+2*(3,59+3,7

5+0,50)+2*(9,14+3,75)+2*(21,25+2,20)
223,490

VV Mezisoučet 492,470

VV Součet 568,830

285 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 530,140 79,00 41 881,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba A.1+A.2+A.3

VV 31,31+369,03+129,80 530,140

VV Součet 530,140

286 M 69751204 lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm m 540,743 81,00 43 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 530,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 540,743

287 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 6,000 68,00 408,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "mč.107-118" 0,90 0,900

VV 3.np

VV "mč.302-307" 0,70 0,700

VV "mč.303-307" 0,90 0,900

VV "mč.304-307" 0,70 0,700

VV "mč.323-324" 0,80 0,800

VV "mč.323-329" 0,60 0,600

VV "mč.323-330" 0,80 0,800

VV "mč.323-334" 0,60 0,600

VV Součet 6,000

288 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40 mm stříbro, zlato, champagne m 6,120 318,00 1 946,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

289 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 530,140 79,00 41 881,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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290 M 28411027
PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,67 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 

mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1
m2 53,014 499,00 26 454,00 CS ÚRS 2018 01

VV 530,14*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,014

291 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 11 133,620 0,40 4 453,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 577 260,00

292 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2
m2 215,694 737,00 158 966,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "mč.104" 2,50*2*(1,175+1,575)-0,80*1,97 12,174

VV "mč.105" 2,60*(1,60+2,925) 11,765

VV "mč.106" 2,60*(0,125+2,925+1,14+0,371+1,065+2,85+1,065+1,20)-2,10*1,20 25,407

VV "mč.108+109" 2,50*2*(2,587+3,55)-0,70*1,97-2,15*1,50+0,45*(2,15+2*1,70) 28,579

VV "mč.110" 2,50*2*(1,80+2,15)-0,90*1,97 17,977

VV "mč.111+113" 2,50*2*(3,80+2,598)-2*0,70*197-2,15*1,50+0,45*(2,15+2*1,70) -244,538

VV "mč.112" 2,50*2*(1,645+1,55)-0,70*1,97-1,25*1,50+0,45*(1,25+2*1,50) 14,634

VV "mč.114" 2,50*2*(1,595+1,24)-0,70*1,97 12,796

VV "mč.115" 0,60*(0,60+3,80+0,45)+2,10*(0,60+2,40) 9,210

VV "mč.117" 1,50*(1,20+0,60) 2,700

VV "mč.118" 1,50*(1,20+0,60) 2,700

VV Mezisoučet -106,596

VV 2.np

VV "mč.201+202" 2,50*2*(2,75+3,725)-0,70*1,97-2,15*1,50+0,45*(2,15+2*1,50) 30,089

VV "mč.203" 2,50*2*(1,80+2,15)-0,90*1,97 17,977

VV "mč.204" 2,50*2*(1,77+2,10)-2*0,70*1,97 16,592

VV "mč.205+206" 2,50*2*(1,50+3,00)-0,70*1,97-2,15*1,50+0,45*(2,15+2*1,50) 20,214

VV Mezisoučet 84,872

VV "mč.303" 2,50*2*(2,40+2,15)-0,90*1,97 20,977

VV "mč.304" 2,50*2*(1,27+2,15)-0,70*1,97*2 14,342

VV "mč.305+306" 2,50*2*(2,90+1,45)-0,70*1,97-2,15*1,30+0,45*(2,15+2*1,30) 19,714

VV "mč.311" 1,50*(1,20+0,37) 2,355
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VV "mč.312" 1,50*(1,20+0,38) 2,370

VV "mč.313" 1,50*(1,20+0,32) 2,280

VV "mč.315" 1,50*(1,40+0,20) 2,400

VV "mč.317" 1,50*(1,20+0,49) 2,535

VV "mč.318" 1,50*(1,20+0,44) 2,460

VV "mč.319" 1,50*(1,20+0,35) 2,325

VV "mč.320" 1,50*(2,575+0,60) 4,763

VV "mč.324" 2,50*2*(1,66+3,75)-0,80*1,97-0,60*1,97*4-1,40*1,30+0,45*(1,45+2*1,30) 20,749

VV "mč.325" 2,50*2*(0,86+1,24)-0,60*1,97 9,318

VV "mč.326" 2,50*2*(0,86+1,24)-0,60*1,97 9,318

VV "mč.327" 2,50*2*(0,86+1,24)-0,60*1,97 9,318

VV "mč.328" 2,50*2*(0,86+1,24)-0,60*1,97-0,60*1,30+0,45*(0,60+2*1,30) 9,978

VV "mč.329" 2,50*2*(0,85+1,075)-0,60*1,97 8,443

VV "mč.330" 2,50*2*(1,74+3,75)-0,80*1,97*2-1,20*1,30+0,45*(1,20+2*1,30) 24,448

VV "mč.331" 2,50*2*(1,51+3,75)-0,80*1,97-2*0,60*1,97-1,40*1,30+0,45*(1,40+2*1,30) 22,340

VV "mč.332" 2,50*2*(0,85+1,20)-0,60*1,97-0,60*1,30+0,45*(0,60+2*1,30) 9,728

VV "mč.333" 2,50*2*(0,85+1,275)-0,60*1,97 9,443

VV "mč.334" 2,50*2*(1,67+2,125)-0,60*1,97*2 16,611

VV "mč.335" 2,50*2*(0,82+1,525)-0,60*1,97-0,60*1,30+0,45*(0,60+2*1,30) 11,203

VV Mezisoučet 237,418

VV Součet 215,694

293 M 59761007 dlaždice keramické podlahové  (barevné)přes 4 do 6 ks/m2 m2 248,048 1 220,00 302 619,00 CS ÚRS 2018 01

VV 215,694*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 248,048

294 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 3,042 478,00 1 454,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.51

VV 0,60*1,20*2 1,440

VV ozn.52

VV 0,60*1,20*1 0,720

VV ozn.56

VV 0,98*0,90*1 0,882

VV Součet 3,042

295 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 3,042 539,00 1 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.51

VV 0,60*1,20*2 1,440

VV ozn.52

VV 0,60*1,20*1 0,720

VV ozn.56

VV 0,98*0,90*1 0,882

VV Součet 3,042

296 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 13,536 430,00 5 820,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,50*0,90*2 2,700

VV ozn.54

VV 1,17*0,90*2 2,106

VV ozn.55

VV 1,20*0,90*3 3,240

VV ozn.57

VV 2,95*0,90*1 2,655

VV ozn.58

VV 3,15*0,90*1 2,835

VV Součet 13,536

297 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 13,536 539,00 7 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV ozn.53

VV 1,50*0,90*2 2,700

VV ozn.54

VV 1,17*0,90*2 2,106

VV ozn.55

VV 1,20*0,90*3 3,240

VV ozn.57

VV 2,95*0,90*1 2,655

VV ozn.58

VV 3,15*0,90*1 2,835

VV Součet 13,536

298 K 781493610 Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet kus 11,000 98,70 1 086,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti.

2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

299 M 781-mag01 Magnetická dvířka pod obklady 300x600 kus 11,000 450,00 4 950,00

300 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 538,417 93,90 50 557,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti.

2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

VV 1.np

VV "mč.104" 2*(1,575+1,175)+0,80+2*1,97 10,240

VV "mč.105" 1,60+2,925+2,60 7,125

VV "mč.106" 0,125+2,925+1,14+0,371+1,065+2,85+1,065+2*(2,10+1,20)+2,60+2,60+1,20 22,541

VV "mč.108+109" 2*(2,587+3,55)-2,15+2*0,45+0,70+2*1,97+2*1,50+2,60 21,264

VV "mč.110" 2*(2,15+1,80)+0,90*2*1,97+2,50 13,946
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.111+113" 2*(3,80+2,598)+(0,70+2*1,97)*2-2,15+2*0,45+2*1,50+2,50 26,326

VV "mč.112" 2*(1,645+1,55)+0,70+2*1,97+2*0,45+2*1,50-1,00 13,930

VV "mč.114" 2*(1,595+1,975)+0,70+2*1,97 11,780

VV "mč.115" 2*(0,60+0,60+3,80+0,45)+2,10+0,60+2,40+2,10 18,100

VV "mč.117" 1,50+1,20+0,60+1,50 4,800

VV "mč.118" 1,50+1,20+0,60+1,50 4,800

VV Mezisoučet 154,852

VV 2.np

VV "mč.201+202" 2*(2,75+3,725)+0,70+2*1,97+2,50*3+2,15+2*1,50+2*0,45 31,140

VV "mč.203" 2*(1,80+2,15)+0,90*2*1,97+2,50 13,946

VV "mč.204" 2*(1,77+2,10)+(0,70+2*1,97)*2 17,020

VV "mč.205+206" 2*(3,00+1,50)+0,70+2*1,97+2,50+2,15+2*1,50+2*0,45 22,190

VV Mezisoučet 84,296

VV 3.np

VV "mč.303" 2*(2,40+2,15)+0,90+2*1,97+2,50 16,440

VV "mč.304" 2*(1,27+2,15)+(0,70+2*1,97)*2 16,120

VV "mč.305+306" 2*(2,90+1,45)+0,70+2*1,97+2,50+2*0,45+4*1,50 22,740

VV "mč.311" 1,50+1,20+0,37+1,50 4,570

VV "mč.312" 1,50+1,20+0,38+1,50 4,580

VV "mč.313" 1,50+1,20+0,32+1,50 4,520

VV "mč.315" 1,50+1,40+0,20+1,50 4,600

VV "mč.317" 1,50+1,20+0,49+1,50 4,690

VV "mč.318" 1,50+1,20+0,44+1,50 4,640

VV "mč.319" 1,50+1,20+0,35+1,50 4,550

VV "mč.320" 1,50+0,60+2,575+1,50 6,175

VV "mč.324" 2*(1,66+3,75)+0,80+2*1,97+(0,60+2*1,97)*4+4*1,30+2*0,45 39,820

VV "mč.325" 2*(1,24+0,86)+0,60+2*1,97 8,740

VV "mč.326" 2*(1,24+0,86)+0,60+2*1,97 8,740

VV "mč.327" 2*(1,24+0,86)+0,60+2*1,97 8,740

VV "mč.328" 2*(1,24+0,87)+0,60+2*1,97+4*1,30+2*0,45 14,860

VV "mč.329" 2*(1,075+0,85)+0,60*2*1,97 6,214

VV "mč.330" 2*(1,74+3,75)+(0,80+2*1,97)*2+3*1,30+2*0,45+2,50 27,760

VV "mč.331" 2*(1,51+3,75)+0,80+2*1,97+(0,60+2*1,97)*2+2,50+3*1,30+2*0,45 31,640

VV "mč.332" 2*(0,85+1,20)+0,60+2*1,97+3*1,30+2*0,45 13,440

VV "mč.333" 2*(0,85+1,275)+0,60+2*1,97 8,790

VV "mč.334" 2*(1,67+2,125)+(0,60+2*1,97)*2+2,50*3 24,170

VV "mč.335" 2*(0,82+1,525)+0,60+2*1,97+2*1,30+2*0,45 12,730

VV Mezisoučet 299,269

VV Součet 538,417

301 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 215,694 40,30 8 692,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti.

2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

302 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 387,250 37,30 14 444,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti.

2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

VV 1.np

VV "mč.104" 4*2,50 10,000

VV "mč.105+106" 2,60*7 18,200

VV "mč.108+109" 2,50*5+2*1,50+2,15+2*0,45 18,550

VV "mč.110" 2,50*5 12,500

VV "mč.111+113" 2,50*5+2*1,50+2,15+2*0,45 18,550

VV "mč.112" 2,50*4+2*0,45+2*1,50+1,10 15,000

VV "mč.114" 2,50*4 10,000

VV "mč.115" 2*0,60+2,10 3,300

VV "mč.117" 1,50 1,500

VV "mč.118" 1,50 1,500

VV Mezisoučet 109,100

VV 2.np

VV "mč.201+202" 2,50*7+2,15+2*1,50+2*0,45 23,550

VV "mč.203" 2,50*5 12,500

VV "mč.204" 2,50*4 10,000

VV "mč.205+206" 2,50*5+2,15+2*1,50+2*0,45 18,550

VV Mezisoučet 64,600

VV 3.np

VV "mč.303" 2,50*5 12,500

VV "mč.304" 2,50*4 10,000

VV "mč.305+306"2,50*5+2*1,30+2,15+2*0,45 18,150

VV "mč.311" 1,50 1,500

VV "mč.312" 1,50 1,500

VV "mč.313" 1,50 1,500

VV "mč.315" 1,50*2 3,000

VV "mč.317" 1,50 1,500

VV "mč.318" 1,50 1,500

VV "mč.319" 1,50 1,500

VV "mč.320" 1,50 1,500

VV "mč.324" 2,50*4+1,40+2*1,30+2*0,45 14,900

VV "mč.325" 2,50*4 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.326" 2,50*4 10,000

VV "mč.327" 2,50*4 10,000

VV "mč.328" 2,50*4+0,60+2*1,30+2*0,45 14,100

VV "mč.329" 2,50*4 10,000

VV "mč.330" 2,50*5+1,30+2*1,30+2*0,45 17,300

VV "mč.331" 2,50*5+1,40+2*1,30+2*0,45 17,400

VV "mč.332" 2,50*4+0,60+2*1,30+2*0,45 14,100

VV "mč.333" 2,50*4 10,000

VV "mč.334" 2,50*7 17,500

VV "mč.335" 2,50*4+0,60+2*1,30+2*0,45 14,100

VV Mezisoučet 213,550

VV Součet 387,250

303 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 5 575,240 3,54 19 736,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 92 883,00

304 K 783264101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový m2 249,192 75,00 18 689,00 CS ÚRS 2018 01

VV nátěr podlahy - půda - ozn.B1

VV 2*(5,84*6,65+6,40*13,40) 249,192

VV Součet 249,192

305 K 783267101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový m2 249,192 75,00 18 689,00 CS ÚRS 2018 01

VV nátěr podlahy - půda - ozn.B1

VV 2*(5,84*6,65+6,40*13,40) 249,192

VV Součet 249,192

306 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 240,745 100,00 24 075,00 CS ÚRS 2018 01

VV nátěr zárubní

VV (0,16+2*0,05)*((0,70+2*1,97)*3+(0,80+2*1,97)+(0,90+2*1,97)*7) 13,660

VV (0,125+2*0,05)*((0,70+2*1,97)*7+(0,80+2*1,97)*0,80+(0,90+2*1,97)*2) 10,339

VV (0,11+2*0,05)*((0,60+2*1,97)*9+(0,80+2*1,97)*7+(0,90+2*1,97)*9) 24,696

VV (0,11+2*0,05)*(0,80+2*1,97)*2 1,991
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 50,686

VV nátěr protidešťových žaluzií - ozn.102, 103

VV 1,90*0,80*2+0,90*0,75*2 4,390

VV Mezisoučet 4,390

VV nátěr ocel.překladů

VV 3.np

VV 2x L70/70-1250mm

VV 2*2*1,25*0,274 1,370

VV 2x L50/50-1250mm

VV 2*2*1,25*0,196 0,980

VV překlad pod stropem kanálu 6xI220-3850 - v.č.100

VV 6*3,85*0,777 17,949

VV 3.np

VV překlad 4xIč160-2650mm

VV 2*4*2,65*0,574 12,169

VV nátěr ocelové kce

VV "OK1" 20*6,50*0,709 92,170

VV "OK2" 10*6,90*0,709 48,921

VV "OK3" 10*2*0,66*0,372 4,910

VV "patní plech" 40*0,30*0,30*2 7,200

VV Součet 240,745

307 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 55,076 95,00 5 232,00 CS ÚRS 2018 01

308 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 55,076 100,00 5 508,00 CS ÚRS 2018 01

309 K 783414203
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 71,988 90,00 6 479,00 CS ÚRS 2018 01

VV nátěr VZT komínků - ozn.104,105,106,107

VV 1,50*(1+3+1+2) 10,500

VV krytina+oplechování stěn (vikýř + vzt komín)

VV 23,598+17,575 41,173

VV závětrné lišty

VV 13,25*0,50 6,625

VV okapová hrana

VV 0,50*5,65 2,825

VV lemování zdí

VV 0,50*19,20 9,600

VV žlab

VV 1,10*1,15 1,265

VV Součet 71,988

310 K 783415103 Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 71,988 80,00 5 759,00 CS ÚRS 2018 01

311 K 783417103 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 71,988 90,00 6 479,00 CS ÚRS 2018 01

312 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 16,280 4,00 65,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV stěny výtahové šachty

VV 2,00*2*(2,19+1,88) 16,280

VV Součet 16,280

313 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 4,070 155,00 631,00 CS ÚRS 2018 01

VV stěny výtahu

VV 0,50*2*(2,19+1,88) 4,070

VV Součet 4,070

314 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 4,120 10,00 41,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba B.2

VV "dno výtahu" 4,12 4,120

VV Součet 4,120

315 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného 

betonu, stěrky apod.) epoxidový
m2 4,120 100,00 412,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba B.2

VV "dno výtahu" 4,12 4,120

VV Součet 4,120

316 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 4,120 200,00 824,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba B.2

VV "dno výtahu" 4,12 4,120

VV Součet 4,120

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 293 586,00

317 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 117,344 26,00 55 051,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV 2691,444-574,100 2 117,344

VV Součet 2 117,344

318 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 117,344 13,00 27 525,00 CS ÚRS 2018 01

319 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 691,444 60,00 161 487,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.np

VV "mč.101"12,56+3,00*2*4,40 38,960

VV "mč.102" 50,92+3,00*2*(8,75+8,40)-2,70*3,00 145,720

VV "mč.104" 2,00+0,50*2*(1,575+1,175) 4,750

VV "mč.105" 14,38+0,70*(1,60+2,925)+3,30*1,60 22,828

VV

"mč.106" 

7,59+0,70*(0,125+2,925+1,14+0,371+2,85+1,065)+3,30*(3*0,371+1,065+1,00+1,30+1,70

+1,40)

38,531

VV "mč.107" 3,00*2*(21,20+2,325)+3,00*0,50*6+3*2,15*0,50+1,95*0,50 154,350

VV "mč.108+109" 5,79+1,47+0,30*2*(1,525+2,587) 9,727

VV "mč.110" 3,97 3,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.111+113" 6,60+1,43+0,30*2*(1,525+2,598) 10,504

VV "mč.112" 2,89+0,30*2*(1,645+1,55) 4,807

VV "mč.114" 3,97+0,50*2*(1,975+1,595) 7,540

VV "mč.115" 3,00*2*(13,32+3,80) 102,720

VV "mč.116" 17,21+3,00*2*(3,04+6,825)+3,00*0,50*2+0,50*(2,34+1,77) 81,455

VV "mč.117" 3,00*2*(9,48+6,275) 94,530

VV "mč.118" 3,00*2*(8,88+6,775) 93,930

VV Mezisoučet 814,322

VV 2.np

VV "chodba - nové příčky" 3,30*5,725 18,893

VV "mč.201+202" 6,54+1,39+0,50*2*(1,25+2,45) 11,630

VV "mč.203" 3,92 3,920

VV "mč.204" 4,62 4,620

VV "mč.205+206" 3,26+1,39+0,50*2*(1,50+3,00) 9,150

VV Mezisoučet 48,213

VV 3.np

VV "mč.301" 48,45+3,33*2*(8,50+9,50)-2,15*2,10*3 154,785

VV "mč.302" 2,39+3,33*2*(1,25+1,85) 23,036

VV "mč.303" 5,64 5,640

VV "mč.304" 3,60 3,600

VV "mč.305+306" 3,26+1,39+0,50*2*(1,45+2,90) 9,000

VV "mč.307" 3,33*2*(21,60+2,20)+3,30*0,40*6-3,33*8,875+3*0,40*2,15 139,454

VV "mč.308" 3,33*(2*3,85+8,875)-3*2,45*2,03+3*0,45*(2,45+2*2,03) 49,063

VV "mč.309" 22,39+3,33*2*(5,95+3,75)-2*2,45*2,03+2*0,45*(2,45+2*2,03) 82,904

VV "mč.310+311" 3,33*2*(13,00+6,47+0,37+0,40) 134,798

VV "mč.312" 3,33*2*(8,94+6,45+0,35)+2,15*0,35 105,581

VV "mč.313" 3,33*2*(8,85+6,45+0,35)+0,35*2,15 104,982

VV "mč.314" 19,15+3,33*2*(3,09+6,45+0,40)+0,40*(3,41+1,09) 87,150

VV "mč.315" 3,33*2*(8,50+5,35+0,50*4)+0,40*2,15*3-2,15*2,10*3 94,596

VV "mč.316" 20,17+3,33*2*(3,10+6,85+0,40)+0,40*(3,41+1,09+2,15) 91,761

VV "mč.317" 3,33*2*(8,97+6,45+0,35)+0,35*2,15 105,781

VV "mč.318" 3,33*2*(8,83+6,45) 101,765

VV "mč.319" 3,33*2*(6,82+9,61)+0,35*3,50 110,649

VV "mč.320" 21,72+3,33*2*(6,47+3,29+0,50) 90,052

VV "mč.321" 23,27+3,33*2*(6,28+3,75)-2*2,45*2,03+2*0,45*(2,45+2*2,03) 85,982

VV "mč.322" 3,33*(2*3,85+5,90)-2*2,45*2,03+2*0,45*(2,45+2*2,03) 41,200

VV "mč.323" 3,33*2*(21,25+2,20)-3,33*5,90+0,35*3,33*8+0,35*2,15*4 148,864

VV "mč.324" 6,68+0,80*2*(1,66+0,87) 10,728

VV "mč.325" 1,13 1,130

VV "mč.326" 1,13 1,130

VV "mč.327" 1,13 1,130

VV "mč.328" 1,14+0,80*2*(0,87+1,24) 4,516

VV "mč.329" 0,97+0,80*2*(1,075+0,85) 4,050

VV "mč.330" 6,77+0,80*2*(1,74+1,20) 11,474
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mč.331" 6,31+0,80*2*(1,66+1,20) 10,886

VV "mč.332" 1,24+0,80*2*(0,85+1,20) 4,520

VV "mč.333" 1,14 1,140

VV "mč.334" 2,50 2,500

VV "mč.335" 1,31+0,80*2*(0,820+1,525) 5,062

VV Mezisoučet 1 828,909

VV Součet 2 691,444

320 K 784211163

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 

středně sytém

m2 807,432 20,00 16 149,00 CS ÚRS 2018 01

VV z plochy 30%

VV 2691,44*30/100 807,432

VV Součet 807,432

321 K 784211167

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 

náročném

m2 1 076,576 31,00 33 374,00 CS ÚRS 2018 01

VV z plochy 40%

VV 2691,44*40/100 1 076,576

VV Součet 1 076,576

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 353 175,00

322 K 78662612p Montáž zatemňovacích rolet m2 106,068 215,00 22 805,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.

VV ozn.59

VV 2,45*2,03*12 59,682

VV ozn.60

VV 1,80*2,03*9 32,886

VV ozn.62

VV 2,25*2,00*3 13,500

VV Součet 106,068

323 M 786-rol59
Interiérová stínící (balck out) roleta 2450x2030mm, ovládání motor, vodící a 

ukončovací profily z hliníku - provedení dle tabulek PSV ozn..59
kus 12,000 12 410,00 148 920,00

324 M 786-rol60
Interiérová stínící (balck out) roleta 1800x2030mm, ovládání motor, vodící a 

ukončovací profily z hliníku - provedení dle tabulek PSV ozn..60
kus 9,000 10 740,00 96 660,00

325 M 786-rol62
Interiérová stínící (balck out) roleta 2250x2000mm, ovládání motor, vodící a 

ukončovací profily z hliníku - provedení dle tabulek PSV ozn..62
kus 3,000 11 930,00 35 790,00

326 K 786990101

D+M ochranná síť s nehořlavou úpravou, materiál PP 3mm, oko 45mm, rozměr sítě 

7200x3200mm včt.montážního příslušenství (ocel.lanko, karabiny, napínáky, 

kotvy....) provedení dle tabulek PSV ozn.61

kus 1,000 49 000,00 49 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 696 748,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 696 748,00 21,00% 356 317,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 053 065,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R02 - ZTI

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 696 748,00

1 - Vnitřní kanalizace 228 927,00

2 - Vnitřní vodovod 248 580,00

3 - Vnitřní plynovod 40 709,00

4 - Zařizovací předměty 762 249,00

5 - Tepelná izolace 91 608,00

6 - HZS 324 675,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 696 748,00

D 1 Vnitřní kanalizace 228 927,00
0 K 1.01 Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN32/1,8 m 11,400 289,00 3 295,00

0 K 1.02 Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN40/1,8 - kondenzát m 29,400 289,00 8 497,00

0 K 1.03 Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN50/1,8 m 99,600 319,00 31 772,00

0 K 1.04 Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN75/1,9 m 32,400 387,00 12 539,00

0 K 1.05 Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN110/2,7 m 129,600 442,00 57 283,00

0 K 1.06
Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 4, materiál PP/PVC 

DN100
m 26,160 266,00 6 959,00

0 K 1.07
Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 4, materiál PP/PVC 

DN125
m 25,080 294,00 7 374,00

0 K 1.08
Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 4, materiál PP/PVC 

DN150
m 9,000 390,00 3 510,00

0 K 1.09 Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 ks 70,200 17,00 1 193,00

0 K 1.10 Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 100 ks 64,800 22,00 1 426,00

0 K 1.11 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 353,640 18,20 6 436,00

0 K 1.12 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 - DN 200 m 9,000 24,00 216,00

0 K 1.13 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 m 362,640 21,70 7 869,00

0 K 1.14 Čistící kus odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN100 ks 3,000 225,25 676,00

0 K 1.15
Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu 

pro suchý stav (kulička)
ks 6,000 440,00 2 640,00

0 K 1.16

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným 

připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým 

těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým 

uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

ks 5,000 811,00 4 055,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 1.17

Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s 

připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2“ vnitřní závit), připojovacím 

kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 

100x180mm

ks 1,000 974,00 974,00

0 K 1.18 Souprava ventilační hlavice HL 807 DN 70 - DN 100 ks 11,000 686,00 7 546,00

0 K 1.19 Hloubení rýh do 2m, zem.tř.těž.3, do 100m3 m3 3,050 382,00 1 165,00

0 K 1.20 Lože výk. obsyp potrubí ,násyp (písek) m3 0,320 806,00 258,00

0 K 1.21 Zásyp, zhutnění (zemina) m3 2,730 289,00 789,00

0 K 1.22 Svislé přemístění výkopku-hornina 1 až 4, hloubka výkopu do 4 m3 3,050 130,00 397,00

0 K 1.23 Vodorovné přemístění výkopku -hornina 1 až 4, do 10 000 m m3 3,050 230,00 702,00

0 K 1.24
Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku-nakládání, množství do 100 

m3, hornina 1 až 4
m3 3,050 169,00 515,00

0 K 1.25 Uložení sypaniny-na skládku + poplatek za skládku m3 0,320 175,10 56,00

0 K 1.26 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 8,000 170,00 1 360,00

0 K 1.27 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 8,000 83,50 668,00

0 K 1.28 Uvedení terénu do původního stavu m2 4,000 150,00 600,00

0 K 1.29 Odhad demontáž vniřní kanalizace do DN 100 m 328,560 110,00 36 142,00

0 K 1.30 Odhad demontáž vniřní kanalizace přes DN 100 do DN 200 m 34,080 118,50 4 038,00

0 K 1.31 Dopojení laboratorních stolů na kanalizaci DN50 ks 11,000 450,00 4 950,00

0 K 1.32 Napojení na stávající kanalizaci DN50 - DN125 ks 8,000 1 150,00 9 200,00

0 K 1.33 Napojení na stávající kanalizaci v zemi DN160 ks 1,000 1 560,00 1 560,00

0 K 1.34 Přesun hmot % 2 266,600 1,00 2 267,00

D 2 Vnitřní vodovod 248 580,00
0 K 2.01 Plastové potrubí z PPR hostalen D 20 (SV) m 194,760 263,00 51 222,00

0 K 2.02 Plastové potrubí z PPR hostalen D 20 (TV) m 65,160 263,00 17 137,00

0 K 2.03 Plastové potrubí z PPR hostalen D 20 (Smíšená) m 46,800 263,00 12 308,00

0 K 2.04 Plastové potrubí z PPR hostalen D 25 (SV) m 98,400 316,00 31 094,00

0 K 2.05 Plastové potrubí z PPR hostalen D 25 (TV) m 34,800 316,00 10 997,00

0 K 2.06 Plastové potrubí z PPR hostalen D 25 (Smíšená) m 5,400 316,00 1 706,00

0 K 2.07 Plastové potrubí z PPR hostalen D 32 (SV) m 43,800 353,00 15 461,00

0 K 2.08 Plastové potrubí z PPR hostalen D 40 (SV) m 18,000 433,00 7 794,00

0 K 2.09 Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 ks 596,612 10,00 5 966,00

0 K 2.10 Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 m 507,120 36,90 18 713,00

0 K 2.11 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 507,120 33,30 16 887,00

0 K 2.12 Kulový uzávěr DN 25 ks 2,000 422,00 844,00

0 K 2.13 Kulový uzávěr DN 32 ks 2,000 581,00 1 162,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 2.14 Kulový uzávěr DN 25 s vypouštěním ks 2,000 521,00 1 042,00

0 K 2.15 Tlakový redukční ventil se šroubením + manom. DN 15 (0,5-6 bar) ks 10,000 812,00 8 120,00

0 K 2.16 Tlakový redukční ventil se šroubením + manom. DN 20 (0,5-6 bar) ks 5,000 870,00 4 350,00

0 K 2.17 Odhad demontáž vnitřního vodovodu do DN 25 m 445,320 50,60 22 533,00

0 K 2.18 Odhad demontáž vnitřního vodovodu přes DN 25 do DN40 m 61,800 59,60 3 683,00

0 K 2.19 Dopojení laboratorních stolů na vodovod D20 ks 11,000 1 200,00 13 200,00

0 K 2.20 Napojení na stávající vodovodní potrubí DN40 ks 2,000 950,00 1 900,00

0 K 2.21 Přesun hmot % 2 461,190 1,00 2 461,00

D 3 Vnitřní plynovod 40 709,00
0 K 3.01 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé DN 15 vč. tvarovek m 12,000 280,00 3 360,00

0 K 3.02 Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 ks 6,000 35,00 210,00

0 K 3.03 Nátěry potrubí m 12,000 75,00 900,00

0 K 3.04 Chránička - ocelová trubka D 44,5 m 4,500 560,00 2 520,00

0 K 3.05 Tlaková zkouška a plynová revize kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

0 K 3.06 Přípojky ke strojům a zařízením DN 15 kpl 6,000 969,00 5 814,00

0 K 3.07 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 ks 6,000 271,00 1 626,00

0 K 3.08 Manometr D 160mm, rozsah 0-6 kPa + návarek (typ 313) ks 1,000 730,00 730,00

0 K 3.09 Smyčka k manometru - zahnutá ks 1,000 476,00 476,00

0 K 3.10 Kohout k manometru M 20x1,5 - dvoucestný zkušební ks 1,000 410,00 410,00

0 K 3.11 Kulový uzávěr s protipožární armaturou Firebag DN 15 ks 1,000 770,00 770,00

0 K 3.12 Tiskopis samolepící s nápisem "Hlavní uzávěr plynu" ks 1,000 150,00 150,00

0 K 3.13 Propojovací hadice na plyn DN 15 d. 300mm ks 6,000 800,00 4 800,00

0 K 3.14
Plynový uzávěr havarijní elektromagnetický 230V DN32 s připojením na čidlo úniku 

plynu a automatickým uazavřením a otevřením
ks 1,000 5 750,00 5 750,00

0 K 3.15 Dopojení laboratorních stolů na NTL plynovod DN15 ks 6,000 1 450,00 8 700,00

0 K 3.16 Napojení na stávající NTL plynovod DN15 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K 3.17 Přesun hmot % 397,160 2,50 993,00

D 4 Zařizovací předměty 762 249,00

0 K 4.01
WC kombi keramický - vodorovný odpad, hluboké splachování, nádrž keramická, 

sedátko
kpl 1,000 4 440,00 4 440,00

0 K 4.02
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 1,000 155,00 155,00

0 K 4.03 Nástěnka G 1/2" *20 ks 1,000 178,00 178,00

0 K 4.04 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 1,000 58,00 58,00

0 K 4.05 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 1,000 115,00 115,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 4.06 Držák toaletního papíru s krytem chrom ks 1,000 352,00 352,00

0 K 4.07 Závěsná štětka na WC chrom ks 1,000 645,00 645,00

0 K 4.08
WC závěsné keramické invalidní, 365mm x 700mm x 360mm, bílý + sedátko bez 

poklopu + prodlužovací trubka
kpl 3,000 5 520,00 16 560,00

0 K 4.11
Konstrukční prvek pro závěsné WC pro tělesně postižené, ovládání zepředu, vč. 

ovládací desky; stavební souprava pro předstěnovou montáž
kpl 3,000 8 250,00 24 750,00

0 K 4.12
Ruční tlačítko pneumatické pod omítku (invalidní,oddálené splachování), dvě 

množství, bílé + krycí deska pro podomítkovou nádržku
kpl 3,000 2 130,00 6 390,00

0 K 4.13 Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet ks 3,000 85,00 255,00

0 K 4.14 Nástěnka G 1/2" *20 ks 3,000 178,00 534,00

0 K 4.15 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 3,000 58,00 174,00

0 K 4.16 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 3,000 115,00 345,00

0 K 4.17 Držák toaletního papíru s krytem chrom ks 3,000 355,00 1 065,00

0 K 4.18 Závěsná štětka na WC chrom ks 3,000 645,00 1 935,00

0 K 4.19
WC mísa keramická závěsná, bílá, hluboké splachování, sedátko plastové 

odnímatelné, rozměry: š 360mm, d 560mm, v 400mm
kpl 12,000 2 315,00 27 780,00

0 K 4.20 Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC ks 12,000 85,00 1 020,00

0 K 4.21
Konstrukční prvek pro závěsné WC s montáží do sádrokartonové příčky, ovládání 

zpředu, splachovací nádržka 3/6l - tl 80mm, rozměry: š 500mm, v 1120mm
kpl 12,000 6 250,00 75 000,00

0 K 4.22 Nástěnka G 1/2" *20 ks 12,000 178,00 2 136,00

0 K 4.23 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 12,000 58,00 696,00

0 K 4.24 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 12,000 115,00 1 380,00

0 K 4.25 Držák toaletního papíru s krytem chrom ks 12,000 355,00 4 260,00

0 K 4.26 Závěsná štětka na WC chrom ks 12,000 645,00 7 740,00

0 K 4.27
Keramické umývátko s otvorem pro stojánkovou baterii 450x370mm, s přepadem, 

sifon chrom trubkový
ks 1,000 1 334,00 1 334,00

0 K 4.28

Baterie stojánková umyvadlová páková: kartuše keramická O 35mm (vysoká); plastová 

krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání zátky; umyvadlová 

výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; montážní sáček; ručka k 

baterii (včetně montážního šroubu a označení)

ks 1,000 1 675,00 1 675,00

0 K 4.29
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 2,000 155,00 310,00

0 K 4.30 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 1,000 87,00 87,00

0 K 4.31 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 2,000 58,00 116,00

0 K 4.32 Nástěnka G 1/2" *20 ks 2,000 178,00 356,00

0 K 4.33 Zrcadlo se sámkem 60*40cm ks 1,000 1 950,00 1 950,00

0 K 4.34 Dávkovač tekutého mýdla 0,5lt nerez ks 1,000 750,00 750,00

0 K 4.35
Keramické umyvadlo rozměry 600X450 mm - bílá, s otvorem pro stojánkovou baterii, s 

přepadem, sifon chrom trubkový
ks 28,000 2 080,00 58 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 4.36

Montážní prvek pro umyvadlo, představitelný pro stojánkovou nebo nástěnnou 

armaturu, stavební výška 112 cm, stavební souprava pro předstěnovou montáž (do 

sádrokartonu)

ks 2,000 4 385,00 8 770,00

0 K 4.37

Baterie stojánková umyvadlová páková: kartuše keramická O 35mm (vysoká); plastová 

krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání zátky; umyvadlová 

výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; montážní sáček; ručka k 

baterii (včetně montážního šroubu a označení)

ks 28,000 1 675,00 46 900,00

0 K 4.38
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 56,000 155,00 8 680,00

0 K 4.39 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 28,000 87,00 2 436,00

0 K 4.40 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 56,000 58,00 3 248,00

0 K 4.41 Nástěnka G 1/2" *20 ks 56,000 178,00 9 968,00

0 K 4.42 Zrcadlo se sámkem 60*40cm ks 28,000 1 587,00 44 436,00

0 K 4.43 Dávkovač tekutého mýdla 0,5lt nerez ks 28,000 750,00 21 000,00

0 K 4.44
Invalidní umyvadlo keramické bílé 650x550mm, s otvorem pro stojánkovou baterii, s 

přepadem; podomítkový umyvadlový sifon
ks 3,000 2 545,00 7 635,00

0 K 4.45

Baterie stojánková umyvadlová invalidní páková: kartuše keramická O 35mm 

(vysoká); plastová krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání 

zátky; umyvadlová výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; 

montážní sáček; ručka k baterii (včetně montážního šroubu a označení)

ks 3,000 2 011,00 6 033,00

0 K 4.46
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 6,000 155,00 930,00

0 K 4.47 Nástěnka G 1/2" *20 ks 6,000 178,00 1 068,00

0 K 4.48 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 6,000 58,00 348,00

0 K 4.49 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 3,000 115,00 345,00

0 K 4.52 Dávkovač tekutého mýdla 0,5lt nerez ks 3,000 750,00 2 250,00

0 K 4.53 Zásobník na hygienické sáčky (matný nerez) ks 20,000 945,00 18 900,00

0 K 4.54 Nášlapný koš nerez 5lt ks 20,000 1 250,00 25 000,00

0 K 4.55 Pisoár keramický bílý s radarovým splachováním ks 9,000 9 480,00 85 320,00

0 K 4.56 Dělící stěna mezi pisoáry70x40cm ks 5,000 1 560,00 7 800,00

0 K 4.57 Nástěnka G 1/2" *20 ks 9,000 178,00 1 602,00

0 K 4.58 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 9,000 58,00 522,00

0 K 4.59 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 9,000 87,00 783,00

0 K 4.60 Výlevka keramická závěsná bílá s plast.mřížkou, dl. 500mm ks 2,000 4 055,00 8 110,00

0 K 4.61
Podomítkový modul pro závěsnou výlevku,nastavitelnost finální výšky výlevky, 

ukotvení na zem a do zadní stěny
ks 2,000 4 610,00 9 220,00

0 K 4.62 Baterie nástěnná dřezová páková, chrom, rozteč 150mm, ploché ústí dl.200mm ks 2,000 1 570,00 3 140,00

0 K 4.63 Nástěnka G 1/2" *20 ks 4,000 178,00 712,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 4.64 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 4,000 58,00 232,00

0 K 4.65 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 2,000 115,00 230,00

0 K 4.66

Plastový dřez – plastová úklidová výlevka s plastovým roštěm v rozměru 345x495mm - 

polypropylenový dřez; odpadový ventil 6/4" s přepadem, plastová mřížka a šrouby pro 

uchycení; Plastový bílý trubkový zápachový uzávěr 6/4"

ks 1,000 3 820,00 3 820,00

0 K 4.67 Baterie nástěnná dřezová páková, chrom, rozteč 150mm, ploché ústí dl.200mm ks 1,000 1 570,00 1 570,00

0 K 4.68 Nástěnka G 1/2" *20 ks 2,000 178,00 356,00

0 K 4.69 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 2,000 58,00 116,00

0 K 4.70 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 1,000 87,00 87,00

0 K 4.73

Sprchová baterie páková podomítková, keramická kartuše O 46mm, chromový povrch, 

vč. skrytého upevnění, montážního setu, podomítkovým tělesem, variabilně 

nastavitelného omezovače průtoku, kovové páky, těsnění rozety a šroubů, kovové 

nástěnné rozety; Hlavová sprcha průměr 180mm s jedním proudem, kulový kloub s 

úhlem otočení +/-20°

ks 1,000 11 500,00 11 500,00

0 K 4.74

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, 

sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 -70mm s rámečkem 

123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Zápachový uzávěr funguje jak 

s, tak i bez vody.

ks 1,000 1 050,00 1 050,00

0 K 4.75 Nástěnka G 1/2" *20 ks 2,000 178,00 356,00

0 K 4.76 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 2,000 58,00 116,00

0 K 4.77 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 1,000 87,00 87,00

0 K 4.78 Dvířka nerez 30*30 ks 3,000 937,00 2 811,00

0 K 4.79 Dvířka Haco plast 20*30 ks 19,000 475,00 9 025,00

0 K 4.80

Malý elektrický zásobníkový ohřívač TV pod odběrné místo, horní vývody 

(rozměry:v/š/h: 452x320x318mm) objem 15l/1,6kW + bezpečnostní skupina + 

redukční ventil

ks 2,000 3 470,00 6 940,00

0 K 4.81

Závěsný elektrický zásobníkový ohřívač TV nad odběrné místo, spodní vývody 

(rozměry:v/š/h: 740x510x510mm) objem 50l/1-4kW + bezpečnostní skupina + 

redukční ventil

ks 4,000 7 310,00 29 240,00

0 K 4.82

Malý elektrický zásobníkový ohřívač TV nad odběrné místo, spodní vývody, (rozměry: 

v/š/h:601x316x295mm) objem 15l/2,0kW + bezp.souprava s výlevkou + redukční 

ventil

ks 1,000 3 950,00 3 950,00

0 K 4.83

Závěsný elektrický zásobníkový ohřívač TV nad odběrné místo, spodní vývody 

(rozměry:v/š/h: 1050x510x510mm) objem 80l/1,0-4,0kW + bezpečnostní skupina + 

redukční ventil

ks 1,000 9 275,00 9 275,00

0 K 4.84
Malý elektrický zásobníkový ohřívač TV pod odběrné místo, horní vývody, (rozměry: 

v/š/h:421x263x230mm) objem 5l/2,0kW + bezp.souprava s výlevkou + redukční ventil
ks 7,000 3 845,00 26 915,00

0 K 4.85

Nerezový jednodřez o průměru 430 mm, přepad umístěn ve vaně dřezu. Hloubka vany 

dřezu je 180 mm, příchytky + těsnění; sítkový ventil 3 1/2" s přepadem; sifon 6/4" 

plastový. Dřez je určen pro horní montáž

ks 6,000 2 230,00 13 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 4.86

Dopojovací skupina k 1dílnému dřezu - Zápachová uzávěrka DN50x6/4” s přípojkou 

pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem, Odpadní ventil 6/4"s přepadem a 

připojovacím závitem 6/4”

ks 6,000 395,00 2 370,00

0 K 4.87

Baterie stojánková dřezová páková chrom, keramická kartuše O 35mm (vysoká); 

plastová krytka na kartuši; ramínko ploché, délka 300mm; aerator M24x1, vnější 

závit; sada - excentr s krytkou, ploché těsnění; ručka k baterii včetně montážního 

šroubu a označení

ks 6,000 2 560,00 15 360,00

0 K 4.88
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 12,000 155,00 1 860,00

0 K 4.89 Nástěnka G 1/2" *20 ks 12,000 178,00 2 136,00

0 K 4.90 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ks 12,000 58,00 696,00

0 K 4.91 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 ks 6,000 87,00 522,00

0 K 4.92
Ventil rohový 1/2"*3/8", materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, 

provozní teplota -10 až +90°C
ks 39,000 155,00 6 045,00

0 K 4.93
Termostatický směšovací ventil na teplou vodu se zpětnými armaturami - vstupní 

teplota teplé vody 55°C, výstupní teplota 38°C; průtok 0,2l/s; DN15;
ks 12,000 1 405,00 16 860,00

0 K 4.94
Termostatický směšovací ventil na teplou vodu se zpětnými armaturami - vstupní 

teplota teplé vody 55°C, výstupní teplota 38°C; průtok 0,28l/s; DN15;
ks 5,000 1 405,00 7 025,00

0 K 4.95
Termostatický směšovací ventil na teplou vodu se zpětnými armaturami - vstupní 

teplota teplé vody 55°C, výstupní teplota 38°C; průtok 0,4l/s; DN20;
ks 2,000 1 440,00 2 880,00

0 K 4.96 Demontáž WC ks 14,000 250,00 3 500,00

0 K 4.97 Demontáž pisoárů ks 6,000 200,00 1 200,00

0 K 4.98 Demontáž umyvadel ks 26,000 195,00 5 070,00

0 K 4.99 Demontáž výlevek ks 1,000 185,00 185,00

0 K 4.100 Přesun hmot % 7 547,020 1,00 7 547,00

D 5 Tepelná izolace 91 608,00
0 K 5.01 Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (?=0,0397 W/mK) 22/10 m 194,760 97,00 18 892,00

0 K 5.02 Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (?=0,0397 W/mK) 28/10 m 98,400 98,00 9 643,00

0 K 5.03 Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (?=0,0397 W/mK) 35/10 m 43,800 99,00 4 336,00

0 K 5.04 Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (?=0,0397 W/mK) 42/10 m 18,000 100,00 1 800,00

0 K 5.05
Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al 

fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (?=0,040W/mK) Als 22/20
m 111,960 190,00 21 272,00

0 K 5.06
Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al 

fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (?=0,040W/mK) Als 28/20
m 40,200 195,00 7 839,00

0 K 5.07 Demontáž tepelné izolace m 507,120 52,20 26 472,00

0 K 5.08 Přesun hmot % 902,540 1,50 1 354,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 6 HZS 324 675,00

0 K 6.11 Pomocné stavební výpomoce - vrtané prostupy do DN150 - nosnou konstrukcí ks 60,000 1 450,00 87 000,00

0 K 6.12 Komplexní zkoušky zařízení vč. protokolu h 4,000 1 125,00 4 500,00

0 K 6.13 Pomocné konstrukce - výstuhy, vzpěry, podpěry - pozink žárově zinkovaný t 0,100 120 000,00 12 000,00

0 K 6.14 Nosné konstrukce opatřené základní barvou t 0,100 48 650,00 4 865,00

0 K 6.15
Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po 

dokončení vč. protokolu
h 3,000 2 500,00 7 500,00

0 K 6.16 Znovuzaregulování systému, úpravy dle požadavku provozovatele h 3,000 1 670,00 5 010,00

0 K 6.17
Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních 

palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku
t 1,500 1 500,00 2 250,00

0 K 6.18
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků – zařizovací 

předměty apod.
sbr 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K 6.19 Uvedení do provozu h 8,000 350,00 2 800,00

0 K 6.20 Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační tabulky, schémata) h 3,000 1 400,00 4 200,00

0 K 6.21 Akustické dotěsnění prostupů vodovodů a kanalizace ks 120,000 150,00 18 000,00

0 K 6.26 Kamerová prohlídka nového stavu kanalizace, vč. výstupu pro kolaudaci h 3,000 2 400,00 7 200,00

0 K 6.27
Doizolování prostupů skrz základovou desku proti radonu a spodní vodě (index radonu 

viz geologická zpráva), napojení na hydroizolaci - potrubí DN100 - DN160
ks 7,000 900,00 6 300,00

0 K 6.28 Čerpání spodní vody z výkopů kanalizace a vodovodu vč. poplatku za stočné h 8,000 500,00 4 000,00

0 K 6.29
Podrobná koordinace jednotlivých profesí (EI, VZT, UT, ZTI) na stavbě -potrubí, 

světla, výustní prvky VZT apod.
h 40,000 450,00 18 000,00

0 K 6.30 Doprava a přesun materiálu t 8,000 5 625,00 45 000,00

0 K 6.31 Jeřáb, bagr - doprava, práce h 8,000 1 000,00 8 000,00

0 K 6.32 Celkové režijní náklady ( lešení, služby, ... ) h 25,000 1 350,00 33 750,00

0 K 6.33 Příplatek za práci ve výšce do 17m - plošiny, lešení, apod h 10,000 350,00 3 500,00

0 K 6.34 Pronájem montážních plošin h 40,000 625,00 25 000,00

0 K 6.35 Zaškolení personálu obsluhy a údržby h 4,000 450,00 1 800,00

0 K 6.36
Prostupy potrubí na střechu -dotěsnění na spodní hraně prostupu provazcem a trvale 

pružným tmelem - plastové potrubí DN75 - DN110: 14ks
sbr 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K 6.37
Stavební výpomoce-křížení potrubí v podlahách nebo pod stropem, drobné prostupy 

stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 50mm vč. Hrubého zapravení pro ZTI
ks 40,000 500,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 590 856,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 590 856,00 21,00% 124 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 714 936,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R03 - Ústřední vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 590 856,00

3 - Potrubí 119 523,00

4 - Armatury 63 287,00

5 - Otopná tělesa 259 656,00

6 - Doplňkové konstrukce 4 736,00

7 - Tepelná izolace 26 137,00

8 - Nátěry 76 267,00

9 - Hodinová zúčtovací sazba 41 250,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R03 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 590 856,00

D 3 Potrubí 119 523,00
0 K 3.2 Potrubí ocelové závitové černé DN 15 vč. tvarovek m 158,400 241,00 38 174,00

0 K 3.3 Potrubí ocelové závitové černé DN 20 vč. tvarovek m 85,200 256,00 21 811,00

0 K 3.4 Potrubí ocelové závitové černé DN 25 vč. tvarovek m 39,600 312,00 12 355,00

0 K 3.5 Potrubí ocelové závitové černé DN 32 vč. tvarovek m 24,000 473,00 11 352,00

0 K 3.73 Tlakové zkoušky vodou do DN 50 m 1 056,000 15,50 16 368,00

0 K 3.74 Tlakové zkoušky vodou do DN 100 m 160,000 19,60 3 136,00

0 K 3.77 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 ks 130,000 87,20 11 336,00

0 K 3.95 Demontáž ocelového potrubí do DN32 m 150,000 21,50 3 225,00

0 K 3.96 Přesun hmot % 1 177,570 1,50 1 766,00

D 4 Armatury 63 287,00

0 K 4.323
Uzavírací šroubení s vypouštěním, rohové - pro otopná tělesa s integrovanou 

ventilovou vložkou se spodním připojením, DN15, kvs=1,27
ks 65,000 475,00 30 875,00

0 K 4.325 Krytka šroubení bílá na přímé a rohové ks 65,000 145,00 9 425,00

0 K 4.327 Dvojitá růžice ks 65,000 45,00 2 925,00

0 K 4.332
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, proti zcizení-veřejné prostory-plynule 

nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže krytu hlavice
ks 65,000 299,00 19 435,00

0 K 4.456 Přesun hmot % 626,600 1,00 627,00

D 5 Otopná tělesa 259 656,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R03 - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 5.63

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 500mm (526W při 

70/50/20°C)

ks 1,000 2 605,00 2 605,00

0 K 5.64

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 600mm (744W při 

70/50/15°C)

ks 1,000 2 755,00 2 755,00

0 K 5.65

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 700mm (737W při 

70/50/20°C)

ks 6,000 2 550,00 15 300,00

0 K 5.70

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 1200mm (1219W při 

70/50/21°C)

ks 13,000 3 635,00 47 255,00

0 K 5.71

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 1400mm (1474W při 

70/50/20°C)

ks 9,000 3 930,00 35 370,00

0 K 5.72

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 1600mm (1684W při 

70/50/20°C)

ks 23,000 4 225,00 97 175,00

0 K 5.73

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 33 (třídeskové s třemi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 500mm, délka 1100mm (1660W při 

70/50/20°C)

ks 2,000 4 560,00 9 120,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 5.74

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 11 (jednodeskové s jednou 

přestupnou plochou se zakrytováním), výška 900mm, délka 400mm (434W při 

70/50/18°C)

ks 2,000 2 350,00 4 700,00

0 K 5.75

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 900mm, délka 400mm (912W při 

70/50/10°C)

ks 1,000 3 045,00 3 045,00

0 K 5.76

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 900mm, délka 500mm (893W při 

70/50/18°C)

ks 2,000 3 285,00 6 570,00

0 K 5.77

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 900mm, délka 600mm (1000W při 

70/50/20°C)

ks 2,000 3 525,00 7 050,00

0 K 5.78

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 22 (dvoudeskové s dvěmi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 900mm, délka 700mm (1378W při 

70/50/15°C)

ks 2,000 3 765,00 7 530,00

0 K 5.79

Otopná tělesa desková ocelová, s integrovaným termostatickým ventilem, max. 

provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody 

vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevnění, stěnových konzolí, 

odvzdušňovací zátka, boční kryty a horní mřížka typ 33 (třídeskové s třemi 

přestupnými plochami se zakrytováním), výška 900mm, délka 400mm (824W při 

70/50/24°C)

ks 1,000 4 210,00 4 210,00

0 K 5.180 Demontáž litinových článkových těles velikost do 25čl. ks 64,000 225,00 14 400,00

0 K 5.181 Přesun hmot % 2 570,850 1,00 2 571,00

D 6 Doplňkové konstrukce 4 736,00
0 K 6.3 Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 50 ks 123,000 35,00 4 305,00

0 K 6.98 Přesun hmot % 43,050 10,00 431,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 7 Tepelná izolace 26 137,00

0 K 7.89
Tepelná izolace z kamenné vlny kašírovaná vyztuženou Al.fólií ?d50=0,037 W/(mK), 

A2L-s1, d0, Dmax= 35mm/tl.25mm
m 3,000 240,00 720,00

0 K 7.345
Tepelná izolace z polyetylénové hadice ?d40=0,04 W/(mK) pro potrubí vedené v 

podlaze a ve zdi, DL, s1,d0 Dmax= 22mm/tl.9mm
m 158,400 105,00 16 632,00

0 K 7.346
Tepelná izolace z polyetylénové hadice ?d40=0,04 W/(mK) pro potrubí vedené v 

podlaze a ve zdi, DL, s1,d0 Dmax.=28mm/tl.9mm
m 53,000 107,00 5 671,00

0 K 7.347
Tepelná izolace z polyetylénové hadice ?d40=0,04 W/(mK) pro potrubí vedené v 

podlaze a ve zdi, DL, s1,d0 Dmax.=35mm/tl.9mm
m 15,000 109,00 1 635,00

0 K 7.617 Přesun hmot % 246,580 6,00 1 479,00

D 8 Nátěry 76 267,00
0 K 8.5 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 1x + 1x email m 648,800 75,00 48 660,00

0 K 8.5.1 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 Z + 1x + 1x email m 307,200 85,00 26 112,00

0 K 8.43 Přesun hmot % 747,720 2,00 1 495,00

D 9 Hodinová zúčtovací sazba 41 250,00
0 K 9.1 Topná zkouška a vyregulování soustavy hod 75,000 350,00 26 250,00

0 K 9.3 Likvidace odpadového materiálu vč. odvozu, odvoz suti na skládku kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

0 K 9.5 Pomocné stavební výpomoce kpl 1,000 8 500,00 8 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 400 776,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 400 776,00 21,00% 294 163,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 694 939,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R04 - Vzduchotechnika, chlazení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 400 776,00

1 - Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí 329 680,00

2 - Zařízení č. 2 - Větrání kuchyně 256 721,00

3 - Zařízení č. 3 - Větrání chladících jednotek 120 750,00

4 - Zařízení č. 4 - Chlazení IT učeben a bufetu 566 625,00

5 - Ostatní položky 127 000,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R04 - Vzduchotechnika, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 400 776,00

D 1 Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí 329 680,00

0 K 1.2.1

Potrubní diagonální ventilátor 250m3/h, 200Pa, 27W; 0,12A; 230V připoovací prům. 

100mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s 

dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo 

ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má dvojí 

vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou 

pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, 

krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech 

ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka 

ventilátoru s příslušenstvím.

ks 2,000 5 200,00 10 400,00

0 K 1.2.2

Potrubní diagonální ventilátor 330m3/h, 200Pa, 27W; 0,12A; 230V připoovací prům. 

125mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s 

dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo 

ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má dvojí 

vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou 

pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, 

krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech 

ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka 

ventilátoru s příslušenstvím.

ks 5,000 6 500,00 32 500,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R04 - Vzduchotechnika, chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 1.2.3

Potrubní diagonální ventilátor 550m3/h, 200Pa, 59W; 0,26A; 230V připoovací prům. 

160mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s 

dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce 

umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo 

ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má dvojí 

vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou 

pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, 

krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech 

ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka 

ventilátoru s příslušenstvím.

ks 3,000 6 900,00 20 700,00

0 K 1.2.4

Radiální ventilátor na strop s bočním vývodem, ext. tlak 150Pa 35W; 230V. Skříň je z 

ABS, barva bílá. Skříň je určená k montáži do podhledu. Ve výtlaku ventilátoru je 

zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami a je vyrobeno 

z pozinkovaného plechu. Motor je asynchronní s vnějším rotorem a rozběhovým 

kondenzátorem. Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiskách s tukovou náplní na 

celou dobu životnosti. Tepelná ochrana přímo v motoru. Teplotní odolnost do 40°C. 

Krytí IPX5 Pružné uložení ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství, 

vč. přechodu 80/125mm. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím.

ks 5,000 8 650,00 43 250,00

0 K 1.4.2
Těsná zpětná klapka vsuvná, kruhová prům. 125, vč. montážního a připojovacího 

příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka
ks 11,000 580,00 6 380,00

0 K 1.4.3
Těsná zpětná klapka vsuvná kruhová prům. 160, vč. montážního a připojovacího 

příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka
ks 1,000 1 150,00 1 150,00

0 K 1.4.4
Zpětná klapka z galvanizované oceli vsuvná, kruhová prům. 160, vč. montážního a 

připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka
ks 1,000 550,00 550,00

0 K 1.4.5
Zpětná klapka z galvanizované oceli vsuvná, kruhová prům. 200, vč. montážního a 

připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka
ks 2,000 680,00 1 360,00

0 K 1.5.1

Tlumič hluku kruhový prům. 100mm, délka 600mm, plášť tlumiče je z 

galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové 

ztráty hladkého potrubí

ks 4,000 1 320,00 5 280,00

0 K 1.5.2

Tlumič hluku kruhový prům. 125mm, délka 600mm, plášť tlumiče je z 

galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové 

ztráty hladkého potrubí

ks 10,000 2 100,00 21 000,00

0 K 1.5.3

Tlumič hluku kruhový prům. 160mm, délka 600mm, plášť tlumiče je z 

galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové 

ztráty hladkého potrubí

ks 6,000 2 100,00 12 600,00

0 K 1.6.1

Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 150mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od 

vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle 

architekta

ks 1,000 1 950,00 1 950,00

0 K 1.6.2

Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 180mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od 

vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle 

architekta

ks 3,000 2 250,00 6 750,00

0 K 1.6.3

Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 200mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od 

vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle 

architekta

ks 2,000 2 750,00 5 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 1.7.1
Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 100, vč. rámečku do stěny / 

podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta
ks 18,000 275,00 4 950,00

0 K 1.7.2
Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 125, vč. rámečku do stěny / 

podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta
10,000 295,00 2 950,00

0 K 1.7.3
Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 160, vč. rámečku do stěny / 

podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta
ks 4,000 345,00 1 380,00

0 K 1.7.4
Spojovací manžeta pro ventilátor do kruhového potrubí prům. 100. Umožňuje připojit 

a odpojit ventilátor pro údržbu a čištění. Tlumí případné kmity a hluk.
ks 4,000 190,00 760,00

0 K 1.7.5
Spojovací manžeta pro ventilátor do kruhového potrubí prům. 125. Umožňuje připojit 

a odpojit ventilátor pro údržbu a čištění. Tlumí případné kmity a hluk.
ks 10,000 190,00 1 900,00

0 K 1.7.6
Spojovací manžeta pro ventilátor do kruhového potrubí prům. 160. Umožňuje připojit 

a odpojit ventilátor pro údržbu a čištění. Tlumí případné kmity a hluk.
ks 6,000 245,00 1 470,00

0 K 1.9.1
Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 100, vč. spojovacího a 

závěsového materiálu
bm 14,000 120,00 1 680,00

0 K 1.9.2
Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 125, vč. spojovacího a 

závěsového materiálu
bm 12,000 160,00 1 920,00

0 K 1.9.3
Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 160, vč. spojovacího a 

závěsového materiálu
bm 1,000 190,00 190,00

0 K 1.9.5
Kruhové Spiro potrubí prům 100mm, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 18,000 480,00 8 640,00

0 K 1.9.6
Kruhové Spiro potrubí prům 125mm, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 29,000 520,00 15 080,00

0 K 1.9.8
Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 32,000 615,00 19 680,00

0 K 1.9.9
Kruhové Spiro potrubí prům 180mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 47,000 800,00 37 600,00

0 K 1.9.10
Kruhové Spiro potrubí prům 200mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 13,000 800,00 10 400,00

0 K Pol1 Jímka pro odvod kondenzátu vč. odvodu, prům. 150, vč. dopojení kondenzátu ks 1,000 795,00 795,00

0 K 1.9.11 Jímka pro odvod kondenzátu vč. odvodu, prům. 180, vč. dopojení kondenzátu ks 3,000 815,00 2 445,00

0 K 1.9.12 Jímka pro odvod kondenzátu vč. odvodu, prům. 200, vč. dopojení kondenzátu ks 2,000 845,00 1 690,00

0 K 1.9.13
Jímka pro odvod kondenzátu vč. odvodu, čtyřhranné 450x200, vč. dopojení 

kondenzátu
ks 1,000 980,00 980,00

0 K 1.10.1

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 20mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 17,000 650,00 11 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 1.10.2

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 10,000 825,00 8 250,00

0 K 1.10.3

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti 

povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 100mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 12,000 1 250,00 15 000,00

0 K 1.10.4
Požární izolace na VZT kruhové/pravoúhlé potrubí tl. 40mm - Ei 45 s AL polepem, 

atest pro ČR. Vč. montážního a spojovacího příslušenství.
m2 10,000 1 150,00 11 500,00

D 2 Zařízení č. 2 - Větrání kuchyně 256 721,00

0 K 2.2.1

Zvukově izolovaný ventilítor 2760m3/h, 200Pa, 305W; 1,45A; 230V. Skříň je z 

ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je uvnitř 

opatřena 17 mm vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Ventilátor je uložen ve skříni 

na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Skříň obsahuje vanu pro 

odvod tukového kondenzátu, odvodní hrdlo kondenzátu je nutno namontovat v 

souladu s polohou ventilátoru a zároveň je nutno zvolit vhodný sklon ventilátoru 

směrem k hrdlu. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově 

vybaveny termopojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F 

a pracovní teplotou až 120 °C. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. vč. přechodového kusu na napojení 

kruhového potrubí

ks 1,000 34 200,00 34 200,00

0 K 2.4.1
Zpětná klapka z galvanizované oceli vsuvná, kruhová prům. 315, vč. montážního a 

připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka
ks 1,000 1 450,00 1 450,00

0 K 2.4.2
Ruční regulační klapka s aretací polohy, více-listá, na čtyřhranné potrubí 200x160 s 

aretací polohy, vč. montážního a připojovacího příslušenství
ks 2,000 928,00 1 856,00

0 K 2.5.1

Tlumič hluku buňkový, kostra z pozink. plechu, vložená výplň nehořlavý zvukoizolační 

mat. za pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Rozměry: 

250x500 / délka 1000mm, náběhy na obou stranách, vč. montážního a připojovacího 

příslušenství. Buňky budou poskládány do potrubí o rozměru 250x500, tlaková ztráta 

celého tlumiče 250x500 / délky 1m bude max 15 Pa

ks 4,000 9 900,00 39 600,00

0 K 2.6.1

Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 315mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od 

vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle 

architekta

ks 1,000 2 750,00 2 750,00

0 K 2.7.1

Celo-nerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem, vč. celo-nerezovými lapači 

tuku s výplní z tahokovu, vč. osvětlení. Velikost zákrytu 2000mm x 1300mm, výška 

500/600mm, 1x odsávací hrdlo dle výkres. dokumentace, 2x lapač tuku, 2x osvětlení, 

vč. montážního a připojovacího příslušenství. Tlaková ztráta na zákryt max 15 Pa při 

průtoku 800m3/h

ks 2,000 57 500,00 115 000,00

0 K 2.7.2
Pružná spojka se sponou pro ventilátory do kruhového potrubí prům. 315. Umožňuje 

připojit a odpojit ventilátor pro údržbu a čištění. Tlumí případné kmity a hluk.
ks 2,000 350,00 700,00

Strana 106 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 2.9.1
Kruhové Spiro potrubí prům 315mm, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového 

materiálu. RAL dle architekta
bm 7,000 1 100,00 7 700,00

0 K 2.9.2
Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink , třída těsnosti C, vrstva zinku 275g/m2 vč. 20% 

tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu
m2 28,000 650,00 18 200,00

0 K 2.10.1

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 20mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 9,000 560,00 5 040,00

0 K 2.10.2

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 17,000 825,00 14 025,00

0 K 2.10.3

Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 

40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti 

povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 100mm, vč. montážního a spojovacího 

příslušenství.

m2 3,000 1 900,00 5 700,00

0 K 2.10.4
Požární izolace na VZT kruhové/pravoúhlé potrubí tl. 40mm - Ei 45 s AL polepem, 

atest pro ČR. Vč. montážního a spojovacího příslušenství.
m2 14,000 750,00 10 500,00

D 3 Zařízení č. 3 - Větrání chladících jednotek 120 750,00

0 K 3.2.1

Axiální ventilátor 10000m3/h ; 110Pa; 906W; 4,7A; 230V, 70°C, Lpa1,5=62d(A) 

připojovací prům. 630mm. Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým lakem, 

montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Oběžné kolo je vyrobeno z 

hliníkové slitiny. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních 

teplot je v rozmezí -40 až +70 °C. Motor je asynchronní s odporovou kotvou, stator s 

chladicími žebry, povrchová úprava černým lakem. Motory jsou sériově vybaveny 

tepelnou ochranou, vinutí je tropikalizované s izolací třídy F. Kuličková ložiska mají 

tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. Vč. montážního a připojovacího 

příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím.

ks 1,000 31 500,00 31 500,00

0 K 3.4.1

Regulační klapka pro osazení pohonu vč. pohonu 230V s havarijní funkcí (pod napětím 

otevřeno), těsná, více - listá, tepelně izolovaná, do čtyřhranného potrubí 630x560mm 

vše do venkovního prostoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž 

uzavírací klapky a dodávka

ks 1,000 14 500,00 14 500,00

0 K 3.5.1

Tlumič hluku buňkový, kostra z pozink. plechu, vložená výplň nehořlavý zvukoizolační 

mat. za pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Rozměry: 

400x500 / délka 1000mm, náběhy na obou stranách, vč. montážního a připojovacího 

příslušenství. Buňky budou poskládány do potrubí o rozměru 400x500, tlaková ztráta 

celého tlumiče 400x500 / délky 1m bude max 15 Pa

ks 6,000 2 450,00 14 700,00

0 K 3.7.1

Síto / krycí mříž na potrubí rozměr 1200x400, pro odvod vzduchu, s upevňovacím 

rámečkem na potrubí. Průtočná plocha min. 78%. Přesný typ a RAL dle architekta, vč. 

veškerho montážního a upevňovacího příslušenství

ks 3,000 4 550,00 13 650,00

0 K 3.7.2
Pružná spojka se sponou pro ventilátory do kruhového potrubí prům. 630. Umožňuje 

připojit a odpojit ventilátor pro údržbu a čištění. Tlumí případné kmity a hluk.
ks 2,000 2 400,00 4 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K 3.9.1
Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink , třída těsnosti C, vrstva zinku 275g/m2 vč. 40% 

tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu
m2 64,000 650,00 41 600,00

D 4 Zařízení č. 4 - Chlazení IT učeben a bufetu 566 625,00

0 K 4.1.1

Venkovní jednotka chl. výkon 1,3/8,8/10,6kW vč. vynášecí konstrukce, hmotnost 

61kg, napájení do venkovní jednotky, 230V, 1f, 50Hz, 0,8/2,7/4,2kW, 30A, akustický 

výkon 67dB(A), chladivo R410A

ks 2,000 36 500,00 73 000,00

0 K 4.1.2

Venkovní jednotka chl. výkon 0,9/6,6/7,42kW, celoroční provoz, vč. vynášecí 

konstrukce, hmotnost 46kg, napájení do venkovní jednotky, 230V, 1f, 50Hz, 2,28kW, 

36A, akustcký výkon 70dB(A), chladivo R410A

ks 1,000 39 125,00 39 125,00

0 K 4.1.3

Vnitřní chladící kazetová jednotka 4cestná Qchlcelk=5,5kW, vč. čelního panelu, 

čerpadla kondenzátu, pohledového zákrytu a řídícího systému, délka potrubí do 30m 

od vnitřní k venkovní jednotce, náplň chladiva, nástěnného ovladače - 1ks

ks 2,000 110 000,00 220 000,00

0 K 4.1.4

Vnitřní chladící kazetová jednotka 4cestná Qchlcelk=7,8kW, vč. čelního panelu, 

čerpadla kondenzátu, pohledového zákrytu a řídícího systému, délka potrubí do 30m 

od vnitřní k venkovní jednotce, náplň chladiva, nástěnného ovladače - 1ks

ks 2,000 64 000,00 128 000,00

0 K 4.1.5

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qchlcelk=7,42W,vč. řídícího systému. Vnitřní 

jednotka celoroční provoz chlazení, hlášení poruchy, délka potrubí do 30m od vnitřní 

k venkovní jednotce, náplň chladiva

ks 1,000 64 000,00 64 000,00

0 K 4.9.1
Potrubí z mědi 1x prům. 6,35mm+ 1x prům. 12,7mm, vč. tvarovek, izolace na 

chlazení tl. 15mm, komunikace
bm 10,000 850,00 8 500,00

0 K 4.9.2
Potrubí z mědi 1x prům. 6,35mm+ 1x prům. 15,88mm, vč. tvarovek, izolace na 

chlazení tl. 15mm, komunikace
bm 40,000 850,00 34 000,00

D 5 Ostatní položky 127 000,00
0 K 7.1 Ostatní závěsový materiál, konzole, příčníky kg 100,000 350,00 35 000,00

0 K 7.2 Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace, zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

0 K 7.4 Pomocné stavební přípomoce, které nebyli požadovány po stavbě. hod 50,000 500,00 25 000,00

0 K 7.5
Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních 

palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku demontovaného materiálu
kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

0 K 7.8.1 Dlaždice pro vynesení potrubí 500x500, pro uchycení stojny kpl 32,000 450,00 14 400,00

0 K 7.9 Přesun hmot kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

0 K 7.10 Doprava materiálu kpl 1,000 28 000,00 28 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

Ing Karel Tomek,Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 464 735,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 464 735,00 21,00% 727 594,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 192 329,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R05 - Silnoproud

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 464 735,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 246 774,00

    1 -  Zemní práce 10 073,00

    5 -  Komunikace 5 011,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 690,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 34 939,00

    751 -  VZT, TZB, ZTI 34 039,00

    783 -  Dokončovací práce 900,00

M -  Práce a dodávky M 2 571 952,00

    21-M -  Elektromontáže 2 348 805,00

    22-M -  Montáže a dodávky zařízení 82 394,00

    M.22.4.2 -  MONTÁŽNÍ MATERIÁL 140 753,00

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 26 000,00

D1 - 348 320,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 236 750,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 138 250,00

    VRN6 -  Územní vlivy 98 500,00

Ing Karel 

Tomek,Mládežnická 

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R05 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing Karel Tomek,Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 464 735,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 246 774,00

D 1  Zemní práce 10 073,00

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových nebo betonových 

dlaždic
m2 9,600 68,90 661,00

2 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inženýrských sítí m2 9,600 141,00 1 354,00

3 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,840 353,00 1 356,00

4 K 460200063 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 - 4 m 12,000 418,00 5 016,00

5 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 28,800 21,60 622,00

6 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 9,600 5,98 57,00

7 K 460560063 Zásyp a hutnění rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 - 4 m 12,000 71,40 857,00

8 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 20,000 4,00 80,00

9 M 693113100 pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm m 20,000 3,50 70,00

D 5  Komunikace 5 011,00

10 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 9,600 234,00 2 246,00

11 M 592451220 nová dlažba pro zapravení povrchu m2 9,600 288,00 2 765,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 690,00

12 K 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 1 092,000 78,90 86 159,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R05 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 953961211
Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 1 092,000 67,90 74 147,00

14 K 971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 18,000 318,00 5 724,00

15 K 971042361 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm kus 1,000 750,00 750,00

16 K 974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 72,000 51,50 3 708,00

17 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 54,000 64,00 3 456,00

18 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 31,000 70,50 2 186,00

19 K 974049122 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm m 180,000 115,00 20 700,00

20 K 974049132 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm m 135,000 156,00 21 060,00

21 K 974049143 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm m 45,000 208,00 9 360,00

22 K 974049221 Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 30 mm m 80,000 55,50 4 440,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 34 939,00

D 751  VZT, TZB, ZTI 34 039,00

23 K 751111011

Montáž ventilátoru VZT v potrubí; elektromentážník kvalifikovaný dle vyhl. 50/78 Sb. 

a proškolený dodavatelem nebo výrobcem VZT ke spolehlivé montáži; koordinace s 

VZT

kus 15,000 220,00 3 300,00

24 K 751111011.1

Montáž elektroinstalace klimatizační jednotky

- výpomoc VZT, koordinace s profesí klimatizace a se stavbou

- 10 hodin / klimatizační jednotku

hod 30,000 280,00 8 400,00

25 K 751111011.2

Montáž elektroinstalace axiálního ventilátoru zař. Č. 3.2.1 a elektromontáž zpětné 

klapky zař.č. 3.4.1- výpomoc VZT, koordinace s profesí klimatizace a se stavbou

- 20 hodin elektromontážník s kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb.

hod 20,000 280,00 5 600,00

26 K 751111011.M01

Montáž ohřívače 1f do 2,0 kW; elektromentážník kvalifikovaný dle vyhl. 50/78 Sb. a 

proškolený dodavatelem nebo výrobcem ohřívače ke spolehlivé montáži; koordinace 

se stavbou

kus 10,000 187,00 1 870,00

27 K 751111011.M02

Montáž ohřívače 3f do 4,0 kW; elektromentážník kvalifikovaný dle vyhl. 50/78 Sb. a 

proškolený dodavatelem nebo výrobcem ohřívače ke spolehlivé montáži; koordinace 

se stavbou

kus 5,000 220,00 1 100,00

28 M 429141020 vypínač 3-pólový, 16 A, tahem zapni, stiskem vypni, nástěnný, designový kus 5,000 371,70 1 859,00

29 M 429177896

montážní materiál pro potřebu montáže klimatizace, ohřívačů, VZT a dalších 

výpomocí jiným profesím v celkovém objemu do 25.000 Kč (včetně ovládání zař. č. 

3.2.1 - teplotní čidlo apod.)

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

30 K 751111011.M03

Montáž a zapojení detektoru zemního plynu včetně připojení k havarijnímu ventilu

- výpomoc se zapojením poplašné elektroinstalace - 5 hod elektromontážník odborný 

s kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb

- koordinace se stavbou- 4 hod elektromontážník odborný s k

soubor 1,000 5 160,00 5 160,00

31 M 429141020.M01 Detektor niku zemního plynu s reléovým výstupem, 230 V AC kus 1,000 4 250,00 4 250,00
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D 783  Dokončovací práce 900,00

32 K 783291001 Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné m2 18,000 50,00 900,00

D M  Práce a dodávky M 2 571 952,00

D 21-M  Elektromontáže 2 348 805,00

33 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 

mm2
m 50,000 17,00 850,00

34 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2,000 12,60 25,00

35 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    

FeZn
kus 4,000 71,70 287,00

36 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 4,000 76,70 307,00

37 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 5,000 68,40 342,00

38 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 75,000 29,40 2 205,00

39 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 

KP67, KP68/2
kus 518,000 20,00 10 360,00

40 K 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 518,000 36,00 18 648,00

41 K 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, 

KO97/KO97V
kus 68,000 26,00 1 768,00

42 K 345715230.M01 krabice přístrojová KO97 se svorkovnicí a víčkem kus 68,000 95,30 6 480,00

43 K 210010345 Montáž rozvodek nástěnných plastových kruhových KU68-1903/KO68, KR97/KO97V kus 586,000 104,00 60 944,00

44 K 210010353 Montáž rozvodek nástěnných plastových kus 77,000 60,00 4 620,00

45 K 345715440.M01 krabice KT 125 kus 77,000 74,70 5 752,00

46 K 210020311.R01 Montáž drátěných žlabů kovových např. typ Arkys šířky do 300 mm m 570,000 140,00 79 800,00

47 M ARK-211110 Drátěný kabelový žlab žlab M2 50/50, pozinkováno m 160,000 62,10 9 936,00

48 M ARK-211120 Drátěný kabelový žlab žlab M2 100/50, pozinkováno m 218,000 74,80 16 306,00

49 M ARK-211140 Drátěný kabelový žlab žlab M2 200/50, pozinkováno m 92,000 113,00 10 396,00

50 M ARK-211160 Drátěný kabelový žlab žlab M2 300/50, pozinkováno m 100,000 150,70 15 070,00

51 M ARK-213010 spojka drátěného žlabu, pozinkováno kus 620,000 11,40 7 068,00

52 M ARK-213080 spojovací sada přepážky ve žlabu (M6x10 + M6), pozinkováno kus 1 272,000 1,30 1 654,00

53 M ARK-215005 Nnosník drátěného žabu 50, pozinkovaný kus 115,000 35,90 4 129,00

54 M ARK-215010 Nnosník drátěného žabu 100, pozinkovaný kus 146,000 41,00 5 986,00

55 M ARK-215020 Nnosník drátěného žabu 200, pozinkovaný kus 62,000 67,50 4 185,00

56 M ARK-215030 Nnosník drátěného žabu 300, pozinkovaný kus 67,000 91,60 6 137,00

57 M ARK-222105 přepážka žlabu 50 m 318,000 43,70 13 897,00

58 M ARK-213040 spojka tvarovací drátěného žlabu 50, pozinkováno kus 20,000 11,40 228,00

59 M ARK-213050 tvarovací sada drátěného žlabu pro ohyby 50, pozinkováno kus 20,000 26,20 524,00
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60 M ARK-219103 šroub vratový M6x16, pozinkovaný, bal 100 ks kus 20,000 2,70 54,00

61 M ARK-219411 matice M6 límcová - podložková, pozinkovaná, bal. 100 ks kus 20,000 1,80 36,00

62 M ARK-219981 sprej zinkový (zinek 98% - 400 ml) kus 1,000 265,70 266,00

63 K 210021181.R01

Zapuštěný oceloplechový rozváděč vyrobený na míru u autorizovaného výrobce 

rozváděčů dle výkresové specifikace, IP44, včetně vyzbrojení (přepěťová ochrana, 

OFI, FA) dle výkresové specifikace - R1.1

kus 1,000 44 997,00 44 997,00

64 K 210021181.R02
Zapuštěný oceloplechový rozváděč, 72 modulů, IP44, včetně vyzbrojení (přepěťová 

ochrana, OFI, FA) dle výkresové specifikace - RJ-2
kus 1,000 21 750,00 21 750,00

65 K 210021181.R03

Zapuštěný oceloplechový rozváděč vyrobený na míru u autorizovaného výrobce 

rozváděčů dle výkresové specifikace, IP44, včetně vyzbrojení (přepěťová ochrana, 

OFI, FA) dle výkresové specifikace - RJ-3

kus 1,000 53 950,00 53 950,00

66 K 210021181.R04

Zapuštěný oceloplechový rozváděč vyrobený na míru u autorizovaného výrobce 

rozváděčů dle výkresové specifikace, IP44, včetně vyzbrojení (přepěťová ochrana, 

OFI, FA) dle výkresové specifikace - RJ-4

kus 1,000 38 500,00 38 500,00

67 K 210021181.R05

D + M Doplnění jištění a úprava zapojení rozvodny RH - doplnění jističů pro podružné 

rozváděče, kombinovaná přepěťová ochrana 1. a 2. st. - dle schéma napájení a 

požadavků PD

soubor 1,000 38 300,00 38 300,00

68 K 210075241 Montáž a dodávka ochranné přípojnice MET, MDB, DB, SEBT kus 19,000 331,00 6 289,00

69 K 210190023.R06 Montáž a dodávka rozvaděče R-VZT dle projektované secifikace kus 1,000 15 100,00 15 100,00

70 K 210190023.R58 Montáž oceloplechových rozváděčů do zdi kus 5,000 680,00 3 400,00

71 K 210190023.R03 Demontáž stávajícího patrového rozváděč - plastový kus 4,000 1 560,00 6 240,00

72 K 221215001.R06 Montáž závěsného systému zářivkového svítidla hod 48,750 260,00 12 675,00

73 K 221215001.R07 Montáž zářivkového svítidla hod 268,000 260,00 69 680,00

74 K 221215001.R08 Montáž zářivkových zdrojů hod 51,000 260,00 13 260,00

75 M 2211215001.M01 svítidlo zářivkové nástěnné 1x24W T5 4000K, ozn.1 kus 4,000 2 133,00 8 532,00

76 M 2211215001.M02 svítidlo LED závěsné do 3-fázové lišty 18W 4000K, ozn.2 kus 20,000 3 629,00 72 580,00

77 M 2211215001.M03 svítidlo LED závěsné lineární 35W 4000K, ozn.3 kus 6,000 3 204,00 19 224,00

78 M 2211215001.M04 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x14W T5 4000K, ozn.4 kus 58,000 4 294,00 249 052,00

79 M 2211215001.M05 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x24W T5 4000K, ozn.5 kus 9,000 4 386,00 39 474,00

80 M 2211215001.M06 svítidlo LED zapuštěné v podhledu lineární 37W 4000K, ozn.6 kus 13,000 2 749,00 35 737,00

81 M 2211215001.M07 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 11,3W 4000K, ozn.7 kus 20,000 2 314,00 46 280,00

82 M 2211215001.M08 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 18,8W 4000K, ozn. 8 kus 22,000 2 429,00 53 438,00

83 M 2211215001.M09 svítidlo LED závěsné lineární 35W 4000K 1hod, ozn.3/NO kus 4,000 8 947,00 35 788,00

84 M 2211215001.M10 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x14W T5 4000K 1hod, ozn.4/NO kus 21,000 8 064,00 169 344,00

85 M 2211215001.M11 svítidlo zářivkové závěsné čtvercové 4x24W T5 4000K 1hod, ozn.5/NO kus 7,000 8 079,00 56 553,00

86 M 2211215001.M12 svítidlo LED zapuštěné v podhledu lineární 37W 4000K 1hod, ozn.6/NO kus 10,000 5 393,00 53 930,00

87 M 2211215001.M13 svítidlo LED zapuštěné v podhledu kruhové downlight 18,8W 4000K 1hod, ozn.8/NO kus 4,000 2 440,00 9 760,00

88 M 221215001.R50 fotoluminiscenční tabulka dolů, ozn.NO-D kus 16,000 93,00 1 488,00
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89 M 221215001.R51 fotoluminiscenční tabulka levá, ozn.NO-L kus 7,000 95,00 665,00

90 M 221215001.R52 fotoluminiscenční tabulka pravá, ozn.NO-R kus 9,000 95,00 855,00

91 M 221215001.R53 fotoluminiscenční tabulka pravá schody, ozn.NO-SR kus 2,000 95,00 190,00

92 M 221215001.R54 fotoluminiscenční tabulka východ, ozn.EXIT kus 1,000 95,00 95,00

93 K 221215001.R55 Montáž 3f lišty l=4000mm, bez rozlišení kus 8,000 520,00 4 160,00

94 M 221215001.R56
3-okruhová napájecí lišta - přisazená/závěsná, materiál hliník, 3x230V, 3x16A, IP20, 

L=4000mm, včetně příslušenství
kus 8,000 1 463,00 11 704,00

95 K 210111021 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 412,000 83,20 34 278,00

96 M 345551040 zásuvka 1násobná 16A s bezpečnostní clonkou, design dle slecifikace architekta kus 412,000 108,00 44 496,00

97 K 210111021.M01 M+D sporáková kombinace s doutnavkou kus 4,000 487,00 1 948,00

98 K 210111021.M01.1 Montáž podlahové dvouzásuvky, šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 10,000 120,00 1 200,00

99 M 345551040.R01

Podlahová dvojzásuvka 230 V AC / 16 A

- výklopné provedení do podlahy pro připojení silových zásuvek ovládacího pultu 

profesora OPP

kus 10,000 5 000,00 50 000,00

100 K 210111021.M02
Montáž zásuvkového boxu do katedry

- koordinace s dodavvatelm nábytku
kus 10,000 650,00 6 500,00

101 M 345551040.R02

Ovládací pult profesora = zásuvkový box ve stole

- Zásuvkový box bude obsahovat minimálně následující zásuvky:

 -- 2x 230 V / 16 A - připojeno z podlahové zásuvky (výklopné)

kus 10,000 16 500,00 165 000,00

102 K 210111021.M03 Montáž zdroje do podhledu 24 V DC kus 5,000 150,00 750,00

103 M 345551040.R03

Napájecí zdroj pro napájení výrobků sanitární techniky - pisoáry, 230 V AC / 24 V 

DC, IP44

- koordinace s dodavatelem pisoárů

kus 5,000 1 550,00 7 750,00

104 K 210140201 Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů kus 56,000 45,00 2 520,00

105 M 345355150 spínač jednopólový č.1 10A  bílý, design dle slecifikace architekta kus 55,000 118,00 6 490,00

106 M 345355150.1
spínač jednopólový č.1 s doutnavkou (kontrolka signalizace sepnutí) 10A  bílý, design 

dle slecifikace architekta
kus 1,000 153,60 154,00

107 K 210140251 Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů kus 63,000 55,00 3 465,00

108 M 345355550 spínač řazení 6 10A  bílý, design dle slecifikace architekta kus 30,000 123,30 3 699,00

109 M 345355551 spínač řazení 5 10A  bílý, design dle slecifikace architekta kus 3,000 151,20 454,00

110 M 345355560.M01 spínač řazení 6 +6 10 A  bílý, design dle slecifikace architekta kus 5,000 181,80 909,00

111 M 345357140.M01 spínač řazení 7 10A  bílý, design dle slecifikace architekta kus 14,000 158,00 2 212,00

112 M 345355150.M032
tlačítkový ovladač rolet do katedry včetně příslušenství (do SDK krabice), design dle 

specifikace architekta
kus 11,000 195,60 2 152,00

113 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně m 1 000,000 13,00 13 000,00

114 M 341408459 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 - zž m 1 000,000 14,20 14 200,00

115 K 210800005 Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně m 500,000 13,00 6 500,00

116 M 341408460 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 - zž m 500,000 22,40 11 200,00
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117 K 210800005.1 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně m 1 000,000 13,00 13 000,00

118 M 341408460.1 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 16 mm2 - zž m 1 000,000 26,70 26 700,00

119 K 210800007
Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku 

ve stěně
m 400,000 16,00 6 400,00

120 M 341408500 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 - zž m 400,000 65,10 26 040,00

121 K 210800105
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 3 900,000 13,00 50 700,00

122 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm2 m 3 900,000 10,40 40 560,00

123 K 210800106.R01
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně nebo do kabelových žlabů
m 4 400,000 13,00 57 200,00

124 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem - J 3x2,5 mm2 m 4 400,000 17,90 78 760,00

125 K 210800109.R01
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 600,000 13,00 7 800,00

126 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 4x1,5 mm2 m 600,000 16,50 9 900,00

127 K 210800115
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 1 100,000 13,00 14 300,00

128 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 5x1,5 mm2 m 1 100,000 17,90 19 690,00

129 K 210800116
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 1 000,000 13,00 13 000,00

130 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 1 000,000 29,50 29 500,00

131 K 210800119.R01
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x6 mm2 uložených 

pod omítku ve stěně
m 300,000 17,00 5 100,00

132 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 300,000 71,50 21 450,00

133 K 210800119.R02
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x16 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 60,000 22,00 1 320,00

134 M 341111084 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 60,000 147,80 8 868,00

135 K 210800122.R01
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 7x1,5 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 100,000 13,00 1 300,00

136 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 7x1,5 mm2 m 100,000 25,10 2 510,00

137 K PM Přidružený materiál % 3,000 5 660,00 16 980,00

138 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 7 520,00 15 040,00

139 K ZV Zednické výpomoci % 3,000 7 520,00 22 560,00

D 22-M  Montáže a dodávky zařízení 82 394,00

140 K 223456988 Prostorový termostat s digitálními výstupy kus 3,000 1 438,00 4 314,00

141 K 223456994.7 Chránička HK 25 m 3 200,000 24,40 78 080,00

D M.22.4.2  MONTÁŽNÍ MATERIÁL 140 753,00

142 K 224242001.R04 Trubka elektroinstalační ohebná 16 m 1 000,000 26,80 26 800,00

143 K 224242001.R05 Trubka elektroinstalační ohebná 23 m 2 000,000 30,10 60 200,00
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144 K 224242001.R06 Trubka elektroinstalační ohebná 29 m 500,000 33,90 16 950,00

145 K 224242001.R07 Krabice elektroinstalační spojovací kus 80,000 73,30 5 864,00

146 K 224242001.R08 Pomocný a montážní matriál ( šrouby, matky, podložky, vruty, sdrhovačky atd.) % 3,000 761,00 2 283,00

147 K 224242001.R09 Průraz zdi, stropu kus 27,000 171,00 4 617,00

148 K 224242001.R10 Požární ucpávka kus 18,000 700,00 12 600,00

149 K PPV.1 Podíl přidružených výkonů % 6,000 1 271,00 7 626,00

150 K ZV.1 Zednické výpomoci % 3,000 1 271,00 3 813,00

D HZS  Hodinové zúčtovací sazby 26 000,00
151 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 100,000 260,00 26 000,00

D D1 348 320,00

152 K 22102
Dodávka a montáž tryskového osoušeče rukou, nerez, 230V, IP35, 230 V, 50 Hz, 

bezdoteková infra-červená aktivace spuštění, s antibakteriálním filtrem
kus 12,000 29 000,00 348 000,00

153 K 221003 Dodávka a montáž třífázové zásuvky 16 A, TN-S (5 zdířek) kus 1,000 320,00 320,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 236 750,00

D VRN4  Inženýrská činnost 138 250,00

156 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

157 K 044002000 Revize Kč 1,000 128 750,00 128 750,00

158 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN6  Územní vlivy 98 500,00

159 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 98 500,00 98 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 033,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 033,00 21,00% 18 277,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 310,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R06 - Rekonstrukce SLP systémů - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 033,00

D1 - D.1.4 - Slaboproudé rozvody 87 033,00

    M22j - EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 87 033,00

ART Projekt

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R06 - Rekonstrukce SLP systémů - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 87 033,00

D D1 D.1.4 - Slaboproudé rozvody 87 033,00

D M22j EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace 87 033,00

1 K 1 Centrála EZS včetně záložního zdroje, komplet do 128 zón kpl 1,000 7 730,00 7 730,00

2 K 2 Systémová ovládací klávesnice s LCD kus 2,000 2 942,00 5 884,00

3 K 3 koncentrátor s napájecím zdrojem pro napojení čtyř, drátových smyček kus 2,000 1 471,00 2 942,00

4 K 4 PIR detektor - duální detektor s anti-maskingem kus 15,000 1 160,00 17 400,00

5 K 5 Detektor tříštění skla kus 5,000 599,00 2 995,00

6 K 6 Magnetický kontakt pro plastová okna kus 11,000 63,00 693,00

7 K 7 Vnitřní piezzo siréna kus 2,000 220,00 440,00

8 K 8 Venkovní siréna, včetně záložního zdroje kus 1,000 1 150,00 1 150,00

9 K 9 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 770,000 22,90 17 633,00

10 K 10 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 355,000 30,10 10 686,00

11 K 11 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,000 1 290,00 1 290,00

12 K 12 Zaškolení obsluhy hod 5,000 100,00 500,00

13 K 13 Měření, revize soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

14 K 14 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,000 16 200,00 16 200,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R06 - Rekonstrukce SLP systémů - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 698,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 691 698,00 21,00% 145 257,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 955,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R07 - Rekonstrukce SLP systémů - JČ jednotný čas, MR Místní rozhlas (školní), AVT 

Audio video technika

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 691 698,00

D1 - D.1.4 - Slaboproudé rozvody 691 698,00

    M22a - Jednotný čas - JČ 105 762,00

    M22b - Místní rozhlas (školní) 402 617,00

    M22c - Audiovizuální technika - AVT 171 174,00

    M22m - Prorážení otvorů 11 945,00

    M22n - Přesuny suti a vybouraných hmot 200,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R07 - Rekonstrukce SLP systémů - JČ jednotný čas, MR Místní rozhlas (školní), AVT 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 691 698,00

D D1 D.1.4 - Slaboproudé rozvody 691 698,00

D M22a Jednotný čas - JČ 105 762,00

0 K 0
Pokud není uvedeno jinak položky obsahují, kompletní dodávku a montáž (díly M22a - 

M22i)
0,000 0,00 0,00

1 K 1 Podružné hodiny nástěnné ANALOGOVÉ kus 15,000 1 990,00 29 850,00

2 K 2 Podružné hodiny závěsné ANALOGOVÉ oboustranné vč. Závěsu kus 6,000 4 690,00 28 140,00

3 K 3 Kabel komunikační 2x1,5 m 680,000 25,00 17 000,00

4 K 4 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 155,000 30,10 4 666,00

5 K 5 Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky kus 320,000 19,70 6 304,00

6 K 6 Propojovací krabice včetně svorkovnic kus 43,000 73,30 3 152,00

7 K 7 Montážní pěna k zatěsnění průrazů soubor 1,000 120,00 120,00

8 K 8 Požární ucpávky soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

9 K 9 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

10 K 10 Zaškolení obsluhy hod 26,000 100,00 2 600,00

11 K 11 Měření, revize soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

12 K 12 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,000 6 990,00 6 990,00

D M22b Místní rozhlas (školní) 402 617,00

1 K 1.1 RACK 800x800 45U stojanový kus 1,000 10 390,00 10 390,00

2 K 2.1 sokl 800x800 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

3 K 3.1 ventilátorová jednotka kus 1,000 2 630,00 2 630,00

4 K 4.1 osvětlovací jednotka kus 1,000 1 820,00 1 820,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R07 - Rekonstrukce SLP systémů - JČ jednotný čas, MR Místní rozhlas (školní), AVT 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 5.1 kabel nap. jednotky kus 2,000 180,00 360,00

6 K 6.1 nap. jednotka 5x230V kus 2,000 845,00 1 690,00

7 K 7.1 montážní sada M6 kus 1,000 50,00 50,00

8 K 8.1 Rozhlasová ústředna 12 zón, řízení hodin JČ a zvonění, přehrávání mp3 kus 1,000 257 780,00 257 780,00

9 K 9.1 Zesilovač 2x500W, 100V, třída D kus 1,000 14 860,00 14 860,00

10 K 10.1 Externí mikrofon do ředitelny (6 tlačítek) kus 1,000 1 860,00 1 860,00

11 K 11.1 Reproduktor nástěnný 10-5-2,5W kus 33,000 743,00 24 519,00

12 K 12.1 Napáječ 24V pro externí mikrofonní stanici kus 1,000 390,00 390,00

13 K 13 Kabel 2x1,5 s požární odolností m 1 550,000 27,00 41 850,00

14 K 14 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 235,000 30,10 7 074,00

15 K 15 Příchytka kabelů ocelová ohniodolná, včetně, hmoždinky pro požárně odolnou trasu kus 390,000 19,70 7 683,00

16 K 16 Propojovací krabice včetně svorkovnic kus 58,000 73,30 4 251,00

17 K 17 Montážní pěna k zatěsnění průrazů soubor 1,000 120,00 120,00

18 K 18 Požární ucpávky soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

19 K 19 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,000 2 350,00 2 350,00

20 K 20 Zaškolení obsluhy hod 20,000 100,00 2 000,00

21 K 21 Měření, revize soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

22 K 22 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,000 12 650,00 12 650,00

D M22c Audiovizuální technika - AVT 171 174,00

1 K 1.2 sada 2x reproduktor 30W nástěnný, zesilovač pro repro, 2 vstupy set 8,000 5 990,00 47 920,00

2 K 2.2 Zásuvka na KU68 - HDMI kus 16,000 272,00 4 352,00

3 K 3.2 Zásuvka na KU68 - VGA kus 16,000 820,00 13 120,00

4 K 4.2 Zásuvka na KU68 - Audio - pro zakončení dvou, reproduktorů kus 16,000 760,00 12 160,00

5 K 5.2 Rámeček pro dvou zásuvky kus 64,000 68,00 4 352,00

6 K 6.2 Rámeček pro jedno zásuvky kus 32,000 48,00 1 536,00

7 K 7.2 Zásuvka HDMI do podlahové krabice kus 8,000 1 809,00 14 472,00

8 K 8.2 Zásuvka na VGA do podlahové krabice kus 8,000 1 064,00 8 512,00

9 K 9.2 Zásuvka na Audio do podlahové krabice kus 8,000 1 240,00 9 920,00

10 K 10.2 Krabice pod omítku KU68 hluboká kus 16,000 42,80 685,00

11 K 11.2 kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů kus 6,000 280,00 1 680,00

12 K 12.2 kabel VGA pro propojení mezi zásuvkami 20m -, včetně konektorů kus 2,000 776,00 1 552,00

13 K 13.1 kabel VGA ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů kus 8,000 109,00 872,00

14 K 14.1 kabel VGA ze zásuvky do PC 2m kus 8,000 135,00 1 080,00

15 K 15.1 kabel HDMI pro propojení mezi zásuvkami 10m -, včetně konektorů kus 8,000 420,00 3 360,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 16.1 kabel HDMI ze zásuvky do projektoru 1m - včetně, konektorů kus 8,000 84,00 672,00

17 K 17.1 kabel HDMI ze zásuvky do PC 2m kus 8,000 123,00 984,00

18 K 18.1 audio dvoulinka 2x1 značená plus a mínus na kabelu m 580,000 22,90 13 282,00

19 K 19.1 propojovací audio kabel z PC do zásuvky - včetně, konektorů kus 8,000 75,00 600,00

20 K 20.1 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 230,000 30,10 6 923,00

21 K 21.1 Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40 m 75,000 27,20 2 040,00

22 K 22.1 Komplexní a individuální zkoušky systému soubor 1,000 3 250,00 3 250,00

23 K 23 Zaškolení obsluhy hod 14,000 100,00 1 400,00

24 K 24 Měření, revize soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

25 K 25 Oživení a zprovoznění systému soubor 1,000 14 960,00 14 960,00

D M22m Prorážení otvorů 11 945,00

1 K 1.3
Jádrové vrtání, kruhové prostupy; 970 05 v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm, 

zdivo cihelné
m 3,000 1 200,00 3 600,00

2 K 2.3
Jádrové vrtání, kruhové prostupy; 970 05 v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 

mm, ŽB
m 2,000 1 400,00 2 800,00

3 K 3.3 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 5,000 69,00 345,00

4 K 4.3 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 65,000 80,00 5 200,00

D M22n Přesuny suti a vybouraných hmot 200,00

1 K 1.4 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,100 500,00 50,00

2 K 2.4 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 0,100 500,00 50,00

3 K 3.4 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,100 1 000,00 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 996,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 716 996,00 21,00% 150 569,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 867 565,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R08 - Rekonstrukce SLP systémů - STK Strukturovaná kabeláž, konektivita WAN

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 716 996,00

D1 - D.1.4 - Slaboproudé rozvody 716 996,00

    M22d - Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 111 498,00

    M22e - Aktivní prvky WiFi 26 080,00

    M22f - Aktivní prvky datové sítě 54 974,00

    M22g - Výměna serveru školy 102 900,00

    M22h - Konektivita škola k WAN 117 220,00

    M22i - Telefony, telefonní ústředna 68 120,00

    M22k - Optické kabely 32 188,00

    M22l - Metalické kabely a trasy 171 408,00

    M22m - Prorážení otvorů 32 208,00

    M22n - Přesuny suti a vybouraných hmot 400,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R08 - Rekonstrukce SLP systémů - STK Strukturovaná kabeláž, konektivita WAN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 716 996,00

D D1 D.1.4 - Slaboproudé rozvody 716 996,00

D M22d Struktur.kabeláž a telefonní rozvody - STK a TR 111 498,00

1 K 1 RACK 800x800 45U stojanový kus 1,000 10 390,00 10 390,00

2 K 2 sokl 800x800 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

3 K 3 ventilátorová jednotka kus 1,000 2 630,00 2 630,00

4 K 4 kabel nap. jednotky kus 2,000 180,00 360,00

5 K 5 nap. jednotka 5x230V kus 2,000 845,00 1 690,00

6 K 6 montážní sada M6 kpl 6,000 50,00 300,00

7 K 7
Podružný rozvaděč datový do učebny - ocelový rozvaděč pro přívod optiky, aktivní 

prvky a ukončení metalických rozvodů, zapuštěný
kus 6,000 2 320,00 13 920,00

8 K 8 Patch Panel 24portů 1U kus 10,000 990,00 9 900,00

9 K 9 Organizér na patch kabely 1U kus 6,000 240,00 1 440,00

10 K 10 Optická vana 1U, včetně kazety a příslušenství kus 3,000 1 290,00 3 870,00

11 K 11 Optická kazeta do rozvaděče včetně příslušenství kus 3,000 420,00 1 260,00

12 K 12 Optický pigtail SC včetně vaření sváru kus 68,000 295,00 20 060,00

13 K 13 Dat.zásuvka metalická - osazená 2xRJ45 cat.6, kompletní na zeď kus 72,000 220,00 15 840,00

14 K 14 Dat.zásuvka metalická - osazená 1xRJ45 cat.6, kompletní pro WiFi kus 16,000 190,00 3 040,00

15 K 15 Dat.zásuvka metalická do podlahové krabice -, osazená 2xRJ45 cat.6 kompletní kus 32,000 290,00 9 280,00

16 K 16 Rámeček pro datovou zásuvku kus 88,000 25,00 2 200,00

17 K 17 Krabice KU68 hluboká pod zásuvku kus 88,000 42,80 3 766,00

18 K 18 Patch Cord Cat.5e 0,5m kus 80,000 23,00 1 840,00

19 K 19 Patch Cord Cat.5e 1m kus 60,000 26,00 1 560,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R08 - Rekonstrukce SLP systémů - STK Strukturovaná kabeláž, konektivita WAN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 20 Patch Cord Cat.5e 2m kus 40,000 29,00 1 160,00

21 K 21 Patch Cord Cat.5e 3m kus 40,000 32,00 1 280,00

22 K 22 Patch Cord Cat.5e 5m kus 20,000 58,00 1 160,00

23 K 23 Optický patch cord 0,5m kus 8,000 110,00 880,00

24 K 24 Optický patch cord 1m kus 6,000 125,00 750,00

25 K 25 Optický patch cord 2m kus 4,000 138,00 552,00

26 K 26 popisky na Patch Panely, Optické vany a telefonní, panel kpl 22,000 20,00 440,00

27 K 27 telefonní patch panel 25 port 1U kus 1,000 730,00 730,00

D M22e Aktivní prvky WiFi 26 080,00

1 K 1.1
WIFI - UBIQUITI UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - 

vnitřní i venkovní
kus 8,000 3 260,00 26 080,00

D M22f Aktivní prvky datové sítě 54 974,00

1 K 1.2 Switch HPE 1920-8G (JG920a) kus 1,000 3 080,00 3 080,00

2 K 2.1 Switch HPE 1920-16G (JG923a) kus 1,000 3 890,00 3 890,00

3 K 3.1 Switch HPE 1920-24G (JG924a) kus 2,000 3 890,00 7 780,00

4 K 4.1 Switch HPE 1920-48G (JG927a) kus 2,000 8 112,00 16 224,00

5 K 5.1 Switch HP 5800-24G-SFP JC103A včetně zdroje JD362AR kus 1,000 7 640,00 7 640,00

6 K 6.1 Propojovací kabel JD095C kus 1,000 3 620,00 3 620,00

7 K 7.1 SFP modul SM WDM TX 1310nm/RX 1550nm kus 7,000 910,00 6 370,00

8 K 8.1 SFP modul SM WDM TX 1550nm/RX 1310nm kus 7,000 910,00 6 370,00

D M22g Výměna serveru školy 102 900,00

1 K 1.3

Server - dvoupaticový 1U rack, Intel Xeon E5-2620, v3, 64GB DDR4 RDIMM, 2x 300GB 

SAS 6G 10000 ot + OS na správu školní sítě např. MS Windows Server 2016 (vhodná 

verze) + CAL (pro uživatele a stanice)

kus 1,000 102 900,00 102 900,00

D M22h Konektivita škola k WAN 117 220,00

1 K 1.4 Kerio Control NG300 kus 1,000 46 880,00 46 880,00

2 K 2.2 Roční licence Kerio Control NG300 kus 5,000 6 430,00 32 150,00

3 K 3.2

MIKROTIK Cloud Core Router CCR1016, 12x Gbit LAN, dotykové LCD, L6 - IPV4/IPV6 - 

Netflow - Online sledování provozu - limiting, antispoofing, ACL/xACL - kontrola http 

a https na vrstvě L2 s následnou vazbou na ACL - detekce útoků s následující vazbou 

na ACL a notifikací - radius autentifikace - Qos

kus 1,000 13 290,00 13 290,00

4 K 4.2

Linux server DELL PowerEdge T130/ Xeon E3-1220 v5/ 8GB/ 2x 1TB NLSAS/ DVDRW/ 

H330/ 2x GLAN/ iDRAC 8 Basic/ 3YNBD on-site OS Linux - DNSSEC - OpenFlow - 

FreeRadius LDAP s možností propojení AD - Squid proxy s antivirem

kus 1,000 24 900,00 24 900,00

Strana 129 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D M22i Telefony, telefonní ústředna 68 120,00

1 K 1.5
IP telefonní aparát - VoIP SIP telefon, LCD s, podsvícením, podpora HD audio kodeku 

G.722
kus 30,000 1 120,00 33 600,00

2 K 2.3 POE injektor pro napájení telefonních aparátů kus 30,000 590,00 17 700,00

3 K 3.3
IP telefonní ústředna - jednopaticový 1U rack,, Intel Xeon E3-1220 v2, 4GB DDR3 U 

ECC, 2x 3.5' hp,
kus 1,000 16 820,00 16 820,00

D M22k Optické kabely 32 188,00

1 K 1.6 Optický pigtail LC včetně vaření sváru přímo do SFP switche kus 72,000 295,00 21 240,00

2 K 3.4 kabel optický FO 8vl. SM 9/125um m 220,000 29,00 6 380,00

3 K 4.3 kabel optický FO 24vl. SM 9/125um m 65,000 33,50 2 178,00

4 K 5.2 Spojovací krabice Schrack s nehořlavým víkem kus 1,000 2 390,00 2 390,00

D M22l Metalické kabely a trasy 171 408,00

1 K 1.7 kabel UTP cat.6 LSZH m 6 650,000 17,00 113 050,00

2 K 2.4 kabel SYKFY 25x2x0,5 m 55,000 62,90 3 460,00

3 K 3.5
ZŽ drát průměr 6mm pro uzemění datových rozvaděčů, z napájecího patrového 

rozvaděče
m 65,000 27,20 1 768,00

4 K 4.4 Elektroinstalační trubka ohebná, průměr 20mm m 290,000 30,10 8 729,00

5 K 5.3 Elektroinstalační trubka KOPOFLEX 40 m 80,000 27,20 2 176,00

6 K 6.2 Drátěný žlab o rozmeru 100x50 včetně příslušenství m 45,000 195,00 8 775,00

7 K 7.2 Komplexní a individuální zkoušky systému kpl 1,000 1 980,00 1 980,00

8 K 8.2 Zaškolení obsluhy hod 15,000 100,00 1 500,00

9 K 9.1 Měření, revize kpl 1,000 14 430,00 14 430,00

10 K 10.1 Oživení a zprovoznění systému kpl 1,000 15 540,00 15 540,00

D M22m Prorážení otvorů 32 208,00

1 K 1.8 Jádrové vrtání, kruhové prostupy jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné m 10,000 1 200,00 12 000,00

2 K 2.5 Jádrové vrtání, kruhové prostupy jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB m 4,000 1 400,00 5 600,00

3 K 3.6 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm m 32,000 69,00 2 208,00

4 K 4.5 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 155,000 80,00 12 400,00

D M22n Přesuny suti a vybouraných hmot 400,00

1 K 1.9 Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad t 0,200 500,00 100,00

2 K 2.6 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 0,200 500,00 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 3.7 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,200 1 000,00 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 42634296

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava DIČ: CZ42634296

Projektant: IČ:

ART Projekt Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 000,00 21,00% 43 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 050,00

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R09 - VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 205 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 120 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

ART Projekt Jihlava

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R09 - VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Město Telč Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 205 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení inženýrských sítí … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - Geodetické zaměření veškerých nových inženýrských 

sítí, vč. digitálního zpracování
… 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
… 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV
- tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě , vč. 

podkladů pro vyhotovení dokumentace v 6-ti paré

VV - digitálně (stavební podklady - dwg formát)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00

4 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště … 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV
- náklady na zařízení staveniště - staveništní buňky, mobilní toalety, zabezpečení a 

oplocení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 039002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 

staveniště
… 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

6 K 043103000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV vyhotovení dokumentace pro kolaudaci stavby (revize, atesty, prohlášení apod.)

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

R09 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6x tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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