

ZÁPIS

Z posouzení a vyhodnocení nabídek předložených na dodání a pokládku podlahy z PVC, v objektu DLPP Boskovice – 2.NP, pro Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, které se konalo 31.1. 2019 - v DL Křetín.

Přítomni:

MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o. Křetín
Ing. Petra Oškrdová - vedoucí technicko-ekonomického úseku JDL Křetín
Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra JDL Křetín

K dnešnímu dni obdržely Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín, v rámci výběrového řízení na dodání a pokládku podlahy z PVC pro DLPP Boskovice nabídky od následujících firem:

1. Karel Vaněrka – RENOMA, Hliníky 412, Kunštát na Moravě
 - Nabídková cena: 253 495,- Kč bez DPH
2. Ivo Řezníček – REZNAMONT, U Vlečky 678, 664 42 Modřice
 - Nabídková cena: 277 725,- bez DPH
3. Tekostav s. r. o., Zámecká 599, 679 71 Lysice
 - Nabídková cena: 258 713,- bez DPH

Všechny firmy podaly nabídku písemně. Nabídky byly zaslány e-mailem nebo doručeny osobně a tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Doporučení a závěr:

Nabídky byly hodnoceny dle nabídkové ceny. Z oslovených firem poslaly nabídku 3 firmy, Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena firma:

Karel Vaněrka – RENOMA, Hliníky 412, Kunštát na Moravě

Přítomní doporučují objednání uvedeného sortimentu u této firmy.

Podpis přítomných:

Ve Křetíně 31.1. 2019



Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

Karel Vaněrka - RENOMA

Hliníky 412
679 72 Kunštát na Moravě

Křetín, 1. 2. 2019

Věc: **Objednávka**

Objednáváme u Vás:

I. Předmět

Objednáváme u Vás dodání a pokládku podlahy z PVC pro DLPP Boskovice – 2. NP.


II. Cena

Cena dle nabídky činí 253 495,- Kč bez DPH.

III. Termín dodání

Termín dodání díla je do 18.2. 2019.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den


Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447
Ing. Petra Oškrdová
vedoucí technicko-ekonomického úseku

Potvrzení o přijetí objednávky a dodání díla:

Karel VANĚRKA - RENOMA
Hliníky 412, KUNŠTÁT na Moravě
IČO: 15582141 DIČ: CZ6004180083



Telefon: +420516470002
Mobil: +420607559993
E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
Web: www.detskelecebny.cz

Jihomoravské dětské léčebny, p. o.
Křetín č.p.12
679 62 Křetín
IČ: 00386766

Bankovní spojení: MONETA
Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 174-433004664/0600

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S062 DLPP Boskovice - opravy a úprava 2.NP

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	253 495,00 CZK
Snížená DPH	15 %	38 024,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		291 519,00 CZK

V

dne

23.1.2019

Karel VANĚRKA - ŘEŠENIA
Hliníky 412, KUNŠTÁT na Moravě

IČO: 15582141 DIČ: CZ6004180083

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		253 495,00	253 495,00	0,00
09	Podlahy z PVC	253 495,00	253 495,00	0,00
01	DLPP Boskovice - podlahy z PVC	253 495,00	253 495,00	0,00

Stavba:

S062

DLPP Boskovice - opravy a úprava 2.NP

List č. 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
776	Podlahy poviakové	PSV	204 145,00	0,00000
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	49 350,00	0,00000
			253 495,00	0,00000


Stavba:	S062	DLPP Boskovice - opravy a úprava 2.NP	List č. 4
Objekt:	09	Podlahy z PVC	
Rozpočet:	01	DLPP Boskovice - podlahy z PVC	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776	Podlahy povlakové				
1	776-01 PVC Mipolan Elegance	m2	175,00000	579,00	101 325,00
2	776-02 Montáž celoplošným lepením	m2	150,00000	125,00	18 750,00
3	776-03 Lepidlo Chemos DL 295	kg	60,00000	140,00	8 400,00
4	776-04 Penetrace PE 390	kg	20,00000	180,00	3 600,00
5	776-05 Doprava, manipulace	m2	150,00000	25,00	3 750,00
6	776-06 Pomocný materiál	m2	150,00000	5,00	750,00
7	776-07 Soková lišta	bm	155,00000	60,00	9 300,00
8	776-08 Montáž soklové lišty	bm	150,00000	65,00	9 750,00
9	776-09 Svár PVC	bm	60,00000	50,00	3 000,00
10	776-10 Svařovací šňůra	bm	60,00000	12,00	720,00
11	776-11 Demontáž stávající podlahy PVC	m2	150,00000	125,00	18 750,00
12	776-12 Likvidace odpadu	kpl	1,00000	14 800,00	14 800,00
13	776-13 Doprava a manipulace	m2	150,00000	25,00	3 750,00
14	776-14 Odstranění starého lepidla	m2	150,00000	50,00	7 500,00
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				204 145,00
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				
15	777-01 Stěrkování - práce	m2	150,00000	145,00	21 750,00
16	777-02 Penetrace PER 390	kg	20,00000	180,00	3 600,00
17	777-03 Chemos 30 - stěrka samonivelační	kg	1 200,00000	20,00	24 000,00
Celkem za: 777	Podlahy ze syntetických hmot				49 350,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z P	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Podlahy z PVC		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
S062	DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	S062
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	277 725	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	277 725	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	277 725	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	277 725	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ivo Rezníček		Jméno :		Jméno :
Datum : 28.1.2019		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis:		Podpis:
Ivo Rezníček U Vlečky 578, 664 42 Modřice IČ 292 08 173		REZNAMONT		
Základ pro DPH	15,0 %			277 725 Kč
DPH	15,0 %			41 659 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				319 384 Kč

Poznámka :

Stavba : S062 DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP
Objekt : 09 Podlahy z PVC

Rozpočet : 01
DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z PVC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	230 125	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	47 600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	277 725	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	277 725	0
Oborová přírážka	0	0,0	277 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	277 725	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	277 725	0
Zařízení staveniště	0	0,0	277 725	0
Provoz investora	0	0,0	277 725	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	277 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	277 725	0
CELKEM VRN				0



Ivo Řezníček
U Vlečky 678, 664 42 Modřice
IČ 292 08 173

REZNA MONI

Položkový rozpočet

Stavba :	S062 DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP	Rozpočet: 01
Objekt :	09 Podlahy z PVC	DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	776/01	PVC Mipolan Elegance	m2	173,00	579,00	100 167,00
2	776/02	Montáž celoplošným lepením	m2	150,00	135,00	20 250,00
3	776/03	Lepidlo Chemos DL 295	kg	72,00	139,00	10 008,00
4	776/04	Penetrace PE 390	kg	20,00	175,00	3 500,00
5	776/05	Doprava, manipulace	m2	150,00	60,00	9 000,00
6	776/06	Pomocný materiál	m2	150,00	10,00	1 500,00
7	776/07	Soklová lišta	bm	160,00	65,00	10 400,00
8	776/08	Montáž soklové lišty	bm	150,00	62,00	9 300,00
9	776/09	Svár PVC	bm	60,00	35,00	2 100,00
10	776/10	Svařovací šňůra	bm	60,00	15,00	900,00
11	776a/01	Demontáž stávající podlahy PVC	m2	150,00	200,00	30 000,00
12	776a/02	Likvidace odpadu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
13	776a/03	Doprava a manipulace	m2	150,00	60,00	9 000,00
14	776a/04	Odstranění starého lepidla	m2	150,00	60,00	9 000,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				230 125,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
15	777/01	Stěrkování - práce	m2	150,00	150,00	22 500,00
16	777/02	Penetrace PER 390	kg	20,00	175,00	3 500,00
17	777/03	Chemos 30 - stěrka samonivelační	kg	1 200,00	18,00	21 600,00
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				47 600,00


Ivo Řezníček REZNA MO
 U Vlečky 678, 664 42 Modřice
 IČ 292 08 173

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z PVC		Základní rozpočet
Objekt: 09	Název objektu: Podlahy z PVC	JKSO:
Stavba: S062	Název stavby: DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	258 713,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: S062	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	258 713,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	258 713,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	258 713,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:	Podpis:
	TEKOSTAV, spol. s r.o. LYSICE, Zámecká 599 PSČ 679 71 ① IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671		
Základ pro DPH		15,0 % činí:	258 713,00 Kč
DPH		15,0 % činí:	38 807,00 Kč
Cena za objekt celkem:			297 520,00 Kč

Stavba: S062	DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 09	Podlahy z PVC	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z PVC		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0,00	208 323,00	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	258 713,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	258 713,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	258 713,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	258 713,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	258 713,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	258 713,00	0,00
Provoz investora	0,00	258 713,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	258 713,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	258 713,00	0,00
			0,00

Stavba: S062	DLPP Boskovice - opravy a úpravy 2.NP	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 09	Podlahy z PVC	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DLPP Boskovice 2.NP - Podlahy z PVC		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
776		Podlahy povlakové				
1	776/01	PVC Mipolan Elegance	m2	175,00	585,00	102 375,00
2	776/02	Montáž celoplošným lepením	m2	150,00	127,40	19 110,00
3	776/03	Lepidlo Chemos DL 295	kg	60,00	139,50	8 370,00
4	776/04	Penetrace PE 390	kg	20,00	182,50	3 650,00
5	776/05	Doprava, manipulace	m2	150,00	28,00	4 200,00
6	776/06	Pomocný materiál	m2	150,00	5,00	750,00
7	776/07	Soklová lišta	bm	155,00	62,00	9 610,00
8	776/08	Montáž soklové lišty	bm	150,00	66,50	9 975,00
9	776/09	Svár PVC	bm	60,00	52,50	3 150,00
10	776/10	Svařovací šňůra	bm	60,00	12,30	738,00
11	776a/01	Demontáž stávající podlahy PVC	m2	150,00	125,80	18 870,00
12	776a/02	Likvidace odpadu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
13	776a/03	Doprava a manipulace	m2	150,00	28,00	4 200,00
14	776a/04	Odstranění starého lepidla	m2	150,00	55,50	8 325,00
776		Podlahy povlakové				208 323,00
777		Podlahy ze syntetických hmot				
15	777/01	Stěrkování - práce	m2	150,00	142,00	21 300,00
16	777/02	Penetrace PER 390	kg	20,00	182,50	3 650,00
17	777/03	Chemos 30 - stěrka samonivelační	kg	1 200,00	21,20	25 440,00
777		Podlahy ze syntetických hmot				50 390,00