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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ -do 31.12.2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 241248 
Název části veřejné zakázky: Poustevna

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen editelem Krajského ředitelství Liberec 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Rumburk, Jiříkovslcá 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupená , na základě plné moci vložené v nabídce 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
ID schránky: ipggthp
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník4* je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti,^ počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„ČSÚ“

„DP“

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu“

je Český statistický úřad.

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů
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„Jarní zalesnění"

(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka" je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu" jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh"

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické ěinnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC" je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídlca“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádřeni ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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„Pěstební projekt"

„PLO“

„Poddodavatel"

„Projekt"

„Podzimní zalesnění"

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost"

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného lcjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytolcořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace“ 

„Soustřeďování dříví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen"

„Těžební činnosti“

„Těžební projelct“

„Těžební zbytky“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenlců.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
„Lesnické činnosti 2018-03“. Jednotlivé části Veřejné 
zakázky jsou označeny jako kalamitní nebo nelcalamitní v
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace*4 je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího 
listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon o lesích44

„Zákon o myslivosti44

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči44 je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
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podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTAŇOVli

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů
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ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výldad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Šlulcnov., 
č. 24102, LS Rumburk. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.
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3- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e) 
í)

g)
h)

i)
j) 
10 
1) 
m)

úldid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného
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Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a zámky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady
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uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši to mil. KČ 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši to mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LliSNICKÍ; ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lc nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodldadně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, lcterá je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
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provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9- Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož ijia 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR,
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lcjejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů CR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících sena území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.
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14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lt dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodldadně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy
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u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti
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soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osobou lctomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou lctomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou lctomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za lcrytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na záldadě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené lc tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.
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io. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební ěinnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní
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partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat 
Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

4- K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku
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nečitelnosti). Na žádost ^Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 
dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listip pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou lc tomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-do 31.12.2020
Stránka 24 z 135



(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2019 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první a druhé čtvrtletí roku 
2019, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2019 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost jev Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro
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výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
bodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Zs - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční
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těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného 
(ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZADAVAC1 LISTY A /MĚNOVÁ ŘÍZENI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt hlíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného 
v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních čísaiostí 
pro c elou dobu trvání Smi ouvy 

(via lěžbs, uelktíiii v Příloze £. Z 2— Oalaliu íiifurmtiuej

--------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkovýpofiet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5
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pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto 
odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro 
každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto článku.

4. Projekt do konce roku 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR 
Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího 
kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný1', který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sděliR které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
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2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SUJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předldádány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených bioticlcými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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I SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACI', PftÍJKM A ODVOZ DŘÍV

XIV. Základní zásady

l. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo lc vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
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oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní sldádku na OM samostatně.

PRODIiJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lením došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

i. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině l. kalendářního čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2019, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
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příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2019),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až 
po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2019 bude pro 
výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první a druhé čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového doldadu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen 
dříví pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,
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b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých 
CSÚ a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PI ATKBNl PODMÍNKY ANEKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKÁM

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktwxťj. Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy j ednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě,
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náldady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vznildý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci
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rozhodnutí o úpadlcu nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VSFOBliCNA USTANOVENI ■
XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

ť) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náldady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny
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požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náldady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn ^neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku jejího uzavření, nejméně do 31. 3. 2020, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do 
konce března roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner 
Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího 
podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nej pozděj i do 31. ledna daného roku 
plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 11360 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle 
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních 
s tím souvisejících. V případě^ prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny mimo jiné pozastavit Těžební činnosti, 
a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během 
plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních
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činností. Dojde~li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních 
činností oproti předpokládanému objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři 
těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž 
Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní 
záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu 
Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu 
s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci 
(navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). 
V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou 
Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši
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10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 ms 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši l.ooo,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj^. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
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pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
l.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nV 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní záruky specifikované včl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.
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13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky; 
ť) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení: 
funkce: ředitel lesnické divize
adresa: Rynoltice č.p. 240, 463 53 Rynoltice
e-mail: 
tel.: 6
ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

vedoucí lesnického střediska
Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Suková 785, 408 01 Rumburk
e-mail: 
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.
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XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 58 663 966,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zaldádajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
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e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2.x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VIL odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy7, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
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s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. i Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. n Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15. 10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení 
bude zjištěno, že:
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a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí lc 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném 
postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, 
přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podldady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vznildé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
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Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických Činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

li. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protilcorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti sním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li k potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že lc zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní
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partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční 
projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občánslcého zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.
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9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

to. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího j>rávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do konce roku 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do konce roku 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
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■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi — Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

* Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zl/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Zi - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Rumburku dne f ř , ,. V Rumburku dne g ,

ředitel KŘ Liberec

»
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PŘÍLOHA c. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD
č.

SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 233 251 314 481 569 710 746 782
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 233 251 314 481 569 710 746 782
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 217 221 262 314 354 398 373 394
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 235 240 331 423 506 541 575 603
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 235 240 282 333 376 414 398 419
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 235 241 302 382 570 691 665 688

SM, JD
DG, BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 259 264 411 605 872 989 1 191 1 346
DG, BO, MD 2 3000 Na holině běžná 259 264 411 605 872 989 1 191 1 346
DG, BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení souše 259 264 318 444 524 574 657 767
DG, BO, MD 2 xx20 Bez rozlišení kůrovec 259 264 311 439 724 772 963 1 071
DG, BO, MD 2 xx30 Bez rozlišení lapák 259 264 311 446 724 772 963 1 088
DG, BO, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 259 264 376 627 759 810 965 1 088

DG, BO, MD
BK, JS, JV 3 1000 Podrostní běžná 827 824 829 870 870 877 832 834
BK, JS, JV 3 3000 Na holině běžná 827 824 829 870 870 877 832 834
BK, JS, JV 3 xx10 Bez rozlišení souše 427 424 429 470 470 473 434 432
BK, JS, JV 3 xx40 Bez rozlišení živelná 827 824 829 870 870 872 823 825

BK, JS, JV
DB, OsL-T 4 1000 Podrostní běžná 727 724 729 770 770 772 722 724
DB, OsL-T 4 3000 Na holině běžná 727 724 729 770 770 772 722 724
DB, OsL - T 4 xx10 Bez rozlišení souše 427 424 429 470 470 472 422 424
DB, OsL-T 4 xx40 Bez rozlišení živelná 427 424 429 470 470 472 422 424

DB,
OsL-T

OL, TP, OsL - M 5 1000 Podrostní běžná 227 224 229 270 270 272 222 224
224OL, TP, OsL - M 5 3000 Na holině běžná 227 224 229 270 270 272 222

OL, TP, OsL - M 5 xx10 Bez rozlišení souše 227 224 229 270 270 272 222 224
OL, TP, OsL - M 5 xx40 Bez rozlišení živelná 227 224 229 270 270 272 222 224

OL, TP, OsL - M
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Příloha č. P>i2 ke Smlou ční komplexních lesnických činností

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SM i i ; i j j ,
kvalita JakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 ;-0,69 -0,99 ; r +1,00

i Výřezy! II./VB třídyjakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
? Výřezy ili. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
iVýřezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
1 Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

i celkem 1,00 •"
X 0 0 1,00 1,00 7 1,00 1,00

^ 1,00
1,00

i Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVýřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iVýřezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
IVýřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
iVýřezylll. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
| Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
iVýřezylll. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

1 '1-
|Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
iVýřezylll. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
í Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
iVýřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
jVVřezylII. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
| celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

iVýřezylll./VB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
iVýřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
celkem 1,00

00

1,00 1,00 1,00

0
 
1

0k

1,00 1,00
iVýřezylll. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iVýřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iVýřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
í Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
iVýřezylll. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové
iVýřezylll. C třídyjakosti smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
iVýřezylll. D třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. /VB třídy jakos ti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
iVýřezylll. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
iVýřezylll. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
IVýřezylll.NB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

iVýřezylll. D třídyjakosti jborovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD ! i 1 ; | j

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy JII. C třídyjakosti (modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti (modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
Icelkem r 1,00 1,00 1,00 r 1,00 r 1,00 0 0 1,00 1,00

Nářezy III. /VB třídyjakosti [modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti [modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. D třídyjakosti [modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny 1 borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosti i smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy lil. D třídyjakosti ? smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5 Výřezy i!I. A/B třídyjakosti [modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
VýřezyIII. C třídyjakosti i modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

\$řezylll. D třídyjakosti [modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. /VB třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy lli. D třídyjakosti [modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Xfyřezylll. D třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

DřívíM. třídyjakosti - palivové dříví [listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VýřezyIII. C třídyjakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše V/řezy III. D třídyjakosti jbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakos ti - palivová dříví [listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nářezy III./VB třídyjakosti [buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Nářezy lli. C třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezylll. D třídyjakosti íbuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ; buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dřiví ; listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20
'celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB j j i i j j i

kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezylll./VB třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezylll. C třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezylll. D třídyjakosti ■dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví M. třídyjakosti - palivové dříví [listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III./VB třídy jakos ti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezylll. C třídyjakosti [dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezylll. D třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídy jakosti - dřív? pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví Ví. třídyjakosti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezylll./VB třídyjakosti | dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezylll. C třídyjakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezylll. D třídyjakosti Idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jdub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakos ti - palivové dříví [listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace {INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxq * 0,15 

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUj-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2019
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2019
KIPRU,q Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2019

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

®0 =(4-4 * J0-3 * Iú-2 * J0-1~ 1)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq =
výše mzdyq

výše mzdy0

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná, čtvrtletní cena naftyq 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_1

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný mdexC!_1
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l.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle cl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2018 2019 2020

Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishlng

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256 23 861 26 589

čtvrtletní Indexy mezd 0,891... 1,059... 1,013... 1,094... 0,971...

Klouzavý Index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2018 - 1Q.2019 ===> 1,011...

Klouzavý Index mezd (KIMZD3Q) průměrná změna 2Q.2018 - 1Q.2019 ==> 1,035...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r------ -----------------------------------------------------------------
2018

V
2019

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '■4/18 r5/18 ''6/18 ^7/18 r8/18 r9/18 **10/18 '11/18 2/18 '1/19 ''2/19 ^ 3/19 ''4/19 '5/19 ' 6/19 7/19 8/19 9/19

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 (30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM3a) průměrná změna 4Q.2018 - 3Q.2019 => 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM4Q) průměrná změna 4Q.201B - 4Q.2019 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

*
2018

r----------------------------------------------------------------------------------------
2019

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ^ 4/18 5/18 ^ 6/18 ^ 7/18 ^8/18 '9/18 *10/18 **11/18 **12/18 1/19 2/19 ^ 3/19 M/19 5/19 d/19 7/19 8/19 9/19

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103, l| 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (K!PRU1Q) průměrná změna 3Q.2018 - 2Q.2019 ==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (KlPRU4Q) průměrná změna 4Q.2018 - 3Q.2019 1,013...

l.i.l. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFÍ0 = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011 ...* 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za třetí čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041 ... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy

, , 100+V%TO
CD0 = (CD + SD) *------------- ^ - SD

IOO + INFXQ
100 1001

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví j ed notlivých j a kostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

1=ICD^1XQ * 0,5) * 100 -100) 
100 / /+

ICDNjaj(1^Q ICDNjakl2Q-----------  *-----------  * ... * --------mn 100100 * 100
( (ICDVjak2,\Q ICDVjak2,2Q NDVjak2.XQ

]ak2 ýV 100 100 100

ICDNjak2.\Q ICDNjak2,2Q ICDNjak2.xQ A
+--- txt—- *----txt—~ * - *--- txt—- * 0,5 * 100 - 100100 100 100 / 1

ICDVJak3XQ 
"--- TXT.—~ * 0,5

'ICPV]ak3 ÍQ tICDVJak3,2q t _ ICDVjak3
v 100 * 100 * '"* 100

. , r, í líjUVJak3+ -+ v]akY *{[——
ICDNjak31Q ICDNjak32Q ICDNjak3XQ ^ ^

100 100 100 / ,
Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICO Vjaki-Y. í-xQ j sou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjakl.-4.lQ ICDNjaki-4-iQ ICDVja.kl-4.2Q ICDNjaki~4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 974

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \V%2q= 0,43 * ( (-— * 0,5 + * 0,5J * 100 - lOOj

//106,2 106,6 \
+ 0,10 * ((loT * °’5 + ToF * °'5j *100 “100

//104,5 103,9 \
+ 0,15 * í * 0,5 + * 0,5 j * 100 - 100

(/104,5 106,2 \ \
+ 0,32 *( VmT *0,5 + "ioo~ *0,5 j *100 "100) = 6,1 %
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

^^3QZ019 — (CD +
100 + V°/a2Q

SD *
100
^ 100 + 6,1

= (1200 + 300) *---------------
100

100+ inf2q 
100

100 + 1,6
300*---------------

100
1287 Kc/m?

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

k%4Q = 0,43 *
107,7 95,1
100 *Too * 0,5 +

, /106,2 95,1
+ 0,10 * ------ *------* 0,5 +

' 1 1 100 100 '

, /104,5 97,3 
+ 0<15 * .... -.* —— * 0,5 +

+ 0,32 *

100 100 

104,5 98,8 
100 *100 * 0,5 +

106,9 96,6
100

*------ *
100

106,6 94,2
100

* ------  *
100

103,9 100,8
100

* ------
100

106,2 97,1
100

* ----- *
100

*0,5 *100-100

*0,5 *100-100

2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2019 (CD + SD)
100 + V%3Q SD *

100+ INF3 Q
100 100

, . 100 + 2,8 100+3,3
(1200+300)*-----------------  300*

100 100
1232 Kč/m)

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

F0 — (CD0+i — CD0) * DOD0
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XV.I. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2019 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2019 dle číselníku ve 
výši loonV v dřevině smrk běžné kvali ty hmotnatosti -0,69 m3.

F0 = (1232 - 1287) * 100 = -5SO0 Kc
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2019 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CD0 = (CD + SD) *

100 + V°/oXq

100 -SD*
100 + INFXQ

100
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ— (yjakl * (KICDVjakí,1Q * KICDVjakí2Q * KICDVjabuQ * 0,5 

+ KlCDNjakltlQ * KICDNJakl2Q * ... * KICDN]akí,XQ * 0,5)
+ Vjak2 * (KICDVjak2tíQ * KICDVjak2.2Q * ■■■* KICDVjak2.xQ * 0/5

+ KICDNJak2,1Q * KICDNJak22Q * ... * KlCDNJak 2.XQ * 0,5)+ ...
+ VjakY * {KICDVjakY .iq * KICDVjakY ,2q * ... * KICDVjakY ,xq * 0,5

+ KICDN]akY iq * KICDNJakY2Q * ... * KICDNJaky XQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICD VJaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CDKptai.y.i-XQ-

KICDNlskí _y,ji_xq =

fICDVjaki.-Y.q-3
l 100
(ICDNjgH-V.Q-Z
\ 100

ICPVjakl-Y,Q-2 ICDVlaki-Y.Q-1
100 * 100 * 

ICDNJaH-y-c-g rCDNjM-Yj-t
100 * 100

ICPVjahl-Y.Q

100
KDN]a]CfL-y.Q
' ■ .......

100

l) /4 + 1

-0 /4 + 1

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x j sou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = íoo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019, budou ICDVjakt-Y.Q-4 a ICDNja.k1-Y.Q-4 

odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjakj.-Y.2Q a KICDNjaki-YzQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Yio), budou ICDVJaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat
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Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-r.Q a ICDNjaki-r.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2018
4.čtvrtletí 

2018
1.čtvrtletí 

2019
2.čtvrtletí 

2019
3.čtvrtletí 

2019

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJaklg ty 4 ICDVJalwQ 3 lCDVJakl.6.lQ.a ICDVJalu s ICDVJak,.s.2(H
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93)9 84,1 130,6 98,4 94,8
Výřezy ni. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 H9,5 102,5 96,7

Výřezy El. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 ; 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk too.3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti-palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9
í;!i

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNJakH.iy.4 ICDNJakl 5J0 3 ICDNj^j.j. I(>2 ICDNJak,5](>I ICDÍW*,,
Výřezy El. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy El. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 ; 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy EL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 : 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3
j : průměr změny 3Q.2018 - 2Q;2019 --—^

průměr změny ;4Q.2018-3Q.20l9 ------ j>

klouzavé 
indexy pro 
3Q2019

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2019

Kl(T)Vvk,.. KlCi >V

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0)9882 0,9756

0,9724 0,9920

*acDNJakHkl0 '<ICDN,,kl.,.iy

1,0023 1 ,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,978l 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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P%10 = (0,07* (1,0037...* 0,5+ 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ...* 0,5)
+0,66* (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781 ...* 0,5)
+0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ...» 0,5)) * 100 -100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD302019 = (CD + SD)
IQIO + v%,ŽQ SD *

100+ INF2q

100
100-1,2

= (1000 + 300)*
100

100100+1,6 , „
300 »---------------= 979 Kč/m3

100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%BQ — (0,07 *: (1,0037... *1,0061.. .* 0,5 + 1,0023.. . * 1,0031.... * 0,5)

+0,05 * (1,0138... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,07 *

CO

0r“l
•w

* * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327... *0,9880 ... * 0,5)

+0,66 * (0,9882... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874... * 0,5)

+0,15 * (0,9724... * 0,9724... « 0,5 + 0,9972... * 0,9802 ... * 0,5))

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2019
, x 100 + V0/o30
(CD + SD) *-------------- m - SD

100
„ 100-2,7

= (1000 + 300)*--------------
100

100+ inf3Q
1(00
100+3,3 

300*---------------
100

955 Kc/m3
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1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu” < 3) a 
("38 Číslo zakázky” - 248))

248 1 - Poustevna * Předaný projekt

011 111 3 1418 59Aall 12 1 0, 12 60,000
011 111 3 1418 59Bal2 12 1 0, 06 30,000
011 111 3 1418 60Ba07 12 1 0,09 45,000
011 111 3 1418 60Bal0 12 1 0,18 90,000
011 111 3 1418 60Cal2 12 1 0,14 70,000
011 111 3 1418 60Fa05 12 1 0,08 30,000
011 111 3 1418 61Cal5 12 1 0,16 70,000
011 111 3 1418 SlDall 12 1 0,14 70,000
011 111 3 1418 63BalO 12 1 0,08 40,000
011 111 3 1418 63Bal2 12 1 0,02 7,000
011 111 3 1418 64Ba08a 12 1 0, 05 20,000
011 111 3 1418 64BalO 12 1 0, 07 35,000
011 111 3 1418 64Bal2 12 1 0,29 146,000
011 111 3 1418 65AalO 12 1 0,15 91,000
011 111 3 1418 66Aall 12 1 0,11 55,000
011 111 3 1418 66Ca04 12 1 0,40 302,000
011 111 3 1418 66Cal0b 12 1 0, 18 90,000
011 111 3 1418 67Bal0 12 1 0,06 20,000
011 111 3 1418 67Cal0a 12 1 0,28 25,000
011 111 3 1418 67Call 12 1 0,06 30,000
011 111 3 1418 68Aal6 12 1 0,16 80,000
011 111 3 1418 68Bal7 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 69Aa06a 12 1 0,09 65,000
011 111 3 1418 70Aal0 12 1 0,28 140,000
011 111 3 1418 70Bal0 12 1 0,10 50,000
011 111 3 1418 70Cal0 12 1 0,02 10,000
011 111 3 1418 70Dal0a 12 1 0,16 80,000
011 111 3 1418 70Eal0 12 1 0,26 180,000
011 111 3 1418 71Aa03 12 1 0,05 25,000
011 111 3 1418 71BalO 12 1 0,14 70,000
011 111 3 1418 71Fa09a 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 72Aa09 12 1 0, 08 26,000
011 111 3 1418 72Ca09 12 1 0,20 40,000
011 111 3 1418 72Da09a 12 1 0,04 20,000
011 111 3 1418 73Aal2 12 1 0,05 25,000
011 111 3 1418 73Ba09a 12 1 0,13 65,000
011 111 3 1418 73Bal2c 12 1 0,06 30,000
011 111 3 1418 73Cal3 12 1 0, 16 80,000
011 111 3 1418 73Da03 12 1 0,06 20,000
011 111 3 1418 73Da09 12 1 0,04 25,000
011 111 3 1418 74BalO 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 74Bal3 12 1 0,04 18,000
011 111 3 1418 74Eal3 12 1 0,04 18,000
011 111 3 1418 74Fa06 4 1 0,03 13,000
011 111 3 1418 7 5Aa 12 12 1 0,03 15,000
011 111 3 1418 75Aal2a 12 1 0,02 10,000
011 111 3 1418 75Aal2b 12 1 0,03 15,000
011 111 3 1418 75Ball 12 1 0,10 50,000
011 111 3 1418 75Cal4a 12 1 0,05 25,000
011 111 3 1418 7 6Aa07 12 1 0,30 180,000
011 111 3 1418 7 6Aa12a 12 1 0,27 75,000
011 111 3 1418 76Aal2b 12 1 0,09 45,000
011 111 3 1418 76Balla 12 1 0, 60 300,000
011 111 3 1418 7 6Ca06 12 1 0,05 25,000
011 111 3 1418 7 6Cal3 12 1 0,25 110,000
011 111 3 1418 77Aa09 12 1 0,06 50,000
011 111 3 1418 77Aal2 12 1 0,03 15,000
011 111 3 1418 77Ba07 12 1 0, 10 75,000
011 111 3 1418 77Bal2 12 1 0,15 75,000
011 111 3 1418 77Ca09a 12 1 0,15 200,000
011 111 3 1418 77Da09 12 1 0,50 350,000
011 111 3 1418 7 8Call 12 1 0,06 30,000
011 111 3 1418 78Da03 12 1 0,06 20,000
011 111 3 1418 78Da09 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 78Dall 12 1 0, 03 15,000
011 111 3 1418 78Dal4 12 1 0,08 40,000
011 111 3 1418 78Ea09 12 1 0,03 11,000
011 111 3 1418 78Eal0 12 1 0,15 140,000
011 111 3 1418 78Eal2 12 1 0,09 35,000
011 111 3 1418 78Eal2a 12 1 0,03 15,000
011 111 3 1418 78Fal3a 12 1 0,28 140,000



1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

011 111 3 1418 78Gall 12 1 0, 02 10,000
011 111 3 1418 79Ea09 12 1 0, 02 10,000
011 111 3 1418 80Ba09 12 1 0, 03 13,000
011 111 3 1418 80Bal2 12 1 0, 24 68,000
011 111 3 1418 80Cal3 12 1 0, 14 70,000
011 111 3 1418 80Dall 12 1 0, 10 50,000
011 111 3 1418 80Dalla 12 1 0, 12 60,000
011 111 3 1418 80Dal4 12 1 0, 18 90,000
011 111 3 1418 80Dal5 12 1 0, 13 156,000
011 111 3 1418 80Dal5a 12 1 0,28 151,000
011 111 3 1418 80Eal3 12 1 0,03 15,000
011 111 3 1418 80Fal7 4 1 0,30 150,000
011 111 3 1418 80Fal7 12 1 0,48 255,000
011 111 3 1418 82Aall 12 1 0, 04 18,000
011 111 3 1418 82Bal4 12 1 0, 03 13,000
011 111 3 1418 82Fa10 12 1 0,03 14,000
011 111 3 1418 82Hal4 12 1 0, 01 2,000
011 111 3 1418 84Aall 12 1 0,32 260,000
011 111 3 1418 84Ball 12 1 0,06 30,000
011 111 3 1418 84Bal3 12 1 0,09 45,000
011 111 3 1418 8 4Cal3 12 1 0, 07 33,000
011 111 3 1418 84Dall 12 1 0,12 60,000
011 111 3 1418 84Dal3 12 1 0, 10 69,000
011 111 3 1418 84Dal3a 12 1 0, 03 69,000
011 111 3 1418 84Dal4 12 1 0,08 40,000
011 111 3 1418 84Eal2 12 1 0, 02 9,000
011 111 3 1418 84Eal3 12 1 0, 13 64,000
011 111 3 1418 84Fa09 12 1 0, 07 35,000
011 111 3 1418 85Aa09 12 1 0,06 30,000
011 111 3 1418 85Aa09b 12 1 0,14 70,000
011 111 3 1418 85Aallb 12 1 0,20 98,000
011 111 3 1418 85Aal2 12 1 0,20 100,000
011 111 3 1418 85Aal3 12 1 0,27 135,000
011 111 3 1418 85Ba06c 12 1 0,04 20,000
011 111 3 1418 85Ba09 12 1 0,27 85,000
011 111 3 1418 85Ca06 12 1 0, 04 20,000
011 111 3 1418 85Ca09 12 1 0,19 50,000
011 111 3 1418 85Ca09a 12 1 0,30 70,000
011 111 3 1418 999Xa999 12 2 0,10 50,000

248 011 111--Úklid klestu {bez páleni) -- ručně - jehl.+list___ 14,38 7454,000 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 14,38 7454,000

016 211 1 1418 ICall 180 5 1250 SML 1 0, 05 0,200
016 211 1 1418 3Ea06 180 5 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 1 1418 3Eal3a 180 5 1250 SML 1 0,07 0,280
016 211 1 1418 9Aall 171 5 1250 SML 1 0,49 1, 960
016 211 1 1418 9Ball 170 5 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 1 1418 9Ball 171 5 1250 SML 1 0,36 1, 440
016 211 1 1418 9Ball 172 5 1250 SML 1 0, 63 2, 520
016 211 1 1418 9Ball 173 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 1 1418 9Bal2 170 5 1250 SML 1 0,19 0,760
016 211 1 1418 9Bal3 170 5 1250 SML 1 0,28 1,120
016 211 1 1418 15Aa09 180 5 1250 SML 1 0,01 0, 040
016 211 1 1418 16Bal0 180 5 1250 SML 1 0, 05 0,200
016 211 1 1418 18Aal2 180 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 211 1 1418 19CalO 170 5 1250 SML 1 0, 31 1,240
016 211 1 1418 19Cal0 171 5 1250 SML 1 0,29 1,160
016 211 1 1418 19CalO 180 5 1250 SML 1 0,50 2, 000
016 211 1 1418 19CalO 181 5 1250 SML 1 0,12 0,480
016 211 1 1418 19Dal0 170 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 1 1418 19Dal0 171 5 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 1 1418 19DalO 180 5 1250 SML 1 0,32 1,280
016 211 1 1418 19Dal4 170 5 1250 SML 1 0,17 0, 680
016 211 1 1418 20Bal4 170 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 1 1418 20Fal2b 170 5 1250 SML 1 0, 08 0,320
016 211 1 1418 21CaQ7 170 5 1250 SML 1 0,01 0,035
016 211 1 1418 21Ca07 180 5 1250 SML 1 0, 07 0,245
016 211 1 1418 22Aa05 170 5 1250 SML 1 0,07 0,280
016 211 1 1418 22AalO 170 5 1250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 1 1418 22AalO 171 5 1250 SML 1 0,10 0, 400
016 211 1 1418 22Ball 170 5 1250 SML 1 0,03 0, 120
016 211 1 1418 22Ca09 170 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 1 1418 23Aa05 180 5 1250 SML 1 0, 13 0, 455
016 211 1 1418 23Aa07a 180 5 1250 SML 1 0, 04 0,140
016 211 1 1418 27Ba07b 180 5 1250 SML 1 0,08 0,280
016 211 1 1418 27Ba07b 180 5 10260 SML 1 0,16 0, 800
016 211 1 1418 27Ball 170 5 1250 SML 1 0,07 0, 245
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1418 27Ball 180 5 1250 SML 1 0, 04 0, 140
016 211 1 1418 27Ca03 170 5 1250 SML 1 0/ 03 0,105
016 211 1 1418 27Cal0b 180 5 1250 SML 1 0, 14 0,490
016 211 1 1418 27Cal0b 181 5 1250 SML 1 0,01 0,035
016 211 1 1418 27Dal2a 170 5 1250 SML 1 0,03 0,105
016 211 1 1418 27Eall 170 5 1250 SML 1 0,34 1,190
016 211 1 1418 27Eall 170 5 10260 SML 1 0,13 0, 650
016 211 2 1418 30Aal0 170 4 10250 SML 1 0, 20 1, 000
016 211 2 1418 31Call 170 4 10250 SML 1 0, 20 1,000
016 211 2 1418 43Aa09a 170 4 10250 SML 1 0,19 0, 950
016 211 2 1418 43Ca09 170 4 10250 SML 1 0, 10 0,500
016 211 2 1418 43Call 170 4 50160 SML 1 0,16 1,300
016 211 2 1418 44Ball 170 4 10260 SML 1 0,11 0,550
016 211 2 1418 5iCa09a 180 4 10250 SML 1 0,09 0, 450
016 211 2 1418 55Da09 170 4 10250 SML 1 0,20 1, 000
016 211 3 1418 61Dall 170 4 42250 SML 1 0,04 0,320
016 211 3 1418 65Bal0 180 5 1250 SML 1 0,04 0,160
016 211 3 1418 65Bal2 180 5 1250 SML 1 0,37 1,480
016 211 3 1418 6 6Aa 11 170 5 1250 SML 1 0, 04 0,160
016 211 3 1418 66Ba03 180 5 1250 SML 1 0, 08 0, 320
016 211 3 1418 66Ca04 180 11 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 3 1418 69Ca04 171 5 1250 SML 1 0,06 0,210
016 211 3 1418 69Ca04 180 5 1250 SML 1 0,08 0,280
016 211 3 1418 69Ea04 180 5 1250 SML 1 0,09 0,315
016 211 3 1418 69Ea04 181 5 1250 SML 1 0,07 0,245
016 211 3 1418 69Ea09 180 5 1250 SML 1 0,20 0, 800
016 211 3 1418 71Ba03 180 5 1250 SML 1 0,06 0,240
016 211 3 1418 71Bal0 170 5 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 3 1418 71Ca04 180 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 3 1418 71Cal0 180 5 1250 SML 1 0,80 3,200
016 211 3 1418 71Cal0 181 5 1250 SML 1 0,35 1,400
016 211 3 1418 71CalO 182 5 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 3 1418 7IDalO 180 5 1260 SML 1 0,26 1,040
016 211 3 1418 72Da07 180 5 1250 SML 1 0,16 0,560
016 211 3 1418 72Da07 180 5 10260 SML 1 0,16 0, 480
016 211 3 1418 73Ba05 180 5 1250 SML 1 0,06 0,240
016 211 3 1418 73Ba07 180 4 42250 SML 1 0,06 0,480
016 211 3 1418 75Aa06 180 5 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 3 1418 7 6Aa07 180 11 1250 SML 1 0,08 0,320
016 211 3 1418 7 6Balla 170 5 1250 SML 1 0,05 0, 175
016 211 3 1418 7 6Balla 180 11 1250 SML 1 0,30 1, 050
016 211 3 1418 76Dal3 180 5 1250 SML 1 0,05 0, 200
016 211 3 1418 77Ba07 180 11 1250 SML 1 0,05 0, 175
016 211 3 1418 78Ea09 180 11 1250 SML 1 0,02 0, 070
016 211 3 1418 78Eal0 180 11 1250 SML 1 0,11 0,385
016 211 3 1418 78Fa06a 180 5 1250 SML 1 0,06 0,240
016 211 3 1418 80Dall 170 5 1250 SML 1 0,10 0,400
016 211 3 1418 80Dall 171 5 1250 SML 1 0,15 0, 600
016 211 3 1418 84Dal3 180 11 1250 SML 1 0,10 0,350

248 016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková___ 13,30 54,440

016 221 1 1418 3Ea06 180 4 50160 SML 1 0,12 0, 960
016 221 1 1418 3Eal3a 180 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 221 1 1418 9Aa04 180 4 50160 SML 1 0,14 1,120
016 221 1 1418 9Aall 170 4 50160 SML 1 0,18 1, 620
016 221 1 1418 9Ball 173 4 50160 SML 1 0,32 2,560
016 221 1 1418 9Bal2 170 4 50160 SML 1 0, 08 0, 640
016 221 1 1418 9Bal3 170 4 50160 SML 1 0, 11 0,880
016 221 1 1418 15Aa05 180 4 50160 SML 1 0, 11 0,880
016 221 1 1418 16Ba07 180 4 50160 SML 1 0,10 0,800
016 221 1 1418 16Ca09 180 4 50160 SML 1 0,04 0, 320
016 221 1 1418 17Aa07b 180 4 50160 SML 1 0,21 1, 680
016 221 1 1418 17Aalla 180 4 50160 SML 1 0,35 2,800
016 221 1 1418 19Cal0 170 4 50160 SML 1 0,26 2,080
016 221 1 1418 19Call 170 4 50160 SML 1 0,12 0, 960
016 221 1 1418 19DalO 170 4 50160 SML 1 0,26 2,080
016 221 1 1418 19Dal4 170 4 50160 SML 1 0, 07 0,560
016 221 1 1418 20Fal2b 170 4 50160 SML 1 0,09 0, 720
016 221 1 1418 21Ca07 170 4 83260 SML 1 0,03 0, 120
016 221 1 1418 22AalO 171 4 50160 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 1 1418 22Ca01a 180 4 50160 SML 1 0,05 0,400
016 221 1 1418 22Ca09 170 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 221 1 1418 23Aa05 180 4 50160 SML 1 0,07 0,560
016 221 1 1418 25Bal2 170 4 50160 SML 1 0, 13 1,040
016 221 1 1418 26Ga07 170 5 50160 SML 1 0,04 0,320
016 221 1 1418 26Ga07 180 4 50160 SML 1 0,22 1,760
016 221 1 1418 27Ba04 170 5 50160 SML 1 0,06 0, 480
016 221 1 1418 27Ba04 180 5 50160 SML 1 0,06 0,480
016 221 1 1418 27Ba07b 180 5 83260 SML 1 0,03 0, 120
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 1 1418 27Ball 170 4 50160 SML 1 0, 03 0,240
016 221 1 1418 27Cal0b 181 4 50160 SML 1 0,05 0,400
016 221 1 1418 27Cal2 180 5 50160 SML 1 0,05 0,400
016 221 1 1418 27Cal2 180 5 83260 SML 1 0, 02 0,080
016 221 1 1418 27Eall 170 5 83260 SML 1 0,05 0,200
016 221 2 1418 30Aal0 170 4 50160 SML 1 0, 12 1,000
016 221 2 1418 4 4Ea04a 180 4 50160 SML 1 0, 07 0, 600
016 221 2 1418 4 8Aa 12 180 4 50160 SML 1 0, 18 1,450
016 221 2 1418 4 8Bal1 180 4 80260 SML 1 0, 10 0,600
016 221 2 1418 51Call 180 4 50160 SML 1 0,12 1,000
016 221 2 1418 55Da09 170 4 50160 SML 1 0,20 1, 600
016 221 2 1418 55Da09 170 4 80260 SML 1 0, 13 0,800
016 221 2 1418 55Da09 170 5 20140 SML 1 0, 10 0,800
016 221 3 1418 65Bal2 180 4 50150 SML 1 0,33 2,97 0
016 221 3 1418 66Ba03 180 4 50160 SML 1 0,15 1,350
016 221 3 1418 6 6Ca04 180 11 50150 SML 1 0,20 1,800
016 221 3 1418 69Aa06a 180 11 50150 SML 1 0,09 0,720
016 221 3 1418 69Ca04 170 4 50150 SML 1 0,34 2,720
016 221 3 1418 69Ca04 180 4 83250 SML 1 0,08 0,240
016 221 3 1418 69Ea04 180 4 50150 SML 1 0,40 3,200
016 221 3 1418 69Ea09 180 4 50150 SML 1 0,24 1,920
016 221 3 1418 7 0BaO4 180 4 83250 SML 1 0,06 0,240
016 221 3 1418 7 0Ba04 181 4 83250 SML 1 0,08 0,320
016 221 3 1418 7lCa04 180 5 50150 SML 1 0,08 0,720
016 221 3 1418 7lCalO 180 4 50150 SML 1 0,50 4,500
016 221 3 1418 7ICalO 181 4 53250 SML 1 0,40 2,400
016 221 3 1418 7IDalO 180 4 57250 SML 1 0,30 1, 800
016 221 3 1418 71DalO 181 4 57250 SML 1 0,20 1,200
016 221 3 1418 75Aa06 180 4 50150 SML 1 0,20 1,800
016 221 3 1418 76Aa07 180 11 50150 SML 1 0,15 1,350
016 221 3 1418 76Balla 170 4 83260 SML 1 0,02 0,060
016 221 3 1418 77Da09 180 11 50150 SML 1 0, 15 1,200
016 221 3 1418 78Ea09 180 11 50150 SML 1 0,01 0,080
016 221 3 1418 78Eal0 180 11 50150 SML 1 0,04 0,320
016 221 3 1418 7 8Fa06a 180 4 50150 SML 1 0,02 0,180
016 221 3 1418 84Aall 180 4 50150 SML 1 0,14 1,120

248 016 221-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 8,81 68,700

016 611 1 1418 2BalO 173 4 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 1 1418 3Aa00 50 4 1250 SML 1 0,04 0,160
016 611 1 1418 15Aa00 50 4 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 1 1418 16Call 160 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 1 1418 2 6Ba00 50 4 1250 SML 1 0,04 0,160
016 611 1 1418 27Ba00 50 4 1250 SML 1 0, 03 0,105
016 611 1 1418 27Ca00 50 4 1250 SML 1 0,03 0, 105
016 611 1 1418 27Fal4 160 4 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 2 1418 28Aa04a 180 4 40250 SML 1 0,30 2,400
016 611 2 1418 28Aa04a 180 5 83260 SML 1 0,30 1,200
016 611 2 1418 28Ba01e 90 6 50389 SML 1 0,01 0,080
016 611 2 1418 28Ca01a 40 4 10250 SML 1 0,15 0, 750
016 611 2 1418 29Ba01e 40 5 502 65 SML 1 0,10 0,800
016 611 2 1418 29Ca01 20 5 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 2 1418 29Da01d 20 5 12 60 SML 1 0,20 0,800
016 611 2 1418 29Da01e 20 5 10265 SML 1 0,03 0,150
016 611 2 1418 29Ea01a 10 5 10265 SML 1 0,03 0,150
016 611 2 1418 30Ca01d 90 4 10260 SML 1 0,15 0,750
016 611 2 1418 30Ca01d 90 5 502 65 SML 1 0,03 0,240
016 611 2 1418 31Ba01d 4 1255 SML 1 0,10 0, 400
016 611 2 1418 31Ba01e 1 5 1265 SML 1 0,03 0, 120
016 611 2 1418 31Ca01c 4 42250 SML 1 0,10 0, 800
016 611 2 1418 32Ca01a 20 5 50265 SML 1 0,04 0,360
016 611 2 1418 33Aa01a 15 4 1265 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 33Ba01 20 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 33Ba01a 20 4 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 34Aa01 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 2 1418 34Aa01 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 34Aa01c 15 5 1265 SML 1 0, 10 0,400
016 611 2 1418 34Aa01c 16 5 1265 SML 1 0, 05 0,200
016 611 2 1418 34Aa01c 16 5 50265 SML 1 0,15 1,200
016 611 2 1418 34Aa01c 20 5 1265 SML 1 0, 10 0,400
016 611 2 1418 34Aa01d 15 5 50265 SML 1 0, 07 0,560
016 611 2 1418 34Aa01d 20 5 50265 SML 1 0,06 0,480
016 611 2 1418 34Aa01d 20 5 50389 SML 1 0,02 0,160
016 611 2 1418 35Ba01a 30 5 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 35Ca01d 30 5 1265 SML 1 0, 07 0,300
016 611 2 1418 35Ca01g 40 4 50265 SML 1 0,10 0,900
016 611 2 1418 35Ca01g 40 4 80260 SML 1 0,04 0,250
016 611 2 1418 35Ca01h 40 4 50265 SML 1 0,06 0,480
016 611 2 1418 35Da01 30 5 1265 SML 1 0, 05 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 2 1418 36Ba01d 40 5 1255 SML 1 0, 07 0,280
016 611 2 1418 36Ba01d 40 5 50265 SML 1 0, 05 0,400
016 611 2 1418 36Ba01e 4 10260 SML 1 0,05 0, 250
016 611 2 1418 36Ba01e 5 50265 SML 1 0,02 0,160
016 611 2 1418 36Ea01a 20 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 36Fa00 40 5 1265 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 37Aa01a 15 4 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 2 1418 37Ba01 15 4 1260 SML 1 0, 08 0,325
0X6 611 2 1418 37Ba01 30 4 1260 SML 1 0, 08 0,325
0X6 611 2 1418 37Ca01d 15 11 50389 SML 1 0, 01 0,040
016 611 2 1418 38Aa01c 90 4 10260 SML 1 0, 04 0,200
016 611 2 1418 38Ba01a 20 4 1260 SML 1 0, 08 0,325
016 611 2 1418 38Ba01a 20 5 50265 SML 1 0,10 0,800
016 611 2 1418 38Ca00 50 5 50265 SML 1 0, 05 0, 400
016 611 2 1418 38Ca01 10 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 38Ca01 11 5 1260 SML 1 0, 05 0, 200
016 611 2 1418 39Ga01a 20 4 1255 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 39Ga01c 20 4 10260 SML 1 0,02 0, 100
016 611 2 1418 39Ga01c 20 4 50265 SML 1 0,05 0,400
0X6 611 2 1418 40Ca01 40 4 1260 SML 1 0,08 0,325
016 611 2 1418 41Ba01b 90 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 611 2 1418 41Da01a 20 5 50265 SML 1 0,01 0,100
016 611 2 1418 41Fa01 30 4 1255 SML 1 0,08 0,325
016 611 2 1418 41Fa01c 40 4 1250 SML 1 0, 02 0,100
016 611 2 1418 41Fa01c 40 4 50160 SML 1 0,06 0,250
016 611 2 1418 42Aa01a 21 5 50265 SML 1 0, 07 0,560
016 611 2 1418 42Aa01b 90 5 50265 SML 1 0,06 0,480
016 611 2 1418 42Da01b 30 6 50389 SML 1 0,01 0,080
016 611 2 1418 42Da01c 15 4 1255 SML 1 0,04 0,200
016 611 2 1418 42Da01c 15 4 50389 SML 1 0,01 0,080
016 611 2 1418 43Ba01a 10 5 50389 SML 1 0, 02 0,160
016 611 2 1418 43Ba01a 15 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 43Ba01a 15 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 43Ca01a 31 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 43Ca01a 40 3 50160 SML 1 ■ 0,05 0,200
016 611 2 1418 43Ca01a 40 3 80270 SML 1 0,05 0,250
016 611 2 1418 43Ca01a 40 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 43Ca01c 20 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 43Ca01d 20 4 50265 SML 1 0,02 0,160
016 611 2 1418 43Ca01d 30 5 50265 SML 1 0,07 0,560
016 611 2 1418 44Ba01 15 4 1260 SML 1 0,08 0,320
016 611 2 1418 44Ba01c 4 10260 SML 1 0, 05 0,250
016 611 2 1418 44Ba01c 4 80260 SML 1 0,05 0,300
016 611 2 1418 44Ba01d 15 4 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 2 1418 44Ca01 90 11 1255 SML 1 0,02 0,100
016 611 2 1418 44Da01 20 4 1260 SML 1 0,07 0, 300
016 611 2 1418 44Da01 20 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 45Aa01c 40 5 50265 SML 1 0,05 0, 400
016 611 2 1418 4 6Aa01a 20 3 50160 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 4 6Aa01a 20 4 1260 SML 1 0,08 0,280
016 611 2 1418 46Aa01a 20 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 46Ba01 20 3 50160 SML 1 0,01 0,100
016 611 2 1418 46Ba01 20 4 1260 SML 1 0,03 0,125
016 611 2 1418 48Aa01c 20 4 1260 SML 1 0,07 0,245
016 611 2 1418 4 8Aa01h 90 4 50265 SML 1 0,04 0,320
016 611 2 1418 48Ba01b 30 4 10260 SML 1 0,03 0, 150
016 611 2 1418 48Ba01b 30 5 50265 SML 1 0,03 0,240
016 611 2 1418 48Ball 180 4 42250 SML 1 0,26 2, 100
016 611 2 1418 48Ca01 20 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 2 1418 48Da00 50 5 50265 SML 1 0,03 0,250
016 611 2 1418 48Da01a 1 11 50265 SML 1 0,01 0,080
016 611 2 1418 4 8Da01b 30 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 2 1418 49Ca01c 91 4 1260 SML 1 0,08 0,280
016 611 2 1418 49Ca01c 91 4 83260 SML 1 0,03 0, 120
016 611 2 1418 4 9Ca01c 91 5 50265 SML 1 0,15 1,200
016 611 2 1418 50Aa01 4 42250 SML 1 0,02 0,200
016 611 2 1418 50Ba01b 40 5 1255 SML 1 0,04 0,140
016 611 2 1418 50Ba01b 41 5 1255 SML 1 0,05 0, 175
016 611 2 1418 50Ba01b 42 5 1255 SML 1 0,10 0,350
016 611 2 1418 50Ba01e 4 80260 SML 1 0,01 0, 100
016 611 2 1418 50Ba01e 5 50265 SML 1 0,10 1, 000
016 611 2 1418 50Ba01f 30 4 1255 SML 1 0,10 0,350
016 611 2 1418 50Ba01f 30 5 50265 SML 1 0,07 0,560
016 611 2 1418 51Ca01e 10 5 50265 SML 1 0,20 1, 800
016 611 2 1418 51Ca01e 90 5 1265 SML 1 0,15 0,525
016 611 2 1418 51Ca01e 90 5 50265 SML 1 0, 05 0,400
016 611 2 1418 51Ca01k 4 50160 SML 1 0,08 0, 650
016 611 2 1418 52Aa01d 90 4 1260 SML 1 0,01 0,050
016 611 2 1418 52Aa01d 90 4 10260 SML 1 0,08 0, 400
016 611 2 1418 53Ba01 1 4 10260 SML 1 0,05 0,250
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 2 1418 53Ba01 1 11 50265 SML 1 0, 10 0,800
016 611 2 1418 53Ca01b 15 4 10260 SML 1 0, 03 0,150
016 611 2 1418 53Ea01 20 4 1255 SML 1 0,05 0, 175
016 611 2 1418 54Aa01b 40 4 1260 SML 1 0, 01 0, 050
016 611 2 1418 55Aa01b 11 4 1260 SML 1 0,12 0,420
016 611 2 1418 55Aa01c 10 4 1260 SML 1 0,05 0, 175
016 611 2 1418 55Aa01d 11 4 10250 SML 1 0, 10 0, 500
016 611 2 1418 55Ba01 10 4 10250 SML 1 0, 01 0,050
016 611 2 1418 55Ba01 10 5 50265 SML 1 0,05 0,400
016 611 2 1418 55Ca01a 15 4 1260 SML 1 0,07 0,300
016 611 2 1418 56Aa01 40 4 42250 SML 1 0,05 0, 400
016 611 3 1418 60Ball 160 5 1250 SML 1 0,06 0, 210
016 611 3 1418 60Fal4 170 5 1250 SML 1 0,06 0, 210
016 611 3 1418 64Aal3a 160 5 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 3 1418 67Cal0 160 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 3 1418 71Bal0 171 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 611 3 1418 7lCalO 170 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 3 1418 71Fall 161 5 1250 SML 1 0,03 0,120
016 611 3 1418 7lFall 163 5 1250 SML 1 0,04 0, 160
016 611 3 1418 72Aal2a 170 5 1250 SML 1 0,06 0,210
016 611 3 1418 72Aal2a 171 5 1250 SML 1 0,05 0, 175
016 611 3 1418 7 2Aal2a 172 5 1250 SML 1 0,07 0,245
016 611 3 1418 7 2Ball 170 5 1250 SML 1 0,05 0,175
016 611 3 1418 7 2Call 170 5 1260 SML 1 0, 03 0,105
016 611 3 1418 72Call 171 5 1260 SML 1 0, 02 0,070
016 611 3 1418 72Dal3 170 5 1250 SML 1 0,05 0,175

248 016 611-•Opakovaná sadba do nepř.půdy-:ruční-jamková ____ 9, 15 50,915

016 621 1 1418 lAal2 170 4 50160 SML 1 0,02 0,160
016 621 1 1418 lAal3 160 4 50160 SML 1 0, 04 0,320
016 621 1 1418 3AaOO 50 4 50160 SML 1 0,03 0,270
016 621 1 1418 6Bal2a 170 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 621 1 1418 13Da01a 11 4 50160 SML 1 0,05 0,400
016 621 1 1418 15Aa00 50 4 50160 SML 1 0,02 0,160
016 621 1 1418 16Bal2 160 4 50160 SML 1 0,15 1,200
016 621 1 1418 22Cal2 161 4 50160 SML 1 0,04 0,320
016 621 1 1418 2 6Aa00 50 4 50160 SML 1 0,02 0,160
016 621 1 1418 27Ba00 50 4 50160 SML 1 0,05 0, 400
016 621 1 1418 27Ba00 50 4 83260 SML 1 0,03 0,120
016 621 1 1418 27Ca00 50 4 50160 SML 1 0,03 0,240
016 621 1 1418 27Ca00 50 4 83260 SML 1 0,03 0,120
016 621 2 1418 28Ca01a 40 4 50265 SML 1 0,10 0,800
016 621 2 1418 29Ca01 20 5 50265 SML 1 0,10 0,800
016 621 2 1418 29EaOO 50 5 50160 SML 1 0,01 0,100
016 621 2 1418 30Ba01 90 4 50265 SML 1 0,01 0,100
016 621 2 1418 30Ba01 90 4 80260 SML 1 0,03 0,200
016 621 2 1418 3lBa01d 5 50265 SML 1 0,05 0,350
016 621 2 1418 32Aa01a 15 4 50265 SML 1 0,05 0,400
016 621 2 1418 32Aa01a 15 4 80260 SML 1 0,02 0,150
016 621 2 1418 32Aa01a 30 5 50265 SML 1 0,05 0, 450
016 621 2 1418 32Aa01a 30 5 80260 SML 1 0,02 0,150
016 621 2 1418 32Aal5 160 4 42250 SML 1 0,03 0, 250
016 621 2 1418 33Aa01e 30 4 80250 SML 1 0,02 0,150
016 621 2 1418 33Aa01e 30 5 50265 SML 1 0,13 1,050
016 621 2 1418 33Ca00a 50 4 42250 SML 1 0, 10 1, 000
016 621 2 1418 33Ca00a 50 4 83260 SML 1 0,03 0,150
016 621 2 1418 35Ca00 50 4 42250 SML 1 0,08 0,800
016 621 2 1418 35Ca01e 30 4 42250 SML 1 0,07 0,700
016 621 2 1418 35Ca00b 40 4 80260 SML 1 0,03 0,200
016 621 2 1418 35Da00 40 4 42250 SML 1 0,05 0,500
016 621 2 1418 35Da01 30 4 80260 SML 1 0,02 0,120
016 621 2 1418 35Da01a 30 4 80260 SML 1 0,03 0,200
016 621 2 1418 35Da01b 20 11 42250 SML 1 0,07 0, 700
016 621 2 1418 35Da01b 20 11 50265 SML 1 0,06 0,550
016 621 2 1418 35Da01b 20 11 80260 SML 1 0,02 0, 120
016 621 2 1418 35Da01c 1 4 42250 SML 1 0,04 0,400
016 621 2 1418 36Ca01c 10 4 50160 SML 1 0,05 0, 400
016 621 2 1418 36Ca01e 40 4 50160 SML 1 0,07 0, 600
016 621 2 1418 36Ea00 50 4 50160 SML 1 0,03 0, 250
016 621 2 1418 36Ea01a 20 4 50160 SML 1 0,07 0, 600
016 621 2 1418 3 6Fa00 40 5 80270 SML 1 0, 02 0, 150
016 621 2 1418 37Aa01a 15 5 50265 SML 1 0,05 0, 400
016 621 2 1418 39Fa01 20 5 50265 SML 1 0,02 0,160
016 621 2 1418 39Ga01b 20 4 42250 SML 1 0,15 1,200
016 621 2 1418 40Ca01a 40 4 50160 SML 1 0, 10 0, 800
016 621 2 1418 41FaOlb 15 3 50160 SML 1 0,10 0,800
016 621 2 1418 4lFa01b 30 3 50160 SML 1 0, 05 0,400
016 621 2 1418 42Da01a 30 4 1255 SML 1 0, 05 0,200
016 621 2 1418 43Ca01a 31 3 50160 SML 1 0,03 0,250
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vyk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 2 1418 44Ba01d 15 4 80270 SML 1 oo 0,250
016 621 2 1418 45Ba01 20 4 42250 SML 1 0,05 0,400
016 621 2 1418 45Ba01a 20 5 1265 SML 1 0, 05 0,200
016 621 2 1418 47Aa01a 10 5 50389 SML 1 0,02 0,200
016 621 2 1418 47Aa01c 40 4 50265 SML 1 0,04 0,320
016 621 2 1418 4 7Aa 01c 40 4 80260 SML 1 0,04 0,250
016 621 2 1418 48Ca01 20 4 50265 SML 1 0,05 0,400
016 621 2 1418 50Ba01a 41 5 50265 SML 1 0,03 0,240
016 621 2 1418 51Ca01 20 5 10265 SML 1 0,01 0,050
016 621 2 1418 53Ea01 20 4 83260 SML 1 0, 03 0,150
016 621 2 1418 55Aa01 40 4 20140 SML 1 0,04 0, 350
016 621 3 1418 60Ball 160 4 50160 SML 1 0,04 0,320
016 621 3 1418 60Ball 160 4 83260 SML 1 0,03 0,090
016 621 3 1418 60Fa14 170 4 50160 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 3 1418 60Fal4 170 4 83260 SML 1 0,05 0, 175
016 621 3 1418 66Aall 170 4 50150 SML 1 0,05 0,400
016 621 3 1418 71Aa02b 170 4 50160 SML 1 0,06 0, 480
016 621 3 1418 71Cal0 170 4 50160 SML 1 0,11 0, 990
016 621 3 1418 71Fall 161 4 50160 SML 1 0,03 0,270
016 621 3 1418 7lFall 162 4 50160 SML 1 0,05 0,450
016 621 3 1418 72Aal2a 170 4 50150 SML 1 0,04 0,320
016 621 3 1418 72Ball 170 4 83260 SML 1 0, 04 0,120
016 621 3 1418 73Ba01b 21 5 1260 SML 1 0,04 0,160
016 621 3 1418 74Ba01a 30 4 83260 SML 1 0,08 0, 240
016 621 3 1418 76Balla 170 4 50150 SML 1 0, 10 0,800
016 621 3 1418 76Balla 170 4 83260 SML 1 0, 03 0, 090

248 016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-;štěrbinová 3,75 28,825

* 016-Zalesňováni sadbou 35,01 202,880

022 011 1 1418 9Aall 170 5 1 0,22 0,200
022 011 1 1418 9Ball 173 5 1 0,32 0,240
022 011 1 1418 16Ba07 180 5 1 0, 10 0, 155
022 011 1 1418 17Aalla 180 5 1 0,38 0,260
022 011 1 1418 19Cal0 170 5 1 0,26 0,206
022 011 1 1418 19Dal0 170 5 1 0,33 0,234
022 011 1 1418 22AalO 171 5 1 0, 10 0, 130
022 011 1 1418 25Bal2 170 5 1 0,13 0, 150
022 011 1 1418 27Ba07b 180 5 1 0,16 0,160
022 011 1 1418 27Eall 170 5 1 0, 13 0,146
022 011 2 1418 28Aa04a 180 5 1 0, 60 0, 300
022 011 2 1418 30Ca01d 90 5 1 0,25 0, 225
022 011 2 1418 43Ca09 170 5 1 0,10 0,270
022 011 2 1418 48Ball 180 4 1 0,36 0,300
022 011 2 1418 51Ca09a 180 4 1 0,09 0,200
022 011 2 1418 55Da09 170 4 1 0,20 0,270
022 011 3 1418 65Bal2 180 6 1 0,33 0,270
022 011 3 1418 66Ba03 180 7 1 0,15 0, 170
022 011 3 1418 66Ca04 180 8 1 0,20 1, 800
022 011 3 1418 69Aa06a 180 8 1 0,09 0,130
022 011 3 1418 69Ca04 170 9 1 0,34 0,250
022 011 3 1418 69Ea04 180 5 1 0,40 0,290
022 011 3 1418 69Ea09 180 9 1 0,24 0,220
022 011 3 1418 71Ca04 180 8 1 0,08 0,100
022 011 3 1418 71CalO 180 10 1 0,50 0,200
022 011 3 1418 71Cal0 181 6 1 0, 40 0,180
022 011 3 1418 7lDal0 180 10 1 0,30 0,250
022 011 3 1418 7lDalO 181 6 1 0, 20 0, 190
022 011 3 1418 72Da07 180 6 1 0, 32 0, 240
022 011 3 1418 75Aa06 180 6 1 0,20 0, 190
022 011'•Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 _ 7,48 7, 926

022 211 2 1418 30Ca01d 90 5 1 0,25 0,318
022 211 3 1418 65Ba02a 12 1 0,07 0, 110
022 211 3 1418 67Ca02b 12 1 0, 91 0, 600
022 211 3 1418 70Aa01d 12 1 0, 17 0, 180
022 211 3 1418 71Ca01a 12 1 0,30 0, 160
022 211 3 1418 71Ea02a 12 1 0,04 0,080
022 211 3 1418 79Ba02 12 1 0,24 0,210
022 211 3 1418 82Ca02 12 1 0, 12 0,120
022 211 3 1418 82Ca02a 12 1 0, 14 0,140
022 211'•Rozeb. a likvid.oploc .-drátěné-do 180 cm včetně 2,24 1, 918

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 9,72 9,844
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 2 1418 28Aa01a 15 6 52 SML 1 0, 20 1,000
023 111 2 1418 28Aa01c 20 6 52 SML 1 0, 05 0,280
023 111 2 1418 29Aa01 15 6 52 SML 1 0,30 1,200
023 111 2 1418 29Ba01b 20 6 52 SML 1 0, 12 0,800
023 111 2 1418 29Da01h 15 6 52 SML 1 0,15 1,200
023 111 2 1418 29Ea00 50 6 52 SML 1 0,04 0,350
023 111 2 1418 4 6Aa01a 20 6 52 SML 1 0,10 0,800
023 111 2 1418 4 6Ba00 50 6 52 SML 1 0,09 0,375
023 111 2 1418 4 6Ba01 20 6 52 SML 1 0,06 0,470
023 111 2 1418 4 6Ba01 40 6 52 SML 1 0,01 0,080
023 111 2 1418 4 6Ba01b 10 6 52 SML 1 0,07 0,420
023 111 2 1418 4 6Ba01c 10 6 52 SML 1 0,07 0,300
023 111 2 1418 4 7Ba01 90 6 52 SML 1 0,10 0,350
023 111 2 1418 4 8Aa01 20 6 52 SML 1 0,06 0,500
023 111 2 1418 48Aa01 30 6 52 SML 1 0,39 2,000
023 111 2 1418 48Aa01a 1 6 52 SML 1 0, 05 0,330
023 111 2 1418 48Aa01d 1 6 52 SML 1 0,07 0,400
023 111 2 1418 4 SAaQlf 30 6 52 SML 1 0,07 0,700
023 111 2 1418 48Aa01g 40 6 52 SML 1 0,01 0, 080
023 111 2 1418 4 8Aa01 j 6 52 SML 1 0, 03 0,250
023 111 2 1418 48Ba01c 6 52 SML 1 0,25 1,100
023 111 2 1418 48Ba01c 15 6 52 SML 1 0,15 0, 600
023 111 2 1418 48Bal0 160 6 52 SML 1 0, 03 0,250
023 111 2 1418 4 8Ca01 20 6 52 SML 1 0,31 1, 680
023 111 2 1418 48Da00 50 6 52 SML 1 0,08 0, 400
023 111 2 1418 48Da01a 1 6 52 SML 1 0,10 0,800
023 111 2 1418 48Da01b 30 6 52 SML 1 0,25 1,100
023 111 2 1418 4 9Ba01 6 52 SML 1 0,35 1,400
023 111 2 1418 49Ca01a 20 6 52 SML 1 0,11 0,450
023 111 2 1418 49Ca01a 50 6 52 SML 1 0, 07 0,550
023 111 2 1418 49Ca01d 91 6 52 SML 1 0, 10 0,800
023 111 2 1418 49Ca01f 90 6 52 SML 1 0,15 0, 600
023 ni 2 1418 49Da01 15 6 52 SML 1 0, 20 0,900
023 ni 2 1418 4 9Da09 171 6 52 SML 1 0,05 0,300
023 111 2 1418 50Aa01b 6 52 SML 1 0,02 0,100
023 111 2 1418 50Aa01c 10 6 52 SML 1 0, 05 0,180
023 111 2 1418 50Aa01d 10 6 52 SML 1 0, 11 0, 880
023 111 2 1418 50Aa01e 90 6 52 SML 1 0,08 0,300
023 111 2 1418 50Ba01c 6 52 SML 1 0, 06 0,500
023 111 2 1418 50Ba01e 6 52 SML 1 0,15 1,200
023 111 2 1418 50Ba01f 30 6 52 SML 1 0, 15 1,100
023 111 2 1418 51Aa01 40 6 52 SML 1 0,06 0,500
023 ni 2 1418 5lBa01b 10 6 52 SML 1 0,45 1, 950
023 ni 2 1418 5lBa01d 6 52 SML 1 0, 10 1,000
023 ni 2 1418 5lCaO0a 50 6 52 SML 1 0,05 0,175
023 ni 2 1418 51Ca00b 50 6 52 SML 1 0,05 0,240
023 ni 2 1418 5lCa01 6 52 SML 1 0, 03 0,250
023 111 2 1418 5lCa01 20 6 52 SML 1 0,02 0,200
023 111 2 1418 5lCa01e 10 6 52 SML 1 0,20 0,800
023 111 2 1418 51Ca01e 90 6 52 SML 1 0,23 1,380
023 ni 2 1418 51Ca01f 6 52 SML 1 0, 16 0,600
023 ni 2 1418 51Ca01g 90 6 52 SML 1 0,07 0,560
023 ni 2 1418 51Ca01h 20 6 52 SML 1 0,30 1,400
023 ni 2 1418 5lCa01j 6 52 SML 1 0,04 0, 200
023 111 2 1418 51Ca01k 6 52 SML 1 0,02 0,150
023 111 2 1418 52Aa01d 6 52 SML 1 0,05 0,350
023 111 2 1418 52Aa01d 90 6 52 SML 1 0, 14 1,100
023 111 2 1418 52Ba01a 10 6 52 SML 1 0, 03 0,240
023 111 2 1418 52Ba01b 90 6 52 SML 1 0,04 0,350
023 111 2 1418 52Ba01c 15 6 52 SML 1 0, 20 1,200
023 111 2 1418 52Ba01d 90 6 52 SML 1 0, 09 0,500
023 111 2 1418 52Ba01g 6 52 SML 1 0,05 0,350
023 111 2 1418 52Ba01f 6 52 SML 1 0, 04 0,300
023 111 2 1418 52Ba02 6 52 SML 1 0,03 0, 100
023 111 2 1418 53Aa00 40 6 52 SML 1 0,20 0, 850
023 111 2 1418 53Aa01f 6 52 SML 1 0,10 0,800
023 111 2 1418 53Aa01d 90 6 52 SML 1 0,23 0, 950
023 111 2 1418 53Aa01e 90 6 52 SML 1 0,20 1,450
023 111 2 1418 53Ba01 1 6 52 SML 1 0,04 0,250
023 111 2 1418 53Ba01b 6 52 SML 1 0, 15 1,000
023 111 2 1418 53Ba01c 30 6 52 SML 1 0,30 1,200
023 111 2 1418 53Ba01e 20 6 52 SML 1 0,20 1,000
023 111 2 1418 53Ba01e 30 6 52 SML 1 0,50 2,000
023 111 2 1418 53Ba01f 6 52 SML 1 0,04 0,350
023 111 2 1418 53Ca01a 20 6 52 SML 1 0, 02 0,180
023 111 2 1418 53Ca01b 15 6 52 SML 1 0, 10 0,500
023 111 2 1418 53Ca01 30 6 52 SML 1 0,20 1,000
023 111 2 1418 53Ca01 40 6 52 SML 1 0,04 0, 160
023 111 2 1418 53Da00 50 6 52 SML 1 0, 04 0,150
023 ni 2 1418 53Da01 1 6 52 SML 1 0, 18 0, 630
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 2 1418 53Ea01 20 6 52 SML 1 0,45 2,750
023 111 2 1418 53Ea01a 6 52 SML 1 0, 34 1,225
023 111 2 1418 54Ca01a 42 6 52 SML 1 0,46 1,700
023 111 2 1418 54Ca01c 41 6 52 SML 1 0, 42 1, 640
023 111 2 1418 54Ca01e 40 6 52 SML 1 0,02 0, 150
023 111 2 1418 54Da01d 15 6 52 SML 1 0,20 1,000
023 111 2 1418 55Ca00 50 6 52 SML 1 0,02 0, 100
023 111 3 1418 60Ba01a 21 6 63 SML 1 0, 05 0,400
023 111 3 1418 60Ba01a 22 6 63 SML 1 0,04 0,320
023 111 3 1418 SOBaOlc 42 6 63 SML 1 0, 03 0,240
023 111 3 1418 60Ca01c 21 6 63 SML 1 0,06 0,240
023 111 3 1418 60Cal2 160 6 63 SML 1 0,08 0, 640
023 111 3 1418 60Ea01a 15 6 63 SML 1 0,04 0,320
023 111 3 1418 60Fa01d 51 6 63 SML 1 0,05 0,400
023 111 3 1418 60Fa06 180 6 63 SML 1 0,02 0,160
023 111 3 1418 OlBaOl 17 6 63 SML 1 0, 14 1, 120
023 111 3 1418 OlBaOlc 10 6 63 SML 1 0, 08 0, 640
023 111 3 1418 62Aa01 22 6 63 SML 1 0,04 0,160
023 111 3 1418 62Aa01a 30 6 63 SML 1 0,03 0,240
023 111 3 1418 63Bal0 160 6 63 SML 1 0,03 0, 240
023 111 3 1418 64Ba01b 1 6 63 SML 1 0, 14 0, 640
023 111 3 1418 67Ca01b 51 6 63 SML 1 0,04 0,280
023 111 3 1418 68Aa01 16 6 63 SML 1 0,25 2,250
023 111 3 1418 68Aa01a 15 6 63 SML 1 0, 14 1,260
023 111 3 1418 68Ba01a 91 6 63 SML 1 0, 10 0,600
023 111 3 1418 68Da01 15 6 63 SML 1 0, 07 0,280
023 111 3 1418 69Ca01a 91 6 63 SML 1 0,07 0,560
023 111 3 1418 69Fa01 91 6 63 SML 1 0, 19 0, 665
023 111 3 1418 70Aa01c 6 63 SML 1 0,03 0,120
023 111 3 1418 70Aa01c 15 6 63 SML 1 0,03 0,240
023 111 3 1418 70Ba01a 51 6 63 SML 1 0,01 0,040
023 111 3 1418 70Ea01c 51 6 63 SML 1 0,01 0,080
023 111 3 1418 71Ca02c 91 6 63 SML 1 0,30 1,200
023 111 3 1418 71Ca02c 92 6 63 SML 1 0,20 0,800
023 111 3 1418 7lFaOla 1 6 63 SML 1 0,16 0,990
023 111 3 1418 73Ba01b 21 6 63 SML 1 0, 10 0,800
023 111 3 1418 74Ba01a 30 6 63 SML 1 0,08 0, 640
023 111 3 1418 74Ca01c 51 6 63 SML 1 0,01 0,040
023 111 3 1418 74Ea01b 6 63 SML 1 0,08 0,320
023 111 3 1418 75Ca01f 30 6 63 SML 1 0,25 2,250
023 111 3 1418 75Ca01b 15 6 63 SML 1 0,06 0,540
023 111 3 1418 7 6Aa01a 6 63 SML 1 0, 15 1,200
023 111 3 1418 76Ca01 31 6 63 SML 1 0,08 0,320
023 111 3 1418 76Ca01c 30 6 63 SML 1 0,06 0,360
023 111 3 1418 77Aa01b 21 6 63 SML 1 0,06 0,480
023 111 3 1418 77Aa01b 23 6 63 SML 1 0,04 0,370
023 111 3 1418 77Aa01b 51 6 63 SML 1 0,04 0,360
023 111 3 1418 77Ca01 6 63 SML 1 0,07 0,560
023 111 3 1418 77Ca01 1 6 63 SML 1 0, 13 0,760
023 111 3 1418 78Ca01c 16 6 63 SML 1 0,05 0,400
023 111 3 1418 78Ea01d 51 6 63 SML 1 0, 04 0,320
023 111 3 1418 7 9CaOO 51 6 63 SML 1 0, 02 0,160
023 111 3 1418 79Ca01 91 6 63 SML 1 0,10 0,400
023 111 3 1418 79Ca01b 10 6 63 SML 1 0,08 0, 640
023 111 3 1418 79Ea01d 10 6 63 SML 1 0,09 0, 680
023 111 3 1418 80BaO0 51 6 63 SML 1 0,04 0,360
023 111 3 1418 80Ba01b 15 6 63 SML 1 0, 06 0,480
023 111 3 1418 80Da01 10 6 63 SML 1 0, 03 0,180
023 111 3 1418 82Ba01 41 6 63 SML 1 0, 02 0,160
023 111 3 1418 82Ea01 21 6 63 SML 1 0,05 0,400
023 111 3 1418 83Aa01d 30 6 63 SML 1 0,05 0, 400
023 111 3 1418 84Aa01 30 6 63 SML 1 0,09 0,720
023 111 3 1418 84Ca01d 6 63 SML 1 0, 12 0, 960
023 111 3 1418 84Da01a 91 6 63 SML 1 0, 15 1,200
023 111 3 1418 84Eal3 160 6 63 SML 1 0, 11 0,880

248 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní __________ ___ 16,50 94,470

023 121 1 1418 lAa!2 170 11 73 SML 1 0, 19 0, 900
023 121 1 1418 lAal3 160 11 73 SML 1 0,25 1,200
023 121 1 1418 ICall 180 11 73 SML 1 0,05 0,160
023 121 1 1418 iDaOla 30 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 1 1418 lEal4 160 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1418 lEal4 161 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 2BaOQ 50 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1418 2BalO 171 11 73 SML 1 0,79 3,100
023 121 1 1418 2BalO 172 11 73 SML 1 0,17 0, 600
023 121 1 1418 2BalO 173 11 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 1 1418 2Cal0a 160 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 2Cal4a 160 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1418 2Dal2 161 11 73 SML 1 0, 18 0,700
023 121 1 1418 2Ea01b 11 73 SML 1 0, 30 2,200
023 121 1 1418 2Eall 160 ii 73 SML 1 0, 04 0,150
023 121 1 1418 2Eal2 160 11 73 SML 1 0, 15 0, 550
023 121 1 1418 2Eal2 161 ii 73 SML 1 0, 25 0,900
023 121 1 1418 2Eal4 160 ii 73 SML 1 0, 25 0, 900
023 121 1 1418 2Eal4 161 ii 73 SML 1 0,24 ■ 0, 900
023 121 1 1418 2Eal4 162 11 73 SML 1 0, 08 0,300
023 121 1 1418 3Ea06 180 11 73 SML 1 0,37 1, 690
023 121 1 1418 3Eal3a 180 11 73 SML 1 0, 10 0, 460
023 121 1 1418 UBaOla 30 11 73 SML 1 0, 05 0,400
023 121 1 1418 UBalO 160 11 73 SML 1 0,18 0, 700
023 121 1 1418 llBall 160 ii 73 SML 1 0, 08 0,300
023 121 1 1418 UBal3 160 11 73 SML 1 0, 12 0, 450
023 121 1 1418 HBal3 161 11 73 SML 1 0,33 1,250
023 121 1 1418 HCaOO 40 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 1 1418 HCaOO 41 ii 73 SML 1 0,24 0, 900
023 121 1 1418 HCaOOa 40 ii 73 SML 1 0, 29 1,100
023 121 1 1418 HDa09 160 ii 73 SML 1 0, 04 0,120
023 121 1 1418 HDal3 160 ii 73 SML 1 0, 38 1,400
023 121 1 1418 IlEaOO 40 11 73 SML 1 0, 20 0,750
023 121 1 1418 13BaOO 40 11 73 SML 1 0, 40 1,200
023 121 1 1418 13Ba01 30 11 73 SML 1 0, 03 0, 100
023 121 1 1418 13Ca01 30 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 1 1418 13Call 170 11 73 SML 1 0,51 1, 600
023 121 1 1418 13Cal5 170 11 73 SML 1 0,32 1, 100
023 121 1 1418 13DaOO 50 11 73 SML 1 0,15 0,500
023 121 1 1418 13Da00 51 11 73 SML 1 0,34 1, 000
023 121 1 1418 13Da00a 40 11 73 SML 1 0,40 2,000
023 121 1 1418 14Ca01 30 11 73 SML 1 0,35 0,320
023 121 1 1418 15Aa00 50 11 73 SML 1 0,25 0, 800
023 121 1 1418 15AaOO 51 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 1 1418 15Aa05 180 11 73 SML 1 0,11 0,700
023 121 1 1418 15Aa09 160 ii 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 1 1418 15Aa09 180 ii 73 SML 1 0,01 0,035
023 121 1 1418 15Ba01 30 ii 73 SML 1 0,50 1,500
023 121 1 1418 15Ca01 20 ii 73 SML 1 0, 03 0,200
023 121 1 1418 16Bal0 160 ii 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 1 1418 16BalO 180 11 73 SML 1 0,05 0, 180
023 121 1 1418 16Ca01a 20 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 16Ca09 170 11 73 SML 1 0,03 0, 100
023 121 1 1418 16Ca09 180 11 73 SML 1 Q, 04 0,280
023 121 1 1418 16Call 160 ii 73 SML 1 0,39 1,500
023 121 1 1418 17Aa07b 170 ii 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 1 1418 17Aa07b 180 ii 73 SML 1 0,21 1,500
023 121 1 1418 17Aal4 160 ii 73 SML 1 0,13 0,500
023 121 1 1418 18Aal2 180 ii 73 SML 1 0,05 0, 180
023 121 1 1418 18Aal4 160 ii 73 SML 1 0,11 0,400
023 121 1 1418 19Ca01b 40 ii 73 SML 1 0,04 0,100
023 121 1 1418 19CalO 170 ii 73 SML 1 0,31 1, 100
023 121 1 1418 19Cal0 171 ii 73 SML 1 0,29 1,040
023 121 1 1418 19Cal0 180 11 73 SML 1 0,50 1,800
023 121 1 1418 19Cal0 181 ii 73 SML 1 0,12 0,430
023 121 1 1418 19Call 170 ii 73 SML 1 0,12 0,850
023 121 1 1418 19Dal0 170 11 73 SML 1 0,20 0, 700
023 121 1 1418 19DalO 171 ii 73 SML 1 0,30 1,050
023 121 1 1418 19DalO 180 ii 73 SML 1 0,32 1, 150
023 121 1 1418 19Dal4 170 11 73 SML 1 0,24 1,100
023 121 1 1418 19Ea00 50 11 73 SML 1 0,20 0, 600
023 121 1 1418 19Ea00 51 11 73 SML 1 0, 20 0,700
023 121 1 1418 19Ea00 52 11 73 SML 1 0,01 0, 040
023 121 1 1418 20Aa01 40 11 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 1 1418 20Aa01 41 11 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 1 1418 20Ba01 30 ii 73 SML 1 0,03 0,200
023 121 1 1418 2OBaO0 50 11 73 SML 1 0, 05 0, 600
023 121 1 1418 ŽOBaOO 51 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 20Bal4 170 11 73 SML 1 0,20 0,100
023 121 1 1418 20Da00 50 11 73 SML 1 0,35 1, 600
023 121 1 1418 20Da01a 15 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 121 1 1418 20Fa00a 51 11 73 SML 1 0,15 0,550
023 121 1 1418 2OFa00b 50 11 73 SML 1 0,13 0,700
023 121 1 1418 20Fa00 50 11 73 SML 1 0,19 0, 850
023 121 1 1418 20Fa01c 40 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 1 1418 20Fal2b 170 11 73 SML 1 0,17 0, 900
023 121 1 1418 20Ga01 40 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 1 1418 20Ha01 30 11 73 SML 1 0,01 0,080
023 121 1 1418 20Ha01a 40 11 73 SML 1 0,04 0, 320
023 121 1 1418 20Ha01b 15 11 73 SML 1 0,04 0, 280
023 121 1 1418 20Ha01b 17 11 73 SML 1 0,10 0, 800
023 121 1 1418 20JaOO 50 11 73 SML 1 0,36 1, 900
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023 121 1 1418 20Ja01b 15 11 73 SML 1 o° 0,800
023 121 1 1418 21AaOO 40 11 73 SML 1 0, 03 0, 120
023 121 1 1418 21Aa01 40 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 21Aa01b 40 11 73 SML 1 0,35 1,200
023 121 1 1418 21Ba01 40 11 73 SML 1 0, 10 0,400
023 121 1 1418 21Ba01 41 11 73 SML 1 0,08 0,320
023 121 1 1418 21Ca01 40 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 1 1418 21Ca01 41 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 1 1418 21Ca07 170 11 73 SML 1 0,04 0,140
023 121 1 1418 21Ca07 180 11 73 SML 1 0, 07 0,220
023 121 1 1418 22Aa05 170 11 73 SML 1 0,07 0,250
023 121 1 1418 22Aal0 170 11 73 SML 1 0, 15 0, 540
023 121 1 1418 22Aal0 171 11 73 SML 1 0,10 0, 360
023 121 1 1418 22Aal2 160 11 73 SML 1 0, 20 0, 800
023 121 1 1418 22Ball 170 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 1 1418 22Ca01 40 11 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 1 1418 22Ca09 170 11 73 SML 1 0,11 0,500
023 121 1 1418 22Cal2 160 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 1 1418 23Aa05 170 11 73 SML 1 0,08 0,400
023 121 1 1418 23Aa05 180 11 73 SML 1 0,20 0,820
023 121 1 1418 23Aa07a 180 11 73 SML 1 0, 04 0,120
023 121 1 1418 23Aall 160 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 1 1418 24Ba01b 15 11 73 SML 1 0,05 0, 400
023 121 1 1418 24Ca01c 15 11 73 SML 1 0,04 0, 320
023 121 1 1418 25Ba01 15 11 73 SML 1 0,05 0,300
023 121 1 1418 25Ba01b 15 11 73 SML 1 0,04 0,320
023 121 1 1418 25Ca00 50 11 73 SML 1 0, 25 1,200
023 121 1 1418 25Ca01 15 11 73 SML 1 0,04 0,320
023 121 1 1418 25Da01 40 11 73 SML 1 0,03 0, 240
023 121 1 1418 25Da01a 20 11 73 SML 1 0,01 0,040
023 121 1 1418 26Aa00 50 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 26Aa00 51 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 1 1418 26Ba00 50 11 73 SML 1 0,19 0, 900
023 121 1 1418 26Ca01 30 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 1 1418 2 6Call 160 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1418 26Ga07 170 11 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 1 1418 26Ga07 180 11 73 SML 1 0,22 1,500
023 121 1 1418 27Ba00 50 11 73 SML 1 0, 23 1,400
023 121 1 1418 27Ba04 170 11 73 SML 1 0,06 0,400
023 121 1 1418 27Ba04 180 11 73 SML 1 0,06 0,320
023 121 1 1418 27Ca00 50 11 73 SML 1 0,20 1,200
023 121 1 1418 27Ca03 170 11 73 SML 1 0,03 0,090
023 121 1 1418 27Fal4 160 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 28Aa01a 15 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 28Ba01a 15 11 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 2 1418 28Ba01d 20 11 73 SML 1 0,13 1,050
023 121 2 1418 28Ba01e 90 11 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1418 28Ca01b 20 11 73 SML 1 0,20 1, 200
023 121 2 1418 29Aa01 15 11 73 SML 1 0,50 2,500
023 121 2 1418 29Ba00 50 11 73 SML 1 0,18 0, 720
023 121 2 1418 29Ba01a 15 11 73 SML 1 0,08 0, 600
023 121 2 1418 29Ba01g 1 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 29Ba01b 20 11 73 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 2 1418 29Balla 170 11 73 SML 1 0,23 1,180
023 121 2 1418 29Balla 171 11 73 SML 1 0,30 2,300
023 121 2 1418 29Ca01 20 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1418 29Da00 50 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 29Da01a 10 11 73 SML 1 0,26 1,040
023 121 2 1418 29Da01a 11 11 73 SML 1 0,23 0, 950
023 121 2 1418 29Da01d 20 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 29Da01g 15 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 29Da01h 15 11 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 2 1418 29Da01j 12 11 73 SML 1 0,10 0, 640
023 121 2 1418 29Dall 170 11 73 SML 1 0,07 0,560
023 121 2 1418 29Dall 171 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1418 29Dall 172 11 73 SML 1 0,08 0,525
023 121 2 1418 29Ea00 50 11 73 SML 1 0,14 0,725
023 121 2 1418 29Eal0 160 11 73 SML 1 ■ 0,06 0,250
023 121 2 1418 30Aa01 15 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 30Aa01a 15 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 2 1418 30BaOO 50 11 73 SML 1 0,10 0,320
023 121 2 1418 30Ca01b 15 11 73 SML 1 0, 25 1,250
023 121 2 1418 30Ca01c 90 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 30Ca01d 90 11 73 SML 1 0,01 0,040
023 121 2 1418 30Ca01 15 11 73 SML 1 0,08 0,370
023 121 2 1418 30Cal3 160 11 73 SML 1 0,07 0, 300
023 121 2 1418 30Cal3 170 11 73 SML 1 0, 08 0, 520
023 121 2 1418 31Ba00 50 11 73 SML 1 0,50 ' 2,500
023 121 2 1418 31Ba01a 15 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 31Ba01b 15 11 73 SML 1 0,08 0, 640
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023 121 2 1418 31Ca01c 11 73 SML 1 0, 30 1,500
023 121 2 1418 31Ca01d 11 73 SML 1 0, 06 0, 450
023 121 2 1418 31Call 170 11 73 SML 1 0, 43 3,450
023 121 2 1418 32Aa01 90 11 73 SML 1 0, 07 0,560
023 121 2 1418 3 2Aa15 160 11 73 SML 1 0, 04 0,300
023 121 2 1418 32Ca01 90 11 73 SML 1 0, 22 1,800
023 121 2 1418 32Da00 50 11 73 SML 1 0, 15 1,200
023 121 2 1418 32Da00 51 11 73 SML 1 0, 03 0,240
023 121 2 1418 32Da01a 90 11 73 SML 1 0, 02 0, 160
023 121 2 1418 33Aa01 20 11 73 SML 1 0, 34 1,750
023 121 2 1418 33Aa01e 30 11 73 SML 1 0, 30 2, 400
023 121 2 1418 33Ba01a 20 11 73 SML 1 0, 20 1,000
023 121 2 1418 33Bal3 160 11 73 SML 1 0, 45 1,300
023 121 2 1418 33Bal3a 170 11 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1418 33Ca00a 50 11 73 SML 1 0, 70 2,800
023 121 2 1418 34Aa01b 20 11 73 SML 1 0, 07 0,560
023 121 2 1418 34Aa09 160 11 73 SML 1 0, 07 0,228
023 121 2 1418 35Aa00 40 11 73 SML 1 0, 09 0,340
023 121 2 1418 35Aa00 50 11 73 SML 1 0, 04 0, 170
023 121 2 1418 35Aall 160 11 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1418 35Ba01a 30 11 73 SML 1 0,23 0, 920
023 121 2 1418 35Ba01b 30 11 73 SML 1 0,08 0,650
023 121 2 1418 35Ca00 40 11 73 SML 1 0,49 1, 950
023 121 2 1418 35Ca00b 40 11 73 SML 1 0,22 1,400
023 121 2 1418 35Ca01h 40 11 73 SML 1 0,06 0,400
023 121 2 1418 35Cal2a 160 11 73 SML 1 0,05 0,500
023 121 2 1418 35Da00 40 11 73 SML 1 0,40 1, 950
023 121 2 1418 35Da01d 170 11 73 SML 1 0,23 1,554
023 121 2 1418 3 6Aa 01c 40 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 36Aa01d 90 11 73 SML 1 0,04 0,260
023 121 2 1418 36Aa01e 90 11 73 SML 1 0, 05 0, 350
023 121 2 1418 36Ba01b 90 11 73 SML 1 0, 04 0,130
023 121 2 1418 36Ba01c 90 11 73 SML 1 0,08 0, 640
023 121 2 1418 3 6Ba01d 40 11 73 SML 1 0,35 1,750
023 121 2 1418 36Ba01f 30 11 73 SML 1 0, 11 0,880
023 121 2 1418 36Ca01a 15 11 73 SML 1 0, 05 0,400
023 121 2 1418 3 6Ca01c 10 11 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 2 1418 36Ca01e 40 11 73 SML 1 0, 17 1,300
023 121 2 1418 3 6Ca01g 11 73 SML 1 0, 15 0,750
023 121 2 1418 3 6Ca06a 160 11 73 SML 1 0,04 0,175
023 121 2 1418 36CalO 160 11 73 SML 1 0,20 1,400
023 121 2 1418 36Cal6 160 11 73 SML 1 0,05 0, 200
023 121 2 1418 36Da01 20 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 2 1418 36Ea00 50 11 73 SML 1 0, 28 1,000
023 121 2 1418 36Ea00a 50 11 73 SML 1 0, 11 0, 550
023 121 2 1418 36Ea01b 40 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 36Ea01d 15 11 73 SML 1 0, 10 0,500
023 121 2 1418 36Ea01e 15 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 36Fa00a 50 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 36Fa01e 30 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 36Fa07 160 11 73 SML 1 0,04 0,175
023 121 2 1418 36Fallb 160 11 73 SML 1 0,08 0,330
023 121 2 1418 36Fa13 160 11 73 SML 1 0, 12 0,500
023 121 2 1418 37Aa01a 15 11 73 SML 1 0,03 0,150
023 121 2 1418 37Ba01 15 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 37Ba01 20 11 73 SML 1 0, 15 0,750
023 121 2 1418 37Ba01 30 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 2 1418 37Ca01d 15 11 73 SML 1 0, 07 0,560
023 121 2 1418 37Ca01h 170 11 73 SML 1 0, 19 0, 750
023 121 2 1418 37Ca01k 40 11 73 SML 1 0, 18 0, 675
023 121 2 1418 38Aa00 50 11 73 SML 1 0,13 0,550
023 121 2 1418 38Aa01 11 73 SML 1 0,05 0,315
023 121 2 1418 38Aa01b 30 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 38Aa07a 160 11 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1418 38Ba00 50 11 73 SML 1 0,09 0, 450
023 121 2 1418 38Ba01a 20 11 73 SML 1 0, 60 3, 000
023 121 2 1418 38Ca00 50 11 73 SML 1 0, 07 0, 650
023 121 2 1418 38Ca01 10 11 73 SML 1 0,10 0, 500
023 121 2 1418 38Ca01 11 11 73 SML 1 0,15 0,750
023 121 2 1418 38Ca02b 90 11 73 SML 1 0,03 0,150
023 121 2 1418 39Ba01 20 11 73 SML 1 0, 08 0, 640
023 121 2 1418 39Ca01d 11 73 SML 1 0, 01 0, 080
023 121 2 1418 39Da01 20 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 39Ea01a 20 11 73 SML 1 0, 05 0,200
023 121 2 1418 39Fa01a 11 73 SML 1 0, 05 0,220
023 121 2 1418 39Fa01b 20 11 73 SML 1 0,40 1,200
023 121 2 1418 39Ga01a 11 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 2 1418 3 9Ga01a 20 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 39Ga01b 20 11 73 SML 1 0,03 0,300
023 121 2 1418 39Ga01f 11 73 SML 1 0,03 0,150
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023 121 2 1418 39Ga09 160 11 73 SML 1 0,04 0,130
023 121 2 1418 39Ha01d 20 11 73 SML 1 0,12 0, 600
023 121 2 1418 4 OAaOl 90 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 40Ba01b 11 73 SML 1 0,05 0, 400
023 121 2 1418 40Ba01c 20 11 73 SML 1 0,35 1,500
023 121 2 1418 4 0Bal2 160 11 73 SML 1 0,15 0,700
023 121 2 1418 40Ca01 40 11 73 SML 1 0,37 1,500
023 121 2 1418 40Ca01b 11 73 SML 1 0,03 0,150
023 121 2 1418 40Cal2 170 11 73 SML 1 0,03 0, 125
023 121 2 1418 4lAa01 10 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 41Aa09 160 11 73 SML 1 0, 24 0, 950
023 121 2 1418 4lBaOlb 90 11 73 SML 1 0,07 0,350
023 121 2 1418 41Da01a 20 11 73 SML 1 0, 07 0,560
023 121 2 1418 41Ea01b 32 11 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 2 1418 41Ea01c 90 11 73 SML 1 0, 25 1,000
023 121 2 1418 41Ea01c 91 11 73 SML 1 0, 12 0,480
023 121 2 1418 4lFaOl 11 73 SML 1 0,03 0, 120
023 121 2 1418 41Fa01b 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 41Fa01b 30 11 73 SML 1 0, 13 1,040
023 121 2 1418 41Fa01c 40 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 41Fa01d 11 73 SML 1 0,15 0, 600
023 121 2 1418 4iFaOld 90 11 73 SML 1 0,01 0, 040
023 121 2 1418 42Aa01 20 11 73 SML 1 0,35 1,400
023 121 2 1418 42Aa01b 1 11 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 2 1418 42Aa01b 21 11 73 SML 1 0,18 0,720
023 121 2 1418 4 2Aa01b 90 11 73 SML 1 0,08 0,350
023 121 2 1418 42Aa01b 91 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 42Ba01a 11 73 SML 1 0,05 0, 400
023 121 2 1418 42Ba09 160 11 73 SML 1 0,28 1, 125
023 121 2 1418 42Ca01 10 11 73 SML 1 0,09 0,540
023 121 2 1418 42Ca01a 10 11 73 SML 1 0,30 1,400
023 121 2 1418 42Call 160 11 73 SML 1 0,07 0,400
023 121 2 1418 42Da01a 30 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 42Da01c 15 11 73 SML 1 0,35 1, 400
023 121 2 1418 43Aa01a 90 11 73 SML 1 0, 07 0,350
023 121 2 1418 4 3Aal7 170 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 2 1418 43Ba01 31 11 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 2 1418 43Ba01a 11 73 SML 1 0,07 0,280
023 121 2 1418 43Ba01a 10 11 73 SML 1 0,05 0,350
023 121 2 1418 43Ba01a 15 11 73 SML 1 0,30 1,350
023 121 2 1418 43Ba01b 20 11 73 SML 1 0,25 1,375
023 121 2 1418 43Ca01a 40 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 43Ca01c 10 11 73 SML 1 0, 50 2,000
023 121 2 1418 43Ca01c 15 11 73 SML 1 0,45 2,250
023 121 2 1418 43Ca01g 11 73 SML 1 0,03 0,300
023 121 2 1418 43Cal0 160 11 73 SML 1 0,03 0,170
023 121 2 1418 43Cal2 160 11 73 SML 1 0,16 0, 650
023 121 2 1418 43Da01 10 11 73 SML 1 0,06 0,400
023 121 2 1418 4 3Da01 15 11 73 SML 1 0,10 0, 600
023 121 2 1418 44Ba01 15 11 73 SML 1 0,24 0, 960
023 121 2 1418 44Ba01 16 11 73 SML 1 0,32 1, 280
023 121 2 1418 44Ba01 90 11 73 SML 1 0,05 0,250
023 121 2 1418 4 4Balí 170 11 73 SML 1 0,05 0,225
023 121 2 1418 44Bal3 160 11 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 2 1418 44CalO 170 11 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 2 1418 44Call 170 11 73 SML 1 0,10 0,400
023 121 2 1418 44Cal3 160 11 73 SML 1 0,12 0,500
023 121 2 1418 44Da01 20 11 73 SML 1 0,15 0, 900
023 121 2 1418 44Da00 50 11 73 SML 1 0,11 0,440
023 121 2 1418 44Dal3 160 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 2 1418 44Ea00 50 11 73 SML 1 0,04 0,175
023 121 2 1418 44Ea01 90 11 73 SML 1 0,07 0,550
023 121 2 1418 44Eal0 160 11 73 SML 1 0, 27 1,450
023 121 2 1418 44Eal2 170 11 73 SML 1 0,07 0,300
023 121 2 1418 44Eal2a 160 11 73 SML 1 0,20 0,800
023 121 2 1418 44Ga01 15 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 45Aa00 50 11 73 SML 1 0,08 0,325
023 121 2 1418 45Aa01 20 11 73 SML 1 0,48 1, 950
023 121 2 1418 45Aa01c 40 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 45Aa01f 10 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 2 1418 45Ba00 50 11 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 2 1418 45Ba01a 20 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 45Ba09 160 11 73 SML 1 0,06 0,250
023 121 2 1418 45Ca01 11 73 SML 1 0,10 0, 650
023 121 2 1418 45Ca01 90 11 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 2 1418 4 6Aa01a 20 11 73 SML 1 0,38 1,800
023 121 2 1418 4 6Aa00 50 11 73 SML 1 0,01 0,100
023 121 2 1418 4 6Aa01b 50 11 73 SML 1 0,02 0,160
023 121 2 1418 46Ba00 50 11 73 SML 1 0,09 0,375
023 121 2 1418 46Ba01 20 11 73 SML 1 0,06 0,470
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023 121 2 1418 46Ba01 40 11 73 SML 1 0, 04 0, 200
023 121 2 1418 4 6Ba01b 10 11 73 SML 1 0, 23 0, 920
023 121 2 1418 46Ba01c 10 11 73 SML 1 0,12 0,480
023 121 2 1418 46Ca01 15 11 73 SML 1 0, 25 1,000
023 121 2 1418 47Aa01 10 11 73 SML 1 0, 10 0,375
023 121 2 1418 47Aall 170 11 73 SML 1 0, 06 0, 500
023 121 2 1418 47Ba01 90 11 73 SML 1 0, 10 0,320
023 121 2 1418 48Aa00 50 11 73 SML 1 0,04 0, 175
023 121 2 1418 48Aa01a 10 11 73 SML 1 0,10 0, 550
023 121 2 1418 48Aa01a 170 11 73 SML 1 0,16 0,528
023 121 2 1418 48Aa01b 10 11 73 SML 1 0, 13 0,460
023 121 2 1418 48Aa01d 1 11 73 SML 1 0,07 0,400
023 121 2 1418 48Aa01f 30 11 73 SML 1 0,23 1,380
023 121 2 1418 48Aa01g 40 11 73 SML 1 0,05 0,240
023 121 2 1418 4 8Aa01 j 11 73 SML 1 0,03 0,250
023 121 2 1418 4 8Aal2 160 11 73 SML 1 0,09 0,500
023 121 2 1418 4 8Ba00 50 11 73 SML 1 0,06 0,300
023 121 2 1418 48Ba01c 11 73 SML 1 0,25 1,100
023 121 2 1418 48BalO 160 11 73 SML 1 0,11 0,575
023 121 2 1418 48DaOO 50 11 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 2 1418 4 8Da01a 1 11 73 SML 1 0,37 1,550
023 121 2 1418 48Ea09 170 11 73 SML 1 0,13 0, 520
023 121 2 1418 49Ba01 11 73 SML 1 0,20 0, 900
023 121 2 1418 4 9Ba09 160 11 73 SML 1 0,35 1,250
023 121 2 1418 4 9Bal5 160 11 73 SML 1 0,26 0, 925
023 121 2 1418 4 9Ca01a 20 11 73 SML 1 0,11 0,450
023 121 2 1418 4 9Ca01a 50 11 73 SML 1 0,07 0,550
023 121 2 1418 4 9Ca01b 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1418 4 9Ca01c 91 11 73 SML 1 0,37 1, 650
023 121 2 1418 49Ca01d 91 11 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 2 1418 4 9Ca01f 90 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 4 9Ca01 15 11 73 SML 1 0,35 1,400
023 121 2 1418 4 9Cal0 160 ii 73 SML 1 0,03 0,125
023 121 2 1418 49Da01 15 ii 73 SML 1 0, 40 1, 400
023 121 2 1418 49Da09 171 ii 73 SML 1 0,05 0, 320
023 121 2 1418 50AaOO 50 ii 73 SML 1 0,22 0,775
023 121 2 1418 50Aa01b ii 73 SML 1 0,02 0,100
023 121 2 1418 50Aa01c 10 11 73 SML 1 0,05 0,180
023 121 2 1418 50Aa01d 10 ii 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 50Aa01e 90 ii 73 SML 1 0,08 0,300
023 121 2 1418 50Ba01b 40 ii 73 SML 1 0, 13 0,480
023 121 2 1418 50Ba01b 41 ii 73 SML 1 0,19 0, 600
023 121 2 1418 50Ba01b 42 ii 73 SML 1 0,32 1, 100
023 121 2 1418 50Ba01c ii 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 2 1418 50Ba01e ii 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 2 1418 50Ba01f 30 ii 73 SML 1 0,40 1, 600
023 121 2 1418 51Aa01 40 ii 73 SML 1 0,41 1, 900
023 121 2 1418 51Ba00 50 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 2 1418 51Ba01a 15 11 73 SML 1 0,50 2,000
023 121 2 1418 51Ba01a 30 11 73 SML 1 0, 49 1, 960
023 121 2 1418 51Ba01a 40 ii 73 SML 1 0,08 0,310
023 121 2 1418 51Ba01d ii 73 SML 1 0, 10 1,000
023 121 2 1418 51Ca00 40 ii 73 SML 1 0,10 0, 400
023 121 2 1418 51Ca00a 50 ii 73 SML 1 0,05 0,175
023 121 2 1418 51Ca00b 50 11 73 SML 1 0,05 0,240
023 121 2 1418 51Ca01 11 73 SML 1 0,03 0, 250
023 121 2 1418 51Ca01 20 11 73 SML 1 0,41 1,500
023 121 2 1418 51Ca01e 10 11 73 SML 1 0,20 0, 800
023 121 2 1418 51Ca01e 90 11 73 SML 1 0,23 1,380
023 121 2 1418 51Ca01f 11 73 SML 1 0,16 0, 600
023 121 2 1418 51Ca01g 90 11 73 SML 1 0,07 0,560
023 121 2 1418 51Ca01h 20 11 73 SML 1 0,30 1,400
023 121 2 1418 51Ca01j 11 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1418 51Ca01k 11 73 SML 1 0,02 0, 150
023 121 2 1418 52Aa01d 11 73 SML 1 0, 05 0,350
023 121 2 1418 52Ba01a 10 11 73 SML 1 0,03 0, 240
023 121 2 1418 52Ba01b 10 11 73 SML 1 0,30 1,100
023 121 2 1418 52Ba01b 90 11 73 SML 1 0, 04 0,350
023 121 2 1418 52Ba01c 15 11 73 SML 1 0,34 2,000
023 121 2 1418 52Ba01d 90 11 73 SML 1 0,09 0,500
023 121 2 1418 52Ba01g 11 73 SML 1 0,05 0,350
023 121 2 1418 52Ba01f ii 73 SML 1 0,04 0,300
023 121 2 1418 52Ba02 11 73 SML 1 0,03 0,100
023 121 2 1418 53Aa00 40 11 73 SML 1 0,20 0,850
023 121 2 1418 53Aa01c 90 ii 73 SML 1 0,04 0,200
023 121 2 1418 53Aa01f 11 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 2 1418 53Aa01d 90 11 73 SML 1 0,30 1,500
023 121 2 1418 53Aa01e 90 11 73 SML 1 0,15 1,050
023 121 2 1418 53Ba01 1 11 73 SML 1 0,04 0,250
023 121 2 1418 53Ba01b 11 73 SML 1 0,18 1,200
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023 121 2 1418 53Ba01c 30 11 73 SML 1 0,40 1,400
023 121 2 1418 53Ba01e 20 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 53Ba01e 30 11 73 SML 1 0,55 2,200
023 121 2 1418 53Ca01a 20 11 73 SML 1 0,02 0, 180
023 121 2 1418 53Ca01 30 11 73 SML 1 0,20 1,000
023 121 2 1418 53Ca01 40 11 73 SML 1 0,04 0,160
023 121 2 1418 53Da00 50 11 73 SML 1 0,04 0,150
023 121 2 1418 53Da01 1 11 73 SML 1 0,18 0, 630
023 121 2 1418 53Ea01 20 11 73 SML 1 0, 45 2,750
023 121 2 1418 53Ea01a 11 73 SML 1 0,34 1,225
023 121 2 1418 54Aa01 10 11 73 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 2 1418 54Aa01b 20 11 73 SML 1 0, 06 0,300
023 121 2 1418 54Aa01b 40 11 73 SML 1 0, 60 2,400
023 121 2 1418 54Aa01d 15 11 73 SML 1 0,30 1,500
023 121 2 1418 54Ca01a 42 11 73 SML 1 0,46 1,700
023 121 2 1418 54Ca01b 15 11 73 SML 1 0,25 0,875
023 121 2 1418 54Ca01c 41 11 73 SML 1 0,42 1, 640
023 121 2 1418 54Ca01d 15 11 73 SML 1 0,02 0,200
023 121 2 1418 54Ca01e 40 11 73 SML 1 0,02 0,150
023 121 2 1418 54Da01a 40 11 73 SML 1 0, 09 0,360
023 121 2 1418 54Da01c 11 73 SML 1 0, 15 1,200
023 121 2 1418 54Da01d 15 11 73 SML 1 0,30 1,200
023 121 2 1418 54Dall 160 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 55Aa00 41 11 73 SML 1 0,05 0,200
023 121 2 1418 55Aa00 42 11 73 SML i 0,13 0, 550
023 121 2 1418 55Aa01 40 11 73 SML 1 0, 17 1,700
023 121 2 1418 55Aa01b 12 11 73 SML 1 0,15 0,525
023 121 2 1418 55Aa01b 15 11 73 SML 1 0,30 1,350
023 121 2 1418 55Aa01c 90 11 73 SML i 0, 10 0,500
023 121 2 1418 55Aa01d 15 11 73 SML 1 0,01 0,050
023 121 2 1418 55Aa01e 30 11 73 SML i 0,20 0, 640
023 121 2 1418 55Ba01 10 11 73 SML i 0,10 0,800
023 121 2 1418 55Ba01b 40 11 73 SML i 0, 65 2,350
023 121 2 1418 55Ba01b 41 11 73 SML 1 0,10 0,450
023 121 2 1418 55Ba05 160 11 73 SML 1 0, 05 0,320
023 121 2 1418 55Ca00 50 11 73 SML i 0,02 0,100
023 121 2 1418 55Ca01a 15 11 73 SML i 0, 15 0, 600
023 121 2 1418 55Cal6a 170 11 73 SML 1 0, 12 0,340
023 121 2 1418 56Ba01 10 11 73 SML i 0,10 0,500
023 121 2 1418 56Ca01 20 11 73 SML i 0, 06 0,300
023 121 2 1418 56Ca01a 20 11 73 SML i 0, 15 0,700
023 121 2 1418 56Cal2 160 11 73 SML i 0,06 0, 600
023 121 2 1418 57Ba01 11 73 SML 1 0,13 1, 000
023 121 2 1418 57Ba01 15 11 73 SML 1 0,40 1,500
023 121 2 1418 57Ca01a 15 11 73 SML 1 0,40 1,700
023 121 2 1418 57Ca01 11 73 SML 1 0,25 1, 600
023 121 2 1418 57Da01 10 11 73 SML 1 0,15 0, 750
023 121 2 1418 57Ea01 11 73 SML i 0,03 0, 100
023 121 2 1418 58Fa00 50 11 73 SML i 0,30 2,000
023 121 3 1418 59Aa01a 90 11 76 SML i 0,03 0,120
023 121 3 1418 59Ba00 51 11 76 SML 1 0,03 0,125
023 121 3 1418 59Ba01a 10 11 76 SML 1 0,45 1,575
023 121 3 1418 59Ba01a 11 11 76 SML 1 0,04 0, 140
023 121 3 1418 59Ba01a 15 11 76 SML i 0,04 0,140
023 121 3 1418 59Ba01a 21 11 76 SML x 0,08 0,280
023 121 3 1418 59Ba01b 51 11 76 SML i 0,02 0, 070
023 121 3 1418 60Ba01 10 11 76 SML i 0,14 0, 640
023 121 3 1418 60Ba01a 21 11 76 SML i 0,14 0,860
023 121 3 1418 60Ba01a 41 11 76 SML i 0,03 0,135
023 121 3 1418 60Ba01c 42 11 76 SML i 0,09 0, 600
023 121 3 1418 60Ball 160 11 76 SML 1 0,28 0, 950
023 121 3 1418 60Bal3 160 11 76 SML 1 0,09 0,315
023 121 3 1418 60Ca01b 10 11 76 SML 1 0,20 0,835
023 121 3 1418 60Ca01c 10 11 76 SML i 0,06 0,210
023 121 3 1418 GOCaOlc 21 11 76 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1418 60Cal2 160 11 76 SML i 0,33 1,320
023 121 3 1418 60Cal2 161 11 76 SML i 0,10 0,400
023 121 3 1418 60Cal2 162 11 76 SML i 0,27 0,980
023 121 3 1418 60Ea01 15 11 76 SML 1 0,09 0,310
023 121 3 1418 60Ea01a 15 11 76 SML X 0,12 0, 600
023 121 3 1418 60Ea01b 15 11 76 SML 1 0,34 1,750
023 121 3 1418 60Fa01c 15 11 76 SML 1 0,11 0, 440
023 121 3 1418 60Fa01d 51 11 76 SML 1 0,05 0,400
023 121 3 1418 60Fa06 170 11 76 SML 1 0,02 0,160
023 121 3 1418 60Fal4 170 11 76 SML 1 0, 61 2,095
023 121 3 1418 61Aal3a 160 11 76 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 61Ba01 17 11 76 SML 1 0,50 4,000
023 121 3 1418 61Ba01c 10 11 76 SML 1 0,27 1,400
023 121 3 1418 61Ba01c 15 11 76 SML 1 0,09 0,490
023 121 3 1418 61Ba01c 16 11 76 SML 1 0,10 0,400
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023 121 3 1418 6lBa01c 17 11 76 SML 1 0, 21 0, 850
023 121 3 1418 61Bal4 170 11 76 SML 1 0, 08 0,320
023 121 3 1418 61Ca01 30 11 76 SML 1 0, 21 0,840
023 121 3 1418 61Ca01a 21 11 76 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 3 1418 61Cal5 160 11 76 SML 1 0, 27 1, 080
023 121 3 1418 61Dall 170 11 76 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 62Aa01 21 11 76 SML 1 0, 08 0,320
023 121 3 1418 62Aa01 22 11 76 SML 1 0, 41 1, 640
023 121 3 1418 62Aa01a 30 11 76 SML 1 0, 03 0,240
023 121 3 1418 62Aa01c 92 11 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 62Aa01e 21 11 76 SML 1 0, 12 0,480
023 121 3 1418 62Ba00 51 11 76 SML 1 0, 16 0, 680
023 121 3 1418 62Ba01 21 11 76 SML 1 0, 50 2,000
023 121 3 1418 62Ba01b 16 11 76 SML 1 0, 15 0,880
023 121 3 1418 62Ba01g 21 11 76 SML 1 0, 05 0,200
023 121 3 1418 63BaOO 51 11 76 SML 1 0, 05 0,200
023 121 3 1418 63BaOO 52 11 76 SML 1 0, 09 0,360
023 121 3 1418 63Ba01 21 11 76 SML 1 0,21 0,840
023 121 3 1418 63Ba01 22 11 76 SML 1 0,19 0, 760
023 121 3 1418 63BalO 160 11 76 SML 1 0,10 0,520
023 121 3 1418 64Aal3a 160 11 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 64Ba01 21 11 76 SML 1 0,49 1,795
023 121 3 1418 64Ba01 22 11 76 SML 1 0,30 1,050
023 121 3 1418 64Ba01a 24 11 76 SML 1 0,08 0, 640
023 121 3 1418 64Ba01b 1 11 76 SML 1 0,20 0, 700
023 121 3 1418 64Ba00 52 11 76 SML 1 0,03 0, 120
023 121 3 1418 64Ba01c 41 11 76 SML 1 0, 19 0,785
023 121 3 1418 64Ba01c 42 11 76 SML 1 0, 14 0,490
023 121 3 1418 64Ba01c 43 11 76 SML 1 0,14 1, 120
023 121 3 1418 64Ba01c 44 11 76 SML 1 0,13 0,445
023 121 3 1418 ,64Ba01c 52 11 76 SML 1 0,04 0,120
023 121 3 1418 65BalO 180 11 76 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 65Bal2 180 11 76 SML 1 0,37 1,480
023 121 3 1418 65Bal4 160 11 76 SML 1 0,34 1,190
023 121 3 1418 66Aa01b 10 11 76 SML 1 0,45 1, 830
023 121 3 1418 6 6Aa 01 10 11 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 66Aa01 11 11 76 SML 1 0,56 2,240
023 121 3 1418 66Aall 170 11 76 SML 1 0,10 0, 400
023 121 3 1418 66Ba00 51 11 76 SML 1 0, 08 0,280
023 121 3 1418 66Ba03 180 11 76 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 66Ca01 21 11 76 SML 1 0,13 0, 520
023 121 3 1418 66Ca04 180 11 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 67Aa01b 90 11 76 SML 1 0,15 1,200
023 121 3 1418 67Aa01b 91 11 76 SML 1 0,20 1, 600
023 121 3 1418 67Aa00 51 11 76 SML 1 0, 04 0, 155
023 121 3 1418 67Aal3 160 11 76 SML 1 0,03 0, 105
023 121 3 1418 67Ba00 41 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 67Ba01a 16 11 76 SML 1 0,30 1, 200
023 121 3 1418 67Ba01a 21 11 76 SML 1 0,38 1,520
023 121 3 1418 67BalO 170 11 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 67BalO 171 11 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 67Ca01 21 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 67Ca00 51 11 76 SML 1 0, 02 0,080
023 121 3 1418 67Ca01b 51 11 76 SML 1 0,02 0,160
023 121 3 1418 67Ca01a 10 11 76 SML 1 0,12 0,560
023 121 3 1418 67Ca01a 21 11 76 SML 1 0, 06 0, 240
023 121 3 1418 67Ca01a 22 11 76 SML 1 0, 17 0, 680
023 121 3 1418 67CalO 160 11 76 SML 1 0,31 1,240
023 121 3 1418 67Cal0a 160 11 76 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 3 1418 68Aa01 16 11 76 SML 1 0,40 2, 400
023 121 3 1418 68Aa01a 15 11 76 SML 1 0, 03 0, 120
023 121 3 1418 68Aa00 52 11 76 SML 1 0,02 0,080
023 121 3 1418 68Ba01a 91 11 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 68Bal3 160 11 76 SML 1 0,08 0,295
023 121 3 1418 68Ca01 10 11 76 SML 1 0,02 0, 080
023 121 3 1418 68Da01 15 11 76 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1418 68Ea01 15 11 76 SML 1 0,20 1, 000
023 121 3 1418 68Ea01 91 11 76 SML 1 0, 06 0,240
023 121 3 1418 68Eal3 160 11 76 SML 1 0,30 1,200
023 121 3 1418 69Ca01a 11 76 SML 1 0,11 0, 880
023 121 3 1418 69Ca01a 91 11 76 SML 1 0,30 1,200
023 121 3 1418 69Ca04 171 11 76 SML 1 0,06 0,210
023 121 3 1418 69Ca04 180 11 76 SML 1 0,08 0, 280
023 121 3 1418 69Ea01 21 11 76 SML 1 0,06 0,250
023 121 3 1418 69Ea04 170 11 76 SML 1 0,03 0,090
023 121 3 1418 69Ea04 180 11 76 SML 1 0,09 0,315
023 121 3 1418 69Ea04 181 11 76 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 69Ea09 160 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 69Ea09 180 11 76 SML 1 0,20 0, 800
023 121 3 1418 69Fa01 11 76 SML 1 0,20 0,700
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023 121 3 1418 69Fa01 91 ii 76 SML 1 0,09 0, 315
023 121 3 1418 70Aa01c 15 11 76 SML i 0, 63 2,205
023 121 3 1418 70Aa01c 16 11 76 SML 1 0, 60 2,110
023 121 3 1418 70Aa01e 41 ii 76 SML 1 0, 03 0,140
023 121 3 1418 70Ba01a 21 ii 76 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 70Ba01a 22 11 76 SML 1 0,14 0, 490
023 121 3 1418 70Ba01a 41 11 76 SML 1 0,07 0,275
023 121 3 1418 70Ba01a 51 11 76 SML i 0,01 0, 080
023 121 3 1418 70Ba01 21 11 76 SML i 0,07 0, 245
023 121 3 1418 70Ba01 41 11 76 SML i 0,10 0,355
023 121 3 1418 70Ea01c 51 11 76 SML i 0,01 0,080
023 121 3 1418 70Ea01 15 11 76 SML i 0,10 0,400
023 121 3 1418 71Ba03 180 ii 76 SML i 0, 06 0,240
023 121 3 1418 71BalO 170 11 76 SML i 0, 15 0, 600
023 121 3 1418 71BalO 171 11 76 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 71Bal0 172 ii 76 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 71Ca01b 90 ii 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 7lCa02c 91 ii 76 SML 1 0, 20 0,800
023 121 3 1418 7lCa02c 92 11 76 SML 1 0,20 0, 800
023 121 3 1418 71Ca04 180 11 76 SML i 0,08 0,320
023 121 3 1418 71Cal0 170 11 76 SML i 0,14 0,360
023 121 3 1418 71CalO 171 11 76 SML i 0,18 0,720
023 121 3 1418 71CalO 180 ii 76 SML 1 0, 80 3,200
023 121 3 1418 71CalO 181 ii 76 SML 1 0,35 1,400
023 121 3 1418 71CalO 182 ii 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 71DalO 180 11 76 SML 1 0,26 1,040
023 121 3 1418 71Ea01 16 11 76 SML 1 0,13 0,520
023 121 3 1418 71Ea01 21 ii 76 SML 1 0, 12 0,480
023 121 3 1418 71Fa00 51 11 76 SML 1 0, 10 0,350
023 121 3 1418 7lFa01a 1 ii 76 SML 1 0, 10 0, 400
023 121 3 1418 7lFall 160 11 76 SML 1 0,16 0, 640
023 121 3 1418 71Fall 161 11 76 SML 1 0,17 0, 680
023 121 3 1418 71Fall 163 11 76 SML 1 0,21 1,440
023 121 3 1418 72Aa01 1 11 76 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1418 72Aal2a 170 11 76 SML 1 0,06 0,210
023 121 3 1418 72Aal2a 171 11 76 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 72Aal2a 172 11 76 SML 1 0,20 0, 680
023 121 3 1418 72BaOO 51 11 76 SML 1 0,13 0,420
023 121 3 1418 72Ba01e 30 11 76 SML 1 0,10 0,380
023 121 3 1418 72Ball 170 11 76 SML 1 0,21 0,705
023 121 3 1418 72Ca00 51 11 76 SML 1 0,15 0, 595
023 121 3 1418 72Call 170 11 76 SML 1 0, 14 0,490
023 121 3 1418 72Call 171 11 76 SML 1 0,06 0,210
023 121 3 1418 72Da01a 90 11 76 SML 1 0,17 0,595
023 121 3 1418 72Dal3 170 11 76 SML 1 0,06 0,210
023 121 3 1418 73Ba01 10 ii 76 SML 1 0,04 0, 160
023 121 3 1418 73Ba01a 10 11 76 SML 1 0, 15 1,070
023 121 3 1418 73Ba01b 21 11 76 SML 1 0,34 1,305
023 121 3 1418 73Ba05 181 ii 76 SML 1 0, 06 0,240
023 121 3 1418 73Ba07 181 ii 76 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 73Ca01a 21 11 76 SML 1 0,17 0, 675
023 121 3 1418 73Ca01a 30 11 76 SML 1 0, 40 2,020
023 121 3 1418 73Ca01b 21 11 76 SML 1 0,07 0,280
023 121 3 1418 73Da01 21 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 73Da01b 21 11 76 SML 1 0, 10 0,400
023 121 3 1418 73Da01a 91 ii 76 SML 1 0, 13 0, 465
023 121 3 1418 74Aa01 15 ii 76 SML 1 0, 12 0,480
023 121 3 1418 74Aa01a 30 11 76 SML 1 0,27 1,085
023 121 3 1418 74Aa00 51 11 76 SML 1 0,02 0, 080
023 121 3 1418 74Ba01a 30 11 76 SML 1 0,30 2,050
023 121 3 1418 74Ca01 30 11 76 SML 1 0,07 0,420
023 121 3 1418 74Ca01 31 11 76 SML 1 0,15 0,800
023 121 3 1418 74Ca01 41 11 76 SML 1 0, 01 0,050
023 121 3 1418 74Ca01 42 ii 76 SML 1 0, 02 0,090
023 121 3 1418 74Ca01a 30 11 76 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 74Ea01a 21 11 76 SML 1 0, 95 3, 800
023 121 3 1418 74Ea01b 11 76 SML 1 0, 10 0,400
023 121 3 1418 74Fa01a 30 11 76 SML 1 0, 14 0,570
023 121 3 1418 75Aa01 15 11 76 SML 1 0, 15 0, 600
023 121 3 1418 75Aa00 51 11 76 SML 1 0, 20 0,878
023 121 3 1418 75Aa00 52 11 76 SML 1 0, 05 0,212
023 121 3 1418 75Aa06 180 11 76 SML 1 0,20 0,800
023 121 3 1418 75Ba01b 42 11 76 SML 1 0, 13 0,535
023 121 3 1418 75Ba01 30 11 76 SML 1 0, 10 0,425
023 121 3 1418 75Ba01 41 11 76 SML 1 0,19 0,760
023 121 3 1418 75Ca01 30 11 76 SML 1 0,04 0,200
023 121 3 1418 75Ca01e 30 11 76 SML 1 0,49 2,000
023 121 3 1418 75Ca01f 30 ii 76 SML 1 0,25 2,250
023 121 3 1418 75Ca01b 15 ii 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 75Ca01c 30 ii 76 SML 1 0,11 0,450
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023 121 3 1418 7 6Aa01 30 11 76 SML 1 0,13 0,535
023 121 3 1418 7 6Aa 01 41 11 76 SML 1 0,01 0,040
023 121 3 1418 7 6Aa01a 11 76 SML 1 0, 43 1,720
023 121 3 1418 7 6Aa01b 90 11 76 SML 1 0,23 0, 920
023 121 3 1418 7 6Aa07 180 11 76 SML 1 0,23 1, 670
023 121 3 1418 76Ba01b 15 11 76 SML 1 0,07 0,245
023 121 3 1418 7 6Ba01 30 11 76 SML 1 0,11 0,410
023 121 3 1418 7 6Balla 170 11 76 SML 1 0,07 0, 235
023 121 3 1418 7 6Balla 171 11 76 SML 1 0,07 0,230
023 121 3 1418 7 6Balla 180 11 76 SML 1 0,30 1,050
023 121 3 1418 7 6Ca01 30 11 76 SML 1 0,22 0, 825
023 121 3 1418 7 6Ca01 31 11 76 SML 1 0,16 0,560
023 121 3 1418 7 6Ca01c 30 11 76 SML 1 0,06 0,245
023 121 ,3 1418 76Ca01d 91 11 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 7 6Dal3 180 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 7 6Ea01a 30 11 76 SML 1 0,11 0,470
02-3 121 3 1418 7 6Ea01 15 11 76 SML 1 0,26 1,040
023 121 3 1418 7 6Fa01 11 76 SML 1 0,10 0, 600
023 121 3 1418 7 7Aa01 30 11 76 SML 1 0,05 0,230
023 121 3 1418 77Aa01a 15 11 76 SML 1 0, 09 0,360
023 121 3 1418 77Aa01b 21 11 76 SML 1 0,24 1,050
023 121 3 1418 77Aa01b 23 11 76 SML 1 0,13 0,560
023 121 3 1418 77Aa01b 51 11 76 SML 1 0, 04 0,320
023 121 3 1418 77Ba01 21 11 76 SML 1 0,27 1,100
023 121 3 1418 77Ba01 30 11 76 SML 1 0,23 0, 920
023 121 3 1418 77Ba01a 15 11 76 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 77Ba07 180 11 76 SML 1 0,05 0,175
023 121 3 1418 77Ca01 11 76 SML 1 0,07 0,265
023 121 3 1418 77Ca01 1 11 76 SML 1 0,17 0,730
023 121 3 1418 77Ca09a 170 11 76 SML 1 0,10 0,340
023 121 3 1418 78Ca01 15 11 76 SML 1 0,09 0,310
023 121 3 1418 78Ca02b 15 11 76 SML 1 0,11 0, 400
023 121 3 1418 78Da01e 51 11 36 SML 1 0,15 0,880
023 121 3 1418 78Da01 15 11 76 SML 1 0, 05 0,350
023 121 3 1418 78Ea00 51 11 76 SML 1 0, 01 0,045
023 121 3 1418 78Ea01a 10 11 76 SML 1 0, 02 0,160
023 121 3 1418 78Ea01b 10 11 76 SML 1 0,26 0,960
023 121 3 1418 78Ea09 180 11 76 SML 1 0,02 0,070
023 121 3 1418 78EalO 180 11 76 SML 1 0,11 0,385
023 121 3 1418 78Fa00 41 11 76 SML 1 0,01 0, 060
023 121 3 1418 78Fa06a 180 11 76 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 78Fal3 160 11 76 SML 1 0,22 0, 880
023 121 3 1418 78Ha01 15 11 76 SML 1 0,14 1, 120
023 121 3 1418 79Aa01a 30 11 76 SML 1 0,15 0, 625
023 121 3 1418 79Ca00 51 11 76 SML 1 0, 04 0,245
023 121 3 1418 7 9Ca01 91 11 76 SML 1 0, 20 0,890
023 121 3 1418 79Ca01b 10 11 76 SML 1 0,35 1,560
023 121 3 1418 79Ea01a 30 11 76 SML 1 0,01 0,080
023 121 3 1418 7 9Ea01c 11 76 SML 1 0,03 0,120
023 121 3 1418 79Ea01d 10 11 76 SML 1 0,20 0,700
023 121 3 1418 80BaOO 51 11 76 SML 1 0, 11 0, 640
023 121 3 1418 80Ba01 21 11 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 80Ba01b 15 11 76 SML 1 0,05 0,400
023 121 3 1418 80Ba01a 15 11 76 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 80Ca01 10 11 76 SML 1 0, 13 1, 170
023 121 3 1418 80Ca01 15 11 76 SML 1 0, 17 0,680
023 121 3 1418 80Ca01 21 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 80Da01 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 80Da01 10 11 76 SML 1 0, Q8 0,320
023 121 3 1418 80Da01 15 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 80Da01 21 11 76 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 80Da01 90 11 76 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 80Dall 170 11 76 SML 1 0,10 0,400
023 121 3 1418 80Dall 171 11 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 80Dalla 160 11 76 SML 1 0,12 0,480
023 121 3 1418 80Ea01 15 11 76 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 80Fa01 15 11 76 SML 1 0, 18 0,750
023 121 3 1418 80Fa02a 16 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 80Ga01 10 11 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 3 1418 80Ga01 11 11 76 SML 1 0,05 0,200
023 121 3 1418 80Ga01 15 11 76 SML 1 0,16 0, 674
023 121 3 1418 82Aa01 41 11 76 SML 1 0,04 0, 160
023 121 3 1418 82Aa01a 21 11 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 82Ba01 41 11 76 SML 1 0,07 0,360
023 121 3 1418 82Ba01a 41 11 76 SML 1 0, 04 0,160
023 121 3 1418 82Ea01 21 11 76 SML 1 0,16 0, 620
023 121 3 1418 82Fa01 30 11 76 SML 1 0,10 0, 400
023 121 3 1418 82Fa01a 30 11 76 SML 1 0,36 0, 720
023 121 3 1418 83Aa01b 90 11 76 SML 1 0,09 0,360
023 121 3 1418 83Aa01d 30 11 76 SML 1 0,39 1,570
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TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-J 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

023 121 3 1418 83Aall 160 11 76 SML 1 0,13 0, 520
023 121 3 1418 83Aall 161 11 76 SML 1 0,23 0, 920
023 121 3 1418 83Aall 162 11 76 SML 1 0,15 0, 600
023 121 3 1418 84Aa00 51 11 76 SML 1 0,84 4,400
023 121 3 1418 84Ba00 51 11 76 SML 1 0,03 0,130
023 121 3 1418 84Bal3 160 11 76 SML 1 0,10 0,350
023 121 3 1418 84Ca01a 21 11 76 SML 1 0,08 0,320
023 121 3 1418 84Ca01b 21 11 76 SML 1 0,03 0,240
023 121 3 1418 84Ca01d 11 76 SML 1 0,08 0, 640
023 121 3 1418 84Da01a 91 11 76 SML 1 0,09 0, 720
023 121 3 1418 84Da01b 41 11 76 SML 1 0,05 0, 200
023 121 3 1418 84Da01d 41 11 76 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 84DaOO 51 11 76 SML 1 0,13 0,500
023 121 3 1418 84Dal3 160 11 76 SML 1 0,12 0, 420
023 121 3 1418 84Dal3 180 11 76 SML 1 0,10 0,350
023 121 3 1418 84Eal3 160 11 76 SML 1 0,16 0,800
023 121 3 1418 84Eal3 161 11 76 SML 1 0,04 0,160
023 121 3 1418 84Fa00 51 11 76 SML 1 0,06 0,240
023 121 3 1418 85Aa01 21 11 76 SML 1 0,50 2,025
023 121 3 1418 85Aa01 22 11 76 SML 1 0,37 1, 480
023 121 3 1418 85Ba01 30 11 76 SML 1 0,27 0, 975
023 121 3 1418 85Ba01a 90 11 76 SML 1 0,08 0, 280
023 121 3 1418 85Ca01 30 11 76 SML 1 0,19 0, 660
023 121 3 1418 85Ca01 41 11 76 SML i 0,04 0, 165
023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní ___ ____ ____ 117,18 527,114

023 211 1 1418 2GaOO 50 11 SML i 0,08 0,320
023 211 1 1418 2GaOO 51 11 SML i 0,15 0, 600
023 211 1 1418 12Ba00 40 11 SML 1 0,20 1,000
023 211 1 1418 12BaOO 41 11 SML 1 0,02 0, 080
023 211 1 1418 12Ba01 30 11 SML 1 0, 15 0,500
023 211 1 1418 12CaOO 40 11 SML 1 0, 25 1,200
023 211 1 1418 12Ea01 30 11 SML 1 0,06 0,200
023 211 1 1418 12Eal3 160 11 SML 1 0, 02 0, 120
023 211 1 1418 20Cal3a 160 11 SML i 0,30 1,200
023 211 1 1418 23Bal3 160 11 SML i 0,10 0,400
023 211 1 1418 23Bal6 160 11 SML i 0,30 1,800
023 211 1 1418 26Da01 20 11 SML 1 0, 04 0,320
023 211 1 1418 2 6Ea01 20 11 SML 1 0,05 0, 400
023 211 1 1418 26Fa01 20 11 SML 1 0,12 0, 960
023 211 1 1418 27Aa01 40 11 SML i 0,10 0,400
023 211 1 1418 27Ba07b 180 11 SML i 0, 11 0,360
023 211 1 1418 27Ball 170 11 SML i 0, 11 0,530
023 211 1 1418 27Ball 180 11 SML i 0,04 0,120
023 211 1 1418 27Cal0b 180 11 SML i 0, 14 0,440
023 211 1 1418 27Cal0b 181 11 SML i 0,06 0,390
023 211 1 1418 27Cal2 180 11 SML i 0,07 0,430
023 211 1 1418 27Dal2a 170 11 SML i 0,03 0,095
023 211 1 1418 27Eall 170 11 SML 1 0,39 1,250
023 211 1 1418 27Fal2 160 11 SML i 0,15 0, 600
023 211--Mechanická ochrana vrcholu ___ ____ ____ 3,04 13,715

023 331 2 1418 55Ba01 10 4 99 SML i 0,01 0,050
023 331--Individuální ochrana - oplůtky___ ____ _____ 0,01 0, 050

023 381 2 1418 54Ca03b 12 99 SML 1 0,020
023 381--Individuální ochrana - odstranění, likvidace ____ 0,020

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 136,73 635,369

024 011 1 1418 3Aa01 10 7 1 0,35 1, 500
024 011 1 1418 6Ba01b 40 8 1 0, 06 0,240
024 011 1 1418 12Aa01 20 8 1 0,08 0,320
024 011 1 1418 13Ba01a 10 8 1 0, 15 0,500
024 011 1 1418 14Ca01 30 8 1 0, 15 0,500
024 011 1 1418 14Da01a 20 8 1 0, 15 0,300
024 011 1 1418 19Ca01b 40 8 1 0,04 0,160
024 011 1 1418 20Ba01a 15 7 1 0,09 0,400
024 011 1 1418 20Ba00 50 8 1 0,08 0,400
024 011 1 1418 20BaOO 51 8 1 0, 04 0, 120
024 011 1 1418 20Ha01b 15 8 1 0, 12 0,300
024 011 1 1418 24Da01 15 8 1 0,06 0,200
024 011 1 1418 26Da01 20 8 1 0,06 0,300
024 011 1 1418 26Ea01 20 8 1 0,05 0,200
024 011 2 1418 41Ba01b 90 7 1 0,05 0,250

Smi
zak

Cena za jedn. 
službyImater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

248 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 1,53 5,690 tis

024 021 1 1418 lAal2 170 7 1 0, 10
024 021 1 1418 lAal3 160 8 1 0, 15
024 021 1 1418 lCall 180 9 1 0, 03
024 021 1 1418 2BaOO 50 8 1 0, 40
024 021 1 1418 2BalO 171 8 1 0, 40
024 021 1 1418 2BalO 172 8 1 0, 15
024 021 1 1418 2Bal0 173 8 1 0, 06
024 021 1 1418 2Cal0a 160 8 1 0, 05
024 021 1 1418 2Cal4a 160 8 1 0, 15
024 021 1 1418 2Eall 160 8 1 0, 05
024 021 1 1418 2Eal2 160 8 1 0, 15
024 021 1 1418 2Eal2 161 8 1 0, 24
024 021 1 1418 2Eal4 161 8 1 0, 20
024 021 1 1418 2Eal4 162 8 1 0, 10
024 021 1 1418 2Ga00 51 8 1 0,30
024 021 1 1418 3Ca00 50 8 1 0, 06
024 021 1 1418 3Bal3a 180 8 1 0,04
024 021 1 1418 5Ca00 50 8 1 0, 15
024 021 1 1418 6Bal2a 170 8 1 0,20
024 021 1 1418 8Aall 160 8 1 0,08
024 021 1 1418 8Aal3 170 8 1 0,11
024 021 1 1418 8Aal3 171 8 1 0,19
024 021 1 1418 8Aal3 172 8 1 0,17
024 021 1 1418 9Aa00 50 7 1 0,25
024 021 1 1418 9Aall 171 8 1 0,29
024 021 1 1418 9Ball 170 8 1 0,15
024 021 1 1418 9Bal2 170 8 1 0,10
024 021 1 1418 9Bal3 170 8 1 0,14
024 021 1 1418 lOBaOO 50 8 1 0,03
024 021 1 1418 UBall 160 8 1 0,09
024 021 1 1418 HBal3 160 8 1 0,15
024 021 1 1418 HCaOO 40 7 1 0,20
024 021 1 1418 HCaOO 41 7 1 0, 10
024 021 1 1418 HCaOOa 40 7 1 0,20
024 021 1 1418 HDa09 160 8 1 0, 03
024 021 1 1418 HDal3 160 8 1 0, 40
024 021 1 1418 12Ba0O 40 8 1 0,18
024 021 1 1418 12Ba00 41 8 1 0, 02
024 021 1 1418 12Ca00 40 8 1 0,15
024 021 1 1418 12Ea01 30 7 1 0,08
024 021 1 1418 13DaOOa 40 7 1 0,20
024 021 1 1418 15Aa09 160 8 1 0,03
024 021 1 1418 15Aa09 180 8 1 0,01
024 021 1 1418 15Ba01 30 7 1 0,30
024 021 1 1418 16BalO 160 8 1 0,04
024 021 1 1418 16BalO 180 8 1 0,04
024 021 1 1418 16Ca09 170 8 1 0,04
024 021 1 1418 16Call 160 8 1 0, 22
024 021 1 1418 17Aa07b 170 8 1 0,03
024 021 1 1418 17Aal4 160 8 1 0,37
024 021 1 1418 18Aal2 180 8 1 0,03
024 021 1 1418 18Aal4 160 8 1 0,39
024 021 1 1418 19DalO 170 8 1 0, 10
024 021 1 1418 19DalO 171 8 1 0,15
024 021 1 1418 19EaOO 50 7 1 0,15
024 021 1 1418 19EaOO 52 7 1 0,04
024 021 1 1418 20Ba01 40 7 1 0,35
024 021 1 1418 20Bal4 170 7 1 0,20
024 021 1 1418 20Cal3a 160 7 1 0,35
024 021 1 1418 20Da00 50 8 1 0,40
024 021 1 1418 20Fa00a 51 8 1 0, 10
024 021 1 1418 20Fa00b 50 8 1 0,05
024 021 1 1418 20Fa00 50 8 1 0,15
024 021 1 1418 20Fal2b 170 8 1 0,04
024 021 1 1418 20Ga01 40 8 1 0,12
024 021 1 1418 20JaOO 50 7 1 0, 20
024 021 1 1418 21AaOO 40 7 1 0,06
024 021 1 1418 21Ba01 40 7 1 0, 15
024 021 1 1418 21Ba01 41 7 1 0,10
024 021 1 1418 21Ca01 40 8 1 0,26
024 021 1 1418 21Ca01 41 8 1 0, 07
024 021 1 1418 21Ca07 170 7 1 0, 01
024 021 1 1418 2lCa07 180 7 1 0,04
024 021 1 1418 22Aal0 170 9 1 0,08
024 021 1 1418 22Aal0 171 9 1 0,05
024 021 1 1418 22Ball 170 8 1 0,02
024 021 1 1418 23Aa05 170 7 1 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1418 23Aa05 180 8 1 0,08
024 021 1 1418 23Aa07a 180 8 1 0,02
024 021 1 1418 2 3Aa 11 160 7 1 0,20
024 021 1 1418 23Bal3 160 8 1 0,10
024 021 1 1418 23Bal6 160 8 1 0,18
024 021 1 1418 25Ca00 50 8 1 0,10
024 021 1 1418 26Ba00 50 8 1 0,10
024 021 1 1418 26Call 160 8 1 0,30
024 021 1 1418 26Fa01 20 8 1 0,20
024 021 1 1418 27Aa01 40 8 1 0,15
024 021 1 1418 27Ba00 50 8 1 0,07
024 021 1 1418 27Ball 170 8 1 0,05
024 021 1 1418 27Ball 180 8 1 0,02
024 021 1 1418 27Ca00 50 8 1 0,10
024 021 1 1418 27Ca03 170 8 1 0,02
024 021 1 1418 27Fal2 160 8 1 0,10
024 021 1 1418 27Fal4 160 8 1 0, 14
024 021 2 1418 29Da01d 20 7 1 0,54
024 021 2 1418 30Ca01b 15 7 1 0,25
024 021 2 1418 31Ba00 50 7 1 0,05
024 021 2 1418 32DaOO 50 7 1 0, 44
024 021 2 1418 33Aa01 20 7 1 0, 15
024 021 2 1418 33Aa01e 30 7 1 0, 95
024 021 2 1418 33Aal7 160 7 1 0,37
024 021 2 1418 36Aa01c 40 7 1 0,07
024 021 2 1418 36Ea01b 40 7 1 0, 40
024 021 2 1418 36Fa01e 30 7 1 0, 66
024 021 2 1418 39Fa01b 20 7 1 0,45
024 021 2 1418 39Ga01a 7 1 0,05
024 021 2 1418 39Ga01a 20 7 1 0,35
024 021 2 1418 40Ca01 40 7 1 0,55
024 021 2 1418 41Aa01 10 7 1 0,25
024 021 2 1418 41Da01 20 7 1 0,20
024 021 2 1418 41Fa01 15 7 1 0,73
024 021 2 1418 41Fa01 30 7 1 0,45
024 021 2 1418 43Ca01a 30 7 1 0,50
024 021 2 1418 43Ca01a 40 7 1 0,50
024 021 2 1418 44Da00 50 7 1 0,10
024 021 2 1418 44Dal3 160 7 1 0, 65
024 021 2 1418 44Eal0 160 7 1 0,13
024 021 2 1418 45Aa01c 40 7 1 0,25
024 021 2 1418 45Ba01a 20 7 1 0,30
024 021 2 1418 48Aa01a 170 7 1 0,14
024 021 2 1418 48Ca01 20 7 1 0,25
024 021 2 1418 48Da01a 1 7 1 0,30
024 021 2 1418 48Da01b 30 7 1 0,23
024 021 2 1418 49Da01 15 7 1 0,38
024 021 2 1418 50Ba01b 41 7 1 0,22
024 021 2 1418 51Ba00 40 7 1 0,21
024 021 2 1418 51Ca00a 50 7 1 0,05
024 021 2 1418 51Ca01 20 7 i 0,43
024 021 2 1418 53Ba01e 20 7 1 0,28
024 021 2 1418 53Ba01e 30 7 1 0,55
024 021 2 1418 53Ca01b 15 7 1 0,07
024 021 2 1418 53Ea01 20 7 1 0,18
024 021 2 1418 54Aa01b 40 7 1 0,46
024 021 2 1418 54Da01a 30 7 1 0,20
024 021 2 1418 55Aa01b 15 7 i 0, 40
024 021 2 1418 55Aa01e 20 7 i 0,30
024 021 3 1418 60Bal0 160 8 1 0,05
024 021 3 1418 60Ball 160 8 1 0,21
024 021 3 1418 60Bal3 160 8 1 0,08
024 021 3 1418 60Ca01c 10 8 i 0,04
024 021 3 1418 60Cal2 160 8 1 0,17
024 021 3 1418 60Cal2 161 8 1 0,05
024 021 3 1418 60Cal2 162 8 i 0,23
024 021 3 1418 60Fal4 170 8 1 0,10
024 021 3 1418 GlBaOlc 41 8 1 0,06
024 021 3 1418 61Bal4 170 8 1 0,09
024 021 3 1418 61Ca01 30 8 1 0, 16
024 021 3 1418 61Cal5 160 8 1 0, 19
024 021 3 1418 62Aa01 22 8 1 0,04
024 021 3 1418 63Ba00 51 8 1 0,06
024 021 3 1418 63Ba00 52 8 1 0,06
024 021 3 1418 63Ba01b 51 8 1 0,01
024 021 3 1418 63Bal0 160 8 1 0, 05
024 021 3 1418 64Aal3a 160 8 1 0,09
024 021 3 1418 64Ba01 21 8 1 0,05
024 021 3 1418 64Ba01 22 8 1 0,05
024 021 3 1418 64Ba01 90 8 1 0,04
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad,mat. PČ celkem

024 021 3 1418 64Ba01c 41 8 1 0,15
024 021 3 1418 64Ba01c 43 8 1 0, 04
024 021 3 1418 64Ba01c 44 8 1 0, 13
024 021 3 1418 64Ba01c 51 8 1 0, 02
024 021 3 1418 65Bal4 160 8 1 0, 16
024 021 3 1418 66Ba00 51 8 1 0, 08
024 021 3 1418 66Ba00a 51 8 1 0, 06
024 021 3 1418 66Ca01 21 8 1 0, 09
024 021 3 1418 67Aa00 51 8 1 0, Q3
024 021 3 1418 67Ba01a 16 8 1 0, 02
024 021 3 1418 67Ba01a 21 8 1 0, 04
024 021 3 1418 67BalO 170 8 1 0,31
024 021 3 1418 67Cal0 160 8 1 0,22
024 021 3 1418 67Cal0a 160 8 1 0,15
024 021 3 1418 68Aa01a 52 8 1 0, 03
024 021 3 1418 68Aa00 52 8 1 0,02
024 021 3 1418 68Da01 15 8 1 0,10
024 021 3 1418 68Eal3 160 8 1 0,12
024 021 3 1418 69Ea04 170 8 1 0, 03
024 021 3 1418 69Ea09 160 8 1 0, 05
024 021 3 1418 7 OAalO 41 8 1 0, 04
024 021 3 1418 70Ba01a 41 8 1 0,04
024 021 3 1418 7lBalO 170 8 1 0, 10
024 021 3 1418 7IBalO 171 8 1 0,02
024 021 3 1418 71BalO 172 8 1 0,04
024 021 3 1418 71CalO 171 8 1 0, 04
024 021 3 1418 71Fa00 51 8 1 0, 10
024 021 3 1418 71Fa11 160 8 1 0,08
024 021 3 1418 7lFall 161 8 1 0,09
024 021 3 1418 72Aal2a 170 8 1 0, 05
024 021 3 1418 7 2Aal2a 171 8 1 0,03
024 021 3 1418 7 2Aal2a 172 8 1 0,10
024 021 3 1418 7 2Ba00 51 8 1 0,07
024 021 3 1418 72Ba01e 30 8 1 0,08
024 021 3 1418 72Ball 170 8 1 0,16
024 021 3 1418 72Call 171 8 1 0,03
024 021 3 1418 72Da07 180 8 1 0,32
024 021 3 1418 72Dal3 170 8 1 0, 04
024 021 3 1418 73Ca01a 21 8 1 0,05
024 021 3 1418 73CaGla 30 8 1 0,10
024 021 3 1418 74Fa01a 30 8 1 0,06
024 021 3 1418 75Ba01 30 8 1 0,07
024 021 3 1418 76Aa01 30 8 1 0,02
024 021 3 1418 7 6Ba01 30 8 1 0,04
024 021 3 1418 7 6Balla 170 8 1 0,05
024 021 3 1418 76Balla 171 8 1 0,04
024 021 3 1418 7 6Ca01 30 8 1 0,21
024 021 3 1418 7 6Ca01c 30 8 1 0,04
024 021 3 1418 76Ea01a 30 8 1 0,06
024 021 3 1418 77Aa01b 23 8 1 0, 03
024 021 3 1418 77Ca09a 170 8 1 0,02
024 021 3 1418 7 9Aa01a 30 8 1 0,05
024 021 3 1418 80BaOO 51 8 1 0, 07
024 021 3 1418 80Ca01 21 8 1 0,04
024 021 3 1418 80Dall 170 8 1 0,02
024 021 3 1418 80Dall 171 8 1 0,02
024 021 3 1418 80Dalla 160 8 1 0,04
024 021 3 1418 80Ga01 15 8 1 0, 07
024 021 3 1418 82Aa01 41 8 1 0, 04
024 021 3 1418 82Aa01a 21 8 1 0,30
024 021 3 1418 82Ba01 41 8 1 0,05
024 021 3 1418 82Fa01 30 6 1 0,06
024 021 3 1418 82Fa01a 30 8 1 0,10
024 021 3 1418 83Aa01d 30 8 1 0,25
024 021 3 1418 83Aall 160 8 1 0,05
024 021 3 1418 83Aall 161 8 1 0,12
024 021 3 1418 83Aall 162 8 1 0, 14
024 021 3 1418 84Aa01 31 8 1 0, 03
024 021 3 1418 84BaOO 51 8 1 0,02
024 021 3 1418 84Ba01b 51 8 1 0,03
024 021 3 1418 84Bal3 160 8 1 0,08
024 021 3 1418 84Da00 51 8 1 0,04
024 021 3 1418 84Dal3 160 8 1 0,03
024 021 3 1418 84Eal3 160 8 1 0,08
024 021 3 1418 84Eal3 161 8 1 0,02
024 021 3 1418 84 FaOO 51 8 1 0,03

248 024 021-•Ožínání - ručně - v pruzích 34,73

024 031 1 1418 lAal2 170 7 1 0,05
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1418 lAal3 160 8 1 0, 07
024 031 1 1418 lDaOla 30 8 1 0,06
024 031 1 1418 lEal4 161 8 1 0,20
024 0 31 1 1418 2Bal0 170 8 1 0,50
024 031 1 1418 2Ea01b 7 1 0,35
024 031 1 1418 2Ga00 50 8 1 0,20
024 031 1 1418 3AaOO 50 7 1 0,25
024 031 1 1418 3Aa01c 15 7 1 0,05
024 031 1 1418 3Eal3a 180 8 1 0,03
024 031 1 1418 4Balla 170 8 1 0,15
024 031 1 1418 5Bal2 170 7 1 0,30
024 031 1 1418 5Ca00 50 8 1 0,10
024 031 1 1418 6Bal2a 170 8 1 0,10
024 031 1 1418 8Aall 160 8 1 0,35
024 031 1 1418 8BaOO 50 8 1 0,20
024 031 1 1418 9AaOO 50 7 1 0,15
024 031 1 1418 9Aall 170 8 1 0,16
024 031 1 1418 9Bal2 170 8 1 0,07
024 031 1 1418 9Bal3 170 8 1 0,10
024 031 1 1418 UBaOla 30 8 1 0,05
024 031 1 1418 llBall 160 7 1 0,14
024 031 1 1418 HBal3 160 7 1 0,24
024 031 1 1418 HCaOO 41 8 1 0,20
024 031 1 1418 HCaOOa 40 7 1 0,08
024 031 1 1418 IlEaOO 40 8 i 0,14
024 031 1 1418 12Ba00 40 8 1 0,09
024 031 1 1418 12CaOO 40 8 i 0,10
024 031 1 1418 12Ea01 30 7 i 0,06
024 031 1 1418 12Eal3 160 7 i 0,02
024 031 1 1418 13Ba00 40 8 1 0,16
024 031 1 1418 13Call 171 8 1 0,30
024 031 1 1418 13Cal5 170 7 1 0,14
024 031 1 1418 13Da00 51 7 1 0,25
024 031 1 1418 13DaOOa 40 8 1 0,14
024 031 1 1418 13Da01a 11 8 1 0,40
024 031 1 1418 15AaO0 50 7 1 0,16
024 031 1 1418 15Ba01 30 8 1 0,10
024 031 1 1418 15Da01a 21 8 i 0,12
024 031 1 1418 16Ba07 180 8 i 0,09
024 031 1 1418 16Bal2 160 8 1 0,35
024 031 1 1418 16Ca01a 20 8 1 0,10
024 031 1 1418 16Ca09 180 8 1 0,03
024 031 1 1418 19Aa01 30 8 1 0,10
024 031 1 1418 19DalO 170 8 1 0,30
024 031 1 1418 19EaOO 50 7 i 0,22
024 031 1 1418 19EaOO 51 7 i 0,20
024 031 1 1418 20Aa01 40 8 i 0,05
024 031 1 1418 20Aa01 41 8 i 0,04
024 031 1 1418 20Aa01a 40 8 i 0,15
024 031 1 1418 20Ba01 10 8 1 0,02
024 031 1 1418 20Ba01 40 8 i 0,14
024 031 1 1418 20Cal3a 160 7 i 0,11
024 031 1 1418 20Fa00 50 8 i 0,07
024 031 1 1418 20Fal2b 170 8 i 0,08
024 031 1 1418 20Ga01 40 8 i 0,11
024 031 1 1418 20Ha01a 40 8 i 0,04
024 031 1 1418 20JaOO 50 8 1 0,16
024 031 1 1418 20Ja01b 15 8 1 oo

024 031 1 1418 21Aa01 40 8 1 0, 10
024 031 1 1418 21Ca07 170 7 1 0,03
024 031 1 1418 22Aal0 171 7 1 0,09
024 031 1 1418 22Ca01a 180 7 1 0,05
024 031 1 1418 22Cal2 161 8 1 0,11
024 031 1 1418 23Aa05 170 8 1 0,02
024 031 1 1418 23Aa05 180 8 1 0,04
024 031 1 1418 23Aall 160 8 1 0, 17
024 031 1 1418 23Ba01 15 8 i 0, 10
024 031 1 1418 23Bal3 160 8 1 0,10
024 031 1 1418 23Bal6 160 8 1 0, 16
024 031 1 1418 25Bal2 170 8 1 0, 12
024 031 1 1418 25Ca00 50 7 1 0,08
024 031 1 1418 25Da01 40 7 i 0,03
024 031 1 1418 2 6Aa 0 0 50 7 i 0,14
024 031 1 1418 26Ba00 50 8 i 0, 05
024 031 1 1418 26Fa01 20 8 1 0,20
024 031 1 1418 27Aa01 40 8 1 0,10
024 031 1 1418 27BaOO 50 8 i 0,15
024 031 1 1418 27Ca00 50 8 i 0,13
024 031 1 1418 27Da01a 20 7 i 0,06
024 031 1 1418 27Da01b 20 7 i 0,10
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J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

27Ea01b 20 7 1 0, 13
27Fal2 160 8 1 0, 04
28Aa01a 15 5 1 0, 15
28Ba01 15 7 1 0, 20
28Ca01a 40 5 1 0, 70
29Ba01e 40 5 1 0, 50
29Ca01 20 7 1 0, 19
29Da01a 10 7 1 0, 28
29Da01a 11 7 1 0,22
29Da01e 20 7 1 0, 19
29Da01h 15 7 1 0, 12
29Da01j 12 7 1 0,10
30Aa01a 15 7 1 0, 11
30Ca01d 90 5 1 0,25
31Ba00 50 7 1 0, 15
3lBa01e 5 1 0, 09
31Ca01c 5 1 0, 10
32Aa01 90 5 1 0,05
32Aa01a 15 5 1 0, 15
32Aa01a 30 5 1 0,07
32Ca01 90 5 1 0,31
32Ca01a 20 5 1 0,07
32DaOO 50 7 1 0, 14
32DaOO 51 7 1 0,20
32Da01b 20 5 1 0,40
33Aa01 20 7 1 0,15
33Aa01e 30 7 1 0,29
33Ba01a 20 7 1 0, 30
33Ca00a 50 5 1 0, 60
34Aa01 5 1 0,30
34Aa01b 20 7 1 0, 17
34Aa01c 15 7 1 0, 15
34Aa01c 20 7 1 0,25
34Aa01c 21 7 1 0,07
34Aa01d 15 4 1 0,16
34Aa01d 15 5 1 0,16
34Aa01d 20 4 1 0,16
34AaQld 20 5 1 0,16
3 5Aa 11 160 5 1 0,05
35Ba01a 30 7 1 0,25
35Ba01b 30 5 1 0,09
35Ca00 40 5 1 0,20
35Ca00 50 7 1 0,13
35Ca01b 90 7 1 0, 07
35Ca01e 30 7 1 0,34
35Ca00a 40 5 1 0,07
35Ca01g 40 5 1 0,31
35Da00 40 5 1 0,20
35Da00 40 7 1 0,49
35Da01 30 5 1 0,10
35Da01 31 5 1 0,23
35Da01a 30 5 1 0,15
35Da01b 20 7 1 0,31
35Da01c 1 5 1 0,07
36Ba01b 90 7 1 0, 06
36Ba01c 90 7 1 0,08
36Ba01e 7 1 0,10
36Ca01c 10 7 1 0,10
36EaOO 50 7 1 0,02
36Ea01d 15 5 1 0,20
36Fa00a 50 7 1 0,08
36Fa01f 30 5 1 0,33
36Fa01f 50 5 1 0, 18
37Ba01 20 5 1 0,45
37Ba01c 30 5 1 0,15
37Ca01k 40 5 1 0,25
38Aa01c 90 7 1 0,10
38Ba00 50 7 1 0,10
38Ba01a 20 7 1 0,25
38Ca00 50 7 1 0,07
38Da01b 16 7 1 0,23
39Ca01c 20 5 1 0,14
39Da01a 21 5 1 0,05
39Fa01 20 5 1 0,05
39Ga01b 20 7 1 0,10
39Ga01c 20 7 1 0, 10
39Ga01f 7 1 0,03
39Ga01g 7 1 0,30
40Ba01a 10 5 1 0,27
40Ca01a 40 7 1 0,27
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1418 41Ba01 40 7 1 0,45
024 031 2 1418 41Da01a 20 7 1 0, 07
024 031 2 1418 41Ea01a 91 5 1 0,35
024 031 2 1418 41Fa01b 15 5 1 0,25
024 031 2 1418 42Aa01a 21 5 1 0,21
024 031 2 1418 43Ba01a 15 5 1 0,17
024 031 2 1418 43Ba01b 20 5 1 0,20
024 031 2 1418 43Ca01d 20 5 1 0,15
024 031 2 1418 43Ca01d 30 7 1 0,20
024 031 2 1418 43Da01 10 7 1 0,04
024 031 2 1418 43Da01b 10 7 1 0,05
024 031 2 1418 44Ba01b 15 5 1 0,25
024 031 2 1418 44Ba01c 5 1 0,40
024 031 2 1418 44Ga01a 15 5 1 0,07
024 031 2 1418 45Ba00 50 7 1 0,05
024 031 2 1418 45Ba01 20 7 1 0,17
024 031 2 1418 45Ba09 160 7 1 0,05
024 031 2 1418 45Ca01 5 1 0,24
024 031 2 1418 45Ca01 90 5 1 0,25
024 031 2 1418 4 6Ba01e 15 7 1 0,17
024 031 2 1418 47Aa01a 10 5 1 0,10
024 031 2 1418 4 7Aa01c 40 7 1 0, 29
024 031 2 1418 48Aa01 30 5 1 0, 10
024 031 2 1418 48Aa01a 1 7 1 0,05
024 031 2 1418 48Aa01a 170 7 1 0,05
024 031 2 1418 48Aa01c 20 7 1 0, 13
024 031 2 1418 48Aa01f 30 5 1 0,07
024 031 2 1418 48Aa01h 90 5 1 0,33
024 031 2 1418 48Ba01c 7 1 0,30
024 031 2 1418 48Ca01 20 7 1 0,10
024 031 2 1418 48Da01c 30 7 1 0,34
024 031 2 1418 49Ca01e 5 1 0, 11
024 031 2 1418 49Ca01e 1 5 1 0,14
024 031 2 1418 4 9Ca01f 90 5 1 0,20
024 031 2 1418 50Aa01c 10 5 1 0,05
024 031 2 1418 50Aa01d 10 7 1 0, 15
024 031 2 1418 50Ba01a 41 5 1 0, 16
024 031 2 1418 50Ba01a 42 7 1 0,07
024 031 2 1418 51Ba00 50 7 1 0,09
024 031 2 1418 51Ba01 15 7 1 0,23
024 031 2 1418 51Ba01 30 5 1 0, 15
024 031 2 1418 51Ba01d 5 1 0,10
024 031 2 1418 5lCa01a 10 5 1 0,15
024 031 2 1418 5lCa01c 20 7 1 0,12
024 031 2 1418 5lCa01j 5 1 0, 15
024 031 2 1418 52Aa01a 90 7 1 0, 13
024 031 2 1418 52Aa01b 15 7 1 0,10
024 031 2 1418 52Ba01 10 5 1 0,15
024 031 2 1418 52Ba01a 10 5 1 0,06
024 031 2 1418 53Aa00 40 5 1 0,29
024 031 2 1418 53Aa01f 5 1 0, 90
024 031 2 1418 538a01 1 5 1 0,30
024 031 2 1418 53Ba01c 30 7 1 0,25
024 031 2 1418 53Ba01d 30 5 1 0,20
024 031 2 1418 53Ba01f 5 1 1,00
024 031 2 1418 53Da01a 5 1 0,80
024 031 2 1418 53Da01b 5 1 0,15
024 031 2 1418 53Ea01 20 5 1 0,07
024 031 2 1418 53Ea01 20 7 1 0,37
024 031 2 1418 53Ea01a 5 1 0,34
024 031 2 1418 53Ea01a 7 1 0,34
024 031 2 1418 54Aa01 10 5 1 0,10
024 031 2 1418 54Aa01 11 7 1 0,12
024 031 2 1418 54Aa01a 11 5 1 0,18
024 031 2 1418 54Aa01b 40 7 1 0,05
024 031 2 1418 54Aa01d 15 7 1 0,10
024 031 2 1418 54Ca01b 15 7 1 0,20
024 031 2 1418 54Ca01d 15 7 1 0,10
024 031 2 1418 54Ca01e 40 5 1 0,04
024 031 2 1418 54Ca01e 40 7 1 0,03
024 031 2 1418 54Da01a 30 7 1 0,18
024 031 2 1418 54Da01b 40 7 1 0,50
024 031 2 1418 54Da01c 7 1 0,10
024 031 2 1418 54Da01d 15 7 1 0,23
024 031 2 1418 55Aa01 40 7 1 0,03
024 031 2 1418 55Aa01a 40 7 1 0,12
024 031 2 1418 55Aa01d 15 5 1 0,20
024 031 2 1418 55Aa01e 30 7 1 0,13
024 031 2 1418 55Aa01f 30 5 1 0,10
024 031 2 1418 55Ba01b 40 5 1 0,70
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání 1Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 2 1418 55CaOO 50 7 1 0, 15
024 031 2 1418 55Ca01 15 7 1 0, 08
024 031 2 1418 55Cal6a 170 7 1 0, 25
024 031 2 1418 56Aa01 40 5 1 0, 55
024 031 2 1418 56Call 160 7 1 0,38
024 031 2 1418 56Cal2 160 7 1 0, 02
024 031 2 1418 57Ba01 15 5 1 0, 30
024 031 2 1418 57Ba01b 15 5 1 0, 20
024 031 2 1418 58FaOO 50 7 1 0,38
024 031 3 1418 59Ba01b 41 8 1 0,06
024 031 3 1418 59Ba01b 51 8 1 0,09
024 031 3 1418 60Ball 160 8 1 0,12
024 031 3 1418 60Cal2 160 8 1 0,12
024 031 3 1418 60Cal2 161 8 1 0, 17
024 031 3 1418 60Fa01d 51 8 1 0,04
024 031 3 1418 60Fa06 170 8 1 0,02
024 031 3 1418 60Fa06 180 8 1 0,02
024 031 3 1418 60Fal4 170 8 1 0, 05
024 031 3 1418 62Aa01e 21 8 1 0,22
024 031 3 1418 62Ba01a 21 8 1 0,12
024 031 3 1418 63Ba01b 41 8 1 0, 19
024 031 3 1418 63Ba01b 51 8 1 0, 37
024 031 3 1418 63Ba01b 52 8 1 0,07
024 031 3 1418 63BalO 160 8 1 0,40
024 031 3 1418 64Ba01a 22 8 1 0, 10
024 031 3 1418 64Ba01a 23 8 1 0, 15
024 031 3 1418 64Ba01a 24 8 1 0,04
024 031 3 1418 64Ba01c 41 8 1 0, 02
024 031 3 1418 64Ba01c 42 8 1 0,13
024 031 3 1418 64Ba01c 44 8 1 0, 08
024 031 3 1418 65Bal2 180 8 1 0,37
024 031 3 1418 66Aa01a 10 8 1 0, 11
024 031 3 1418 6 6Aa01a 21 8 1 0,08
024 031 3 1418 6 6Aa 11 170 8 1 0,05
024 031 3 1418 66Ba03 180 8 1 0, 15
024 031 3 1418 66Ca01a 21 8 1 0,16
024 031 3 1418 67Ca01b 51 8 1 0,19
024 031 3 1418 68Aa00 52 8 1 0,02
024 031 3 1418 68Da09 160 8 1 0,70
024 031 3 1418 68Ea01a 15 8 1 0,05
024 031 3 1418 68Eal3 160 8 1 0,07
024 031 3 1418 69Ea04 180 8 1 0,09
024 031 3 1418 69Ea04 181 8 1 0,07
024 031 3 1418 69Fa01a 8 1 0,05
024 031 3 1418 70Aa01b 15 8 1 0,05
024 031 3 1418 70Ba01a 51 8 1 0,04
024 031 3 1418 70Ea01c 51 8 1 0, 10
024 031 3 1418 71Aa02b 170 8 1 0,20
024 031 3 1418 71Ca04 180 8 1 0,08
024 031 3 1418 71CalO 170 8 1 0,16
024 031 3 1418 71Dal0 181 8 1 0,20
024 031 3 1418 7lFall 161 8 1 0,08
024 031 3 1418 71Fall 162 8 1 0, 10
024 031 3 1418 71Fall 163 8 1 0, 05
024 031 3 1418 72Aal2a 170 8 1 0,07
024 031 3 1418 73Ba01c 21 8 1 0,06
024 031 3 1418 73Ca01a 30 8 1 0,16
024 031 3 1418 73Da01 21 8 1 0,05
024 031 3 1418 74Aa01d 51 8 1 0,12
024 031 3 1418 74Ba01a 30 8 1 0,18
024 031 3 1418 74Ca01 30 8 1 0,08
024 031 3 1418 74Ca01 31 8 1 0,04
024 031 3 1418 74Ea01 21 8 1 0,05
024 031 3 1418 75Aa06 180 8 1 0,20
Q24 031 3 1418 75Ca01f 30 8 1 0,20
024 031 3 1418 7 6Ba01a 30 8 1 0, 09
024 031 3 1418 7 6Balla 171 8 1 0,32
024 031 3 1418 76Ca01a 31 8 1 0, 09
024 031 3 1418 76Ca01c 30 8 1 0,03
024 031 3 1418 7 6Ea01b 30 8 1 0, 04
024 031 3 1418 76Ea01 15 8 1 0, 05
024 031 3 1418 77Aa01b 21 8 1 0,05
024 031 3 1418 77Aa01b 23 8 1 0, 05
024 031 3 1418 78Da01e 51 8 1 0,28
024 031 3 1418 78Dall 170 8 1 0, 04
024 031 3 1418 78Ea01a 10 8 1 0,05
024 031 3 1418 78Ea01b 10 8 1 0,03
024 031 3 1418 79Ea01a 30 8 1 0,03
024 031 3 1418 80Ba00 51 8 1 0,04
024 031 3 1418 80Ba01 21 8 1 0,13
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 3 1418 80Da01 90 8 1 0,03
024 031 3 1418 82Aa01a 21 8 1 0,10
024 031 3 1418 82Ba01 41 8 1 0,02
024 031 3 1418 82Ea01 21 8 1 0,05
024 031 3 1418 82Ea01a 30 8 1 0,15
024 031 3 1418 83Aa01d 30 8 1 0,12
024 031 3 1418 83Aa01e 30 8 1 0,46
024 031 3 1418 84Aa00 51 8 1 0,21
024 031 3 1418 84Aa01 30 8 1 0,09
024 031 3 1418 84Aall 180 8 1 0,14
024 031 3 1418 84Ba01b 51 8 1 0,08
024 031 3 1418 84Ca01 3 8 1 0,18
024 031 3 1418 84Da01a 15 8 1 0,06
024 031 3 1418 84Da01c 3 8 1 0,04
024 031 3 1418 84Da00 51 8 1 0,03
024 031 3 1418 84Dal3 160 8 1 0,18
024 031 3 1418 84Ea01 2 8 1 0,10
024 031 3 1418 84Eal3 160 8 1 0, 04
024 031 3 1418 84Fa00 51 8 1 0,04
024 031 3 1418 85Aa01 21 8 1 0,05
024 031 3 1418 85Aa01 22 8 1 0, 02
024 031 3 1418 85Ba01 30 8 1 0,08
024 031 3 1418 85Ca01 30 8 1 0,04
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně ____ _____ __ 55,00

024 421 1 1418 !Eal4 160 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 lEal4 161 7 999 SML 1 0,25
024 421 1 1418 2Dal2 161 7 999 SML 1 0, 18
024 421 1 1418 2Eal4 160 7 999 SML 1 0,25
024 421 1 1418 3Aa00 50 7 999 SML .1 0,20
024 421 1 1418 3Aa00 51 7 999 SML 1 0,25
024 421 1 1418 3AaOO 52 7 999 SML 1 0,03
024 421 1 1418 3Aall 160 7 999 SML 1 0,08
024 421 1 1418 4Balla 170 7 999 SML 1 0,40
024 421 1 1418 6Aa00 50 7 999 SML 1 0, 20
024 421 1 1418 6Aa01c 30 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 8AaOO 50 7 999 SML 1 0,08
024 421 1 1418 8Aa00 51 7 999 SML 1 0,14
024 421 1 1418 8Aa00 52 7 999 SML 1 0,10
024 421 1 1418 8Ba00 50 7 999 SML 1 0,30
024 421 1 1418 UBalO 160 7 999 SML 1 0,11
024 421 1 1418 HBal3 161 7 999 SML 1 0,23
024 421 1 1418 IlEaOO 40 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 13Ba00 40 7 999 SML 1 0,30
024 421 1 1418 13Call 170 7 999 SML 1 0,50
024 421 1 1418 13Cal5 170 7 999 SML 1 0,16
024 421 1 1418 13Da00 50 7 999 SML 1 0,10
024 421 1 1418 13Da00 51 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 15Aa00 50 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 21Aa01 40 7 999 SML 1 0,30
024 421 1 1418 21Aa01b 40 7 999 SML 1 0,45
024 421 1 1418 22Aal2 160 7 999 SML 1 0,20
024 421 1 1418 22Cal2 160 7 999 SML 1 0,21
024 421 1 1418 26Aa00 50 7 999 SML 1 0,07
024 421 1 1418 26AaOO 51 7 999 SML 1 0,17
024 421 2 1418 31Ca01c 5 3 SML 1 0, 15
024 421 3 1418 65BalO 180 6 3 SML 1 0,04
024 421 3 1418 65Bal2 180 6 3 SML 1 0,25
024 421 3 1418 66Ba03 180 6 3 SML 1 0,08
024 421 3 1418 69Ea04 180 6 3 SML 1 0, 09
024 421 3 1418 69Ea04 181 6 3 SML 1 0, 07
024 421 3 1418 69Ea09 180 6 3 SML 1 0, 20
024 421 3 1418 7lBa03 180 6 3 SML 1 0,06
024 421 3 1418 71Ca04 180 6 3 SML 1 0,08
024 421 3 1418 71CalO 180 6 3 SML 1 0,40
024 421 3 1418 71CalO 181 6 3 SML 1 0,35
024 421 3 1418 71Ca10 182 6 3 SML 1 0, 25
024 421 3 1418 7lDal0 180 6 3 SML 1 0,26
024 421 3 1418 75Aa06 180 6 3 SML 1 0,20
024 421 3 1418 76Aa07 180 6 3 SML 1 0, 15
024 421 3 1418 76Dal3 180 6 3 SML 1 0, 05
024 421 3 1418 77Ba07 180 6 3 SML 1 0,05
024 421 3 1418 84Dal3 180 6 3 SML 1 0, 10
024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 9,09

024 431 2 1418 29Ba01e 40 5 11 SML 1 0, 43
024 431 2 1418 30Ca01d 90 5 3 SML 1 o o

024 431 2 1418 30Ca01d 90 5 11 SML 1 0,10
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jinater, služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 2 1418 31Ca01c 5 11 SML 1 0, 20
024 431 2 1418 33Ca00a 50 5 11 SML 1 0, 24
024 431 2 1418 34Aa01 5 11 SML 1 0, 17
024 431 2 1418 34Aa01d 15 5 11 SML 1 0, 16
024 431 2 1418 34Aa01d 20 5 11 SML 1 0, 15
024 431 2 1418 35Ca00 40 5 11 SML 1 0,20
024 431 2 1418 35Ca00 50 5 11 SML 1 0,14
024 431 2 1418 35Ca01e 30 5 11 SML 1 0,32
024 431 2 1418 35Da01b 20 5 11 SML 1 0, 15
024 431 2 1418 36Ba01e 5 11 SML 1 0,18
024 431 2 1418 39Ga01b 20 5 11 SML 1 0,25
024 431 2 1418 39Ga01g 5 11 SML 1 0,20
024 431 2 1418 42Aa01a 21 5 11 SML 1 0,18
024 431 2 1418 4 6Aa01a 20 5 11 SML 1 0, 07
024 431 2 1418 4 6Ba01 20 5 11 SML 1 0,19
024 431 2 1418 4 8Aa01 30 5 11 SML 1 0,15
024 431 2 1418 48Aa01f 30 5 11 SML 1 0,10
024 431 2 1418 4 8Aa01h 90 5 11 SML 1 0,32
024 431 2 1418 4 9Ca01e 5 11 SML 1 0,08
024 431 2 1418 4 9Ca01e 1 5 11 SML 1 0,08
024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně

____
4,16

024 521 1 1418 3Ca01b 30 9 1 0,25
024 521 1 1418 4Aa01 20 9 1 0,40
024 521 1 1418 5Ba01 20 10 1 0,20
024 521 1 1418 7Ba01 20 10 1 0,40
024 521 1 1418 7Ba01a 90 9 1 0,25
024 521 1 1418 7Ba01a 91 9 1 0,25
024 521 1 1418 7Ba01b 20 10 1 0,10
024 521 1 1418 9Aall 170 11 1 0,05
024 521 1 1418 9Da01a 12 9 1 0,35
024 521 1 1418 UBaOl 20 10 1 0,10
024 521 1 1418 IlEaOl 20 10 1 0,30
024 521 1 1418 12Aa01 20 9 1 0,08
024 521 1 1418 13Ba01 20 9 1 0,25
024 521 1 1418 13Da00 51 9 1 0,40
024 521 1 1418 13Da01 20 10 1 0,30
024 521 1 1418 13Da01 21 10 1 0,15
024 521 1 1418 14Ca01 30 11 1 0,24
024 521 1 1418 14Da01a 20 9 1 0,05
024 521 1 1418 15Aa 01 21 9 1 0,30
024 521 1 1418 15Ca01 20 11 1 0,33
024 521 1 1418 15Da01a 21 9 1 0,10
024 521 1 1418 16Ba01 20 9 1 0, 60
024 521 1 1418 16Ca01a 20 10 1 0,15
024 521 1 1418 17Aa01 20 10 1 0,18
024 521 1 1418 18Aa01 20 10 1 0,37
024 521 1 1418 18Ba01 20 9 1 0,30
024 521 1 1418 18Ba01 21 9 1 0,10
024 521 1 1418 18Ca01b 21 9 1 0,05
024 521 1 1418 20AaGl 40 11 1 0,14
024 521 1 1418 20Aa01 41 11 1 0,15
024 521 1 1418 20Aa01a 40 11 1 0,47
024 521 1 1418 20Ha01 20 9 1 0,10
024 521 1 1418 27Da01 21 9 1 0,09
024 521 1 1418 27Da01b 20 9 1 0,20
024 521 3 1418 59Ba01 10 1 0,35
024 521 3 1418 59Ba01a 10 10 1 0, 98
024 521 3 1418 59Ba01a 11 10 1 0,09
024 521 3 1418 59Ba01a 21 10 1 0,18
024 521 3 1418 60Fa01c 10 1 0,15
024 521 3 1418 64Ba01 21 10 1 0,40
024 521 3 1418 64Ba01c 41 10 1 0,19
024 521 3 1418 64Ba01c 43 10 1 0,23
024 521 3 1418 67Aa01a 90 10 1 0,11
024 521 3 1418 74CaQla 30 10 1 0,06
024 521 3 1418 74Ea01a 21 10 1 0,85
024 521 3 1418 82Ca02 10 1 0,12
024 521 3 1418 84Ca01 10 1 0,25
024 521 3 1418 84Da01b 41 10 1 0,06
024 521 3 1418 84Da01c 10 1 0,30
024 521 3 1418 84Ea01 2 10 1 0,23
024 521- Odstranění škodících dřevin mechanizovaně 12,30

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 116,81 5,935

031 021 3 1418 60Ea01a 10 0,35
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 021 3 1418 60Fa01c 10 1 0,23
031 021 3 1418 67Aa01b 10 1 1,85
031 021 3 1418 73Ba01 10 1 0,20
031 021 3 1418 73Ba01a 10 1 0, 12
031 021 3 1418 75Aa02c 10 1 0,33
031 021- Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova 3,08

031 311 2 1418 3 9Aa03 6 1 0, 60
031 311 2 1418 39Aa03a 6 1 0, 92
031 311 2 1418 39Aa04 6 1 0,13
031 311- Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 1, 65

031 321 1 1418 UBaOlb 9 1 1, 63
031 321 1 1418 UBaOlc 9 1 0,28
031 321 1 1418 UBaOld 9 1 0,46
031 321 1 1418 HBa02 9 1 0,73
031 321 1 1418 HBa02a 9 1 0,05
031 321 1 1418 HCaOla 9 1 0,73
031 321 1 1418 HCaOlb 9 1 1,40
031 321 1 1418 llCaOlc 9 1 0,51
031 321 1 1418 HCa02 9 1 1, 62
031 321 1 1418 HCa02a 9 1 0, 68
031 321 1 1418 UDaOla 9 1 0,19
031 321 1 1418 UDaOlc 9 1 0,82
031 321 1 1418 UDaOld 9 1 1,33
031 321 1 1418 UDaOle 9 1 0,53
031 321 1 1418 HEaOlb 9 1 1, 62
031 321 1 1418 HEa02 9 1 0,26
031 321 1 1418 HEa02a 9 1 1,46
031 321 1 1418 HEa03 9 1 0,25
031 321 1 1418 12Aa01b 9 1 0,82
031 321 1 1418 12Aa02 9 1 0,32
031 321 1 1418 12Aa02a 9 1 1,08
031 321 1 1418 12Ba01c 9 1 0,30
031 321 1 1418 12Ba01d 9 1 0,45
031 321 1 1418 12Ba02a 9 1 0,02
031 321 1 1418 12Ba02b 9 1 0,32
031 321 1 1418 12Ba02c 9 1 0,05
031 321 1 1418 12Ca01 9 1 0,55
031 321 1 1418 12Ca01a 9 1 0,57
031 321 1 1418 12Ca02 9 1 0,25
031 321 1 1418 12Ca02a 9 1 0,51
031 321 1 1418 12Da02 9 1 0,12
031 321 1 1418 12Ea01a 9 1 0,33
031 321 1 1418 12Fa02 9 1 0,03
031 321 1 1418 13Ba02 9 1 0,48
031 321 1 1418 13Ba02a 9 1 0, 71
031 321 1 1418 13Ba02b 9 1 0,26
031 321 1 1418 13Ba02c 9 1 0,53
031 321 1 1418 13Ba02d 9 1 0,42
031 321 1 1418 13Ca01a 9 1 1, 83
031 321 1 1418 13Ca01b 9 1 1,23
031 321 1 1418 13Ca01d 9 1 1,28
031 321 1 1418 13Ca02 9 1 1,42
031 321 1 1418 13Ca02a 9 1 1,00
031 321 1 1418 13Da01 9 1 1,30
031 321 1 1418 13Da01b 9 1 0, 43
031 321 1 1418 13Da01c 9 1 0,11
031 321 1 1418 13Da02 9 1 0,08
031 321 1 1418 13Da02a 9 1 0,41
031 321 1 1418 13Da02b 9 1 0,80
031 321 1 1418 13Da02c 9 1 0,37
031 321 2 1418 32Aa01c 5 1 0, 62
031 321 2 1418 32Ba01 5 1 0,36
031 321 2 1418 32Da02 5 1 0,32
031 321 2 1418 33Aa02a 5 1 0,80
031 321 2 1418 33Ba01d 5 1 0, 55
031 321 2 1418 33Ca01a 5 1 0,45
031 321 2 1418 34Aa01b 6 1 1, 42
031 321 2 1418 34Aa02b 5 1 0, 38
031 321 2 1418 36Ca01 6 1 0,44
031 321 2 1418 36Ca01f 6 1 0,41
031 321 2 1418 36Ca02b 6 1 0, 38
031 321 2 1418 36Ca02d 6 1 0, 61
031 321 2 1418 36Fa01c 6 1 0, 11
031 321 2 1418 36Fa01g 6 1 0, 63
031 321 2 1418 36Fa01h 6 1 0,34
031 321 2 1418 36Ea02b 5 1 0, 73
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Smi TP Revír Kód a P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 2 1418 38Aa02 6 1 0,18
031 321 2 1418 38Aa02a 6 1 0,13
031 321 2 1418 38Aa02b 6 1 3, 26
031 321 2 1418 4GAa02a 6 1 0,06
031 321 2 1418 4 0Ba02 6 1 0, 29
031 321 2 1418 44Ea01c 6 1 0,76
031 321 2 1418 44Ea02 6 1 0,26
031 321 2 1418 44Ea02a 6 1 0, 18
031 321 3 1418 6lBa01c 8 1 1, 87
031 321 3 1418 71Ca02d 8 1 2,00
031 321 3 1418 74Aa02 8 1 0, 10
031 321 3 1418 74Aa02a 8 1 0, 64
031 321 3 1418 74Ca02 8 1 0, 60
031 321 3 1418 74Ca02b 8 1 0,42
031 321 3 1418 74Da02a 8 1 0, 08
031 321 3 1418 74Da02 8 1 0,30
031 321 3 1418 74Ea02 8 1 0,27
031 321 3 1418 74Ea02a 8 1 0,34
031 321 3 1418 7 4Ea02b 8 1 0,29
031 321 3 1418 74Ea01c 8 1 0,24
031 321 3 1418 7 4Ea02c 8 1 0, 67
031 321 3 1418 7 4Ea02d 8 1 0,18
031 321 3 1418 75Aa02c 8 1 0,47
031 321 3 1418 76Aa01d 8 1 0,50
031 321 3 1418 7 6Aa01e 8 1 0,70
031 321 3 1418 77Da01 8 1 0,75
031 321 3 1418 80Ba02a 8 1 0,40
031 321 3 1418 80Ba02b 8 1 0,09
031 321 3 1418 8 0Da02 8 1 2,04
031 321 3 1418 80Da01b 8 1 0,22
031 321 3 1418 80Ea02a 8 1 0,87
031 321 3 1418 80Fa02a 8 1 0,63
031 321 3 1418 82Fa01b 8 1 0,38

248 031 321--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 61,65 _______
031 421 2 1418 32Aa01b 5 1 0,66
031 421 2 1418 32Ca01b 5 1 0, 65
031 421 2 1418 32Ca02c 5 1 0,51
031 421 2 1418 32Da02a 5 1 0,46
031 421 2 1418 33Aa02 6 1 0,15
031 421 2 1418 33Ba01c 5 1 0,85
031 421 2 1418 33Ba02a 5 1 0,49
031 421 2 1418 34Aa02 5 1 0,52
031 421 2 1418 34Aa02c 5 1 0, 48
031 421 2 1418 35Ca02a 5 1 0,36
031 421 2 1418 36Ca02c 6 1 0,82
031 421 2 1418 36Ca02e 6 1 0,26
031 421 2 1418 36Ca02ř 6 1 0, 13
031 421 2 1418 39Ga01h 6 1 0,25
031 421 2 1418 40Aa02b 6 1 0,06
031 421 2 1418 40Aa03a 6 1 0, 60
031 421 2 1418 40Ba03 6 1 0,19
031 421 2 1418 48Aa02d 6 1 0,75

248 031 421--Prořezávky - j ehličnaté - mechanizovaně ______ 8,19 _______
031 521 2 1418 32Aa02 5 1 1,01
031 521 2 1418 32Aa02a 5 1 0,06
031 521 2 1418 32Ba02 5 1 0,49
031 521 2 1418 32Ca02b 5 1 0,13

248 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ______ 1, 69 _______
031 611 1 1418 UBaOlb 9 1 0,05 0,120
031 611 1 1418 UBaOld 9 1 0,02 0,050
031 611 1 1418 HBa02 9 1 0,02 0,060
031 611 1 1418 HCaOla 9 1 0,02 0,040
031 611 1 1418 HCaOlb 9 1 0, 04 0,100
031 611 1 1418 HCaOlc 9 1 0,06 0,160
031 611 1 1418 HCa02 9 1 0,05 0,130
031 611 1 1418 HCa02a 9 1 0,06 0,140
031 611 1 1418 UDaOla 9 1 0,02 0,050
031 611 1 1418 UDaOlc 9 1 0,04 0,100
031 611 1 1418 UDaOld 9 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 UDaOle 9 1 0, 02 0,040
031 611 1 1418 IlEaOlb 9 1 0,05 0, 120
031 611 1 1418 HEa02a 9 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 12Aa01b 9 1 0,02 0, 050
031 611 1 1418 12Aa02a 9 1 0,09 0,230
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 611 1 1418 12Ba01d 9 1 0,05 0,120
031 611 1 1418 12Ca01 9 1 0,07 0,180
031 611 1 1418 12Ca01a 9 1 0,07 0,180
031 611 1 1418 12Ca02a 9 1 0,06 0,160
031 611 1 1418 12Ea01a 9 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 13Ba02 9 1 0,01 0,030
031 611 1 1418 13Ba02a 9 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 13Ba02b 9 1 0,02 0,060
031 611 1 1418 13Ba02d 9 1 0,03 0,080
031 611 1 1418 13Ca01a 9 1 0,09 0, 220
031 611 1 1418 13Ca01b 9 1 0,08 0, 200
031 611 1 1418 13Ca01d 9 1 0,06 0, 150
031 611 1 1418 13Ca02 9 1 0,10 0,260
031 611 1 1418 13Ca02a 9 1 0,10 0,260
031 611 1 1418 13Da01 9 1 0,03 0,070
031 611 1 1418 13Da01b 9 1 0,04 0, 090
031 611 1 1418 13Da02a 9 1 0,03 0,070
031 611 1 . 1418 13Da02c 9 1 0,03 0,080
031 611 2 1418 32Aa02 5 1 0,06 0,250
031 611 2 1418 32Ba02 5 1 0,03 0,110
031 611 2 1418 33Ba01c 5 1 0,02 0,080
031 611 2 1418 33Ba01d 5 1 0,02 0,080
031 611 2 1418 33Ba02a 5 1 0,05 0,150
031 611 3 1418 61Ba01c 8 i 0,03 0,090
031 611 3 1418 74Ca02 8 i 0,01 0,045
031 611 3 1418 74Ca02b 8 1 0,01 0,090
031 611 3 1418 74Ea02c 8 1 0,04 0,150
031 611 3 1418 80Fa02a 8 i 0,02 0,080
031 611 3 1418 82Fa01b 8 i 0,01 0,030

248 031 611-•Rozčleňování porostů
——

1, 85 5,065 km

* 031--Prořezávky 78,11 5,065

032 311 1 1418 12Ea02 12 i 0,10
032 311 1 1418 12Ea03 12 i 0,02
032 311 1 1418 12Ea03a 12 i 0,10
032 311 1 1418 12Ea04 12 1 0,03
032 311 1 1418 13Aa03 12 1 0, 10
032 311 1 1418 13Aa03a 12 1 0,05
032 311 1 1418 13Ba03 12 X 0,10
032 311 1 1418 13Ba04 12 1 0,02
032 311 1 1418 13Ca03 12 X 0,20
032 311 1 1418 13Ca03a 12 1 0,10
032 311 1 1418 13Ca03b 12 X 0,20
032 311 1 1418 13Ca04 12 1 0,10
032 311 1 1418 13Ca04a 12 1 0,05
032 311 1 1418 13Da03 12 X 0,05
032 311 1 1418 13Da03a 12 1 0,05
032 311 1 1418 13Da03b 12 X 0,05
032 311 1 1418 13Da04 12 X 0,05
032 311 1 1418 2 6Aa02 12 1 0,15
032 311 1 1418 2 6Aa02b 12 1 0, 10
032 311 1 1418 26Aa02c 12 1 0,15
032 311 1 1418 2 6Aa03 12 1 0,03
032 311 1 1418 26Aa04 12 1 0,03
032 311 1 1418 26Ba02 12 1 0, 10
032 311 1 1418 26Ba04 12 1 0,05
032 311 1 1418 26Ca02a 12 1 0,08
032 311 1 1418 26Ca02b 12 1 0,10
032 311 1 1418 26Fa03 12 X 0,05
032 311 1 1418 26Fa04 12 X 0,03
032 311 1 1418 26Ha02 12 1 0,10
032 311 1 1418 26Ha03 12 1 0,05
032 311 1 1418 27Aa03 12 1 0, 10
032 311 1 1418 27Ba02a 12 1 0, 02
032 311 1 1418 27Ba02e 12 1 0,10
032 311 1 1418 27Ba03 12 1 0,20
032 311 1 1418 27Ba03a 12 1 0,20
032 311 1 1418 27Ba03b 12 1 0,02
032 311 1 1418 27Ba04 12 1 0,25
032 311 1 1418 27Ca02d 12 1 0,01
032 311 1 1418 27Ca03 12 1 0,25
032 311 1 1418 27Ca04 12 1 0,25
032 311 1 1418 27Ca04a 12 1 0,10
032 311 1 1418 27Ca04b 12 1 0,01
032 311 1 1418 27Da02 12 1 0, 11
032 311 1 1418 27Da03 12 1 0, 50
032 311 1 1418 27Da04 12 1 0,05
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

032 311 1 1418 27Ea03 12 1 0,05
032 311 1 1418 27Fa03 12 1 0, 05
032 311 1 1418 27Fa04a 12 1 0, 15
032 311 2 1418 40Ca02 6 1 1,57
032 311 2 1418 40Ca04 6 1 0, 23
032 311 2 1418 44Ea03a 6 1 0, 89
032 311 2 1418 44Ea04 6 1 0, 10

248 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem ____ 7, 60

* 032--Ostat.náklady na výchovu les . porostů do 40 let 7, 60

248 1 - Poustevna * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

248 2 - Poustevna * Předaný-podmíněný
********************+********************************-*

011 011 2 1418 999Xa999 12 2 0,50 200,000
248 011 011-Úklid a pálení klestu •- jehličnatého + listnatého 0,50 200,000 m3

011 111 2 1418 999Xa999 12 2 5,00 1000,000
011 111 3 1418 71CalO 12 2 2,00 1000,000
011 111 3 1418 71Dal0 12 2 0, 50 200,000

248 011 111-Úklid klestu {bez pálení) - ručně - jehl.+list ___ 7,50 2200,000 m3

011 141 1 1418 15Aa05 12 2 0,11 60,000
011 141 1 1418 19Cal0 3 2 0,16 100,000
011 141 1 1418 19Cal0 4 2 0, 67 200,000
011 141 1 1418 19Dal0 4 2 0,36 195,000
011 141 1 1418 21Ca07 4 2 0,11 62,000
011 141 1 1418 23Aa05 4 2 0,20 85,000
011 141 1 1418 23Aa07a 4 2 0,04 20,000
011 141 1 1418 26Ga07 4 2 0,26 165,000
011 141 1 1418 27Ba04 4 2 0,12 55,000
011 141 1 1418 27CalOb 3 2 0,06 25,000
011 141 1 1418 27Cal0b 4 2 0,14 55,000
011 141 1 1418 27Cal2 4 2 0,07 65,000
011 141 1 1418 999Xa999 12 2 4,00 2690,000

248 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list ___ 6,30 3777,000 m3

011 311 2 1418 999Xa999 12 2 0,50 50,000
248 011 311-Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ___ 0,50 50,000 m3

011 411 2 1418 999Xa999 12 2 0,30 200,000
248 011 411-Drcení klestu _______________________ 0,30 200,000 m3

011 611 1 1418 999Xa999 12 2 0,50
011 611 2 1418 999Xa999 12 2 2,00
011 611 3 1418 71Cal0 12 2 2,00

248 011 611-Dočišťování ploch po těžbě ___ 4,50 ________ ___

011--Vyklizování. ploch po těžbě 19, 60 6427,000

022 981 1 1418 999Xa999 12 2 0,300
022 981 2 1418 999Xa999 12 2 2,00 0, 700
022 981 3 1418 999Xa999 12 2 0, 120

248 022 981-Údržba a opravy oplocenek ___ 2,00 1,120 km

022 982 3 1418 999Xa999 12 2 0,020
248 022 982-Údržba a opravy oplocenek ___ ______ 0,020 km

022 983 3 1418 999Xa999 12 2 0,020
248 022 983-Údržba a opravy oplocenek ___ ______ 0, 020 km

022 991 2 1418 999Xa999 12 2 80000,000
022 991 3 1418 999Xa999 12 2 10000,000

248 022 991-Ůdržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce ___ ______ 90000,000 Kč

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 2,00 90001,160

024 021 1 1418 lAal2 170 9 2 0,10
024 021 1 1418 3Ea06 180 9 2 0, 12
024 021 1 1418 9Ball 171 8 2 0, 18
024 021 1 1418 9Ball 172 8 2 0,33
024 021 1 1418 9Ball 173 8 2 0,15
024 021 1 1418 19Cal0 170 8 2 0,16
024 021 1 1418 19CalO 171 8 2 0,15
024 021 1 1418 19Cal0 180 8 2 0,25
024 021 1 1418 19Cal0 181 8 2 0,06
024 021 1 1418 19DalO 180 8 2 0,16
024 021 1 1418 19Dal4 170 8 2 0,09
024 021 1 1418 22Aa05 170 9 2 0,04
024 021 1 1418 22Ca09 170 9 2 0,04
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1418 27Ba07b 180 9 2 0, 14
024 021 1 1418 27Cal0b 180 8 2 0, 07
024 021 1 1418 27Cal0b 181 8 2 0, 01
024 021 1 1418 27Cal2 180 8 2 0, 01
024 021 1 1418 27Dal2a 170 8 2 0, 02
024 021 1 1418 27Eall 170 8 2 0, 26
024 021-•Ožínání - ručně - v pruzích ___________________ 2,34

024 031 1 1418 3Ea06 180 9 2 0, 11
024 031 1 1418 9Aa04 180 9 2 0, 12
024 031 1 1418 9Ball 173 8 2 0,30
024 031 1 1418 15Aa05 180 9 2 0, 10
024 031 1 1418 17Aa07b 180 8 2 0, 18
024 031 1 1418 17Aalla 180 8 2 0,30
024 031 1 1418 19CalO 170 8 2 0,24
024 031 1 1418 19Call 170 8 2 0, 10
024 031 1 1418 19Dal4 170 8 2 0,06
024 031 1 1418 19Ea00 50 9 2 0,20
024 031 1 1418 19Ea00 51 9 2 0,20
024 031 1 1418 22Ca01a 180 9 2 0,05
024 031 1 1418 22Ca09 170 9 2 0,03
024 031 1 1418 26Aa00 50 9 2 0, 14
024 031 1 1418 2 6Ga07 170 9 2 0,03
024 031 1 1418 2 6Ga07 180 9 2 0,20
024 031 1 1418 27Ba04 170 9 2 0,04
024 031 1 1418 27Ba04 180 9 2 0,05
024 031 1 1418 27Cal0b 181 8 2 0,04
024 031 1 1418 27Cal2 180 8 2 0,03
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 2,52

024--Ochrana mladých .lesních porostů proti buřeni 4,86

025 011 1 1418 lCall 180 6 999 SML 2 0, 05 0,180
025 011 1 1418 3Ea06 180 6 999 SML 2 0,27 0,800
025 011 1 1418 3Eal3a 180 6 999 SML 2 0, 07 0,250
025 011 1 1418 9Aall 171 6 999 SML 2 0,49 1, 760
025 011 1 1418 9Ball 170 6 999 SML 2 0,19 0, 680
025 011 1 1418 9Ball 171 6 999 SML 2 0, 36 1,290
025 011 1 1418 9Ball 172 6 999 SML 2 0, 63 2,250
025 011 1 1418 9Ball 173 6 999 SML 2 0,30 1,080
025 011 1 1418 9Bal2 170 6 999 SML 2 0,19 0, 680
025 011 1 1418 9Bal3 170 6 999 SML 2 0,28 1,000
025 011 1 1418 15Aa09 180 6 999 SML 2 0, 01 0,035
025 011 1 1418 16BalO 180 6 999 SML 2 0,05 0,180
025 011 1 1418 18Aal2 180 6 999 SML 2 0,05 0,180
025 011 1 1418 19CalO 170 6 999 SML 2 0, 31 1,100
025 011 1 1418 19Cal0 171 6 999 SML 2 0,29 1,040
025 011 1 1418 19Cal0 180 6 999 SML 2 0,50 1,800
025 011 1 1418 19CalO 181 6 999 SML 2 0, 12 0,430
025 011 1 1418 19Dal0 170 6 999 SML 2 0,20 0,720
025 011 1 1418 19DalO 171 6 999 SML 2 0,30 1,080
025 011 1 1418 19DalO 180 6 999 SML 2 0, 32 1,150
025 011 1 1418 19Dal4 170 6 999 SML 2 0,17 0, 600
025 011 1 1418 20Bal4 170 6 999 SML 2 0,20 0, 720
025 011 1 1418 20Fal2b 170 6 999 SML 2 0,08 0,280
025 011 1 1418 21Ca07 180 6 999 SML 2 0,07 0,240
025 011 1 1418 22Aa05 170 6 999 SML 2 0,07 0,250
025 011 1 1418 22Aal0 170 6 999 SML 2 0,15 0,540
025 011 1 1418 22AalO 171 6 999 SML 2 0, 10 0,360
025 011 1 1418 22Ball 170 6 999 SML 2 0,03 0, 100
025 011 1 1418 22Ca09 170 6 999 SML 2 0,08 0,280
025 011 1 1418 23Aa05 180 6 999 SML 2 0, 13 0,400
025 011 1 1418 23Aa07a 180 6 999 SML 2 0,04 0,120
025 011 2 1418 999Xa999 6 42 SML 2 5,00 20,000
025 011 3 1418 60Bal0 160 6 999 SML 2 0,02 0,080
025 011 3 1418 60Ball 160 6 999 SML 2 0, 17 0, 620
025 011 3 1418 60Bal3 160 6 999 SML 2 0,09 0,315
025 011 3 1418 6QCal2 160 6 999 SML 2 0,16 0,630
025 011 3 1418 60Cal2 161 6 999 SML 2 0,07 0,230
025 011 3 1418 60Cal2 162 6 999 SML 2 0,13 0,520
025 011 3 1418 60Fal4 170 6 999 SML 2 0,30 1,050
025 011 3 1418 63Bal0 160 6 999 SML 2 0, 07 0,280
025 011 3 1418 65BalO 180 6 999 SML 2 0,04 0,160
025 011 3 1418 65Bal2 180 6 999 SML 2 0,37 1,480
025 011 3 1418 66Aall 170 6 999 SML 2 0,12 0,500
025 011 3 1418 66Ba03 180 6 999 SML 2 0,08 0,320
025 011 3 1418 67Aal3 160 6 999 SML 2 0, 03 0,105
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 3 1418 67Cal0a 160 6 999 SML 2 0, 15 0, 610
025 011 3 1418 68Eal3 160 6 999 SML 2 0,15 0, 600
025 011 3 1418 69Ea04 180 6 999 SML 2 0,09 0,315
025 011 3 1418 69Ea04 181 6 999 SML 2 0,07 0,245
025 011 3 1418 69Ea09 160 6 999 SML 2 0,05 0, 200
025 011 3 1418 7lBa03 180 6 999 SML 2 0,06 0,240
025 011 3 1418 7lBal0 170 6 999 SML 2 0,06 0,240
025 011 3 1418 71Bal0 171 6 999 SML 2 0,14 0,570
025 011 3 1418 7lBal0 172 6 999 SML 2 0, 10 0,400
025 011 3 1418 71Ca04 180 6 999 SML 2 0,08 0,320
025 011 3 1418 71CalO 170 6 999 SML 2 0,09 0,360
025 011 3 1418 7lCalO 171 6 999 SML 2 0,30 1,200
025 011 3 1418 7lCal0 182 6 999 SML 2 0,25 1,000
025 011 3 1418 7lFall 160 6 999 SML 2 0,16 0, 640
025 011 3 1418 71Fa11 161 6 999 SML 2 0,05 0, 210
025 011 3 1418 71Fa11 163 6 999 SML 2 0,21 0,875
025 011 3 1418 72Aal2a 170 6 999 SML 2 0,12 0, 425
025 011 3 1418 72Aal2a 171 6 999 SML 2 0,08 0,310
025 011 3 1418 72Aal2a 172 6 999 SML 2 0,22 0,790
025 011 3 1418 72Ball 170 6 999 SML 2 0,11 0,400
025 011 3 1418 72Call 170 6 999 SML 2 0,07 0,310
025 011 3 1418 72Call 171 6 999 SML 2 0,04 0, 140
025 011 3 1418 72Da07 180 6 999 SML 2 0,16 0,560
025 011 3 1418 72Dal3 170 6 999 SML 2 0,10 0, 350
025 011 3 1418 75Aa06 180 6 999 SML 2 0,20 0, 800
025 011 3 1418 76Balla 171 6 999 SML 2 0,04 0, 150
025 011 3 1418 7 6Dal3 180 6 999 SML 2 0, 05 0,200
025 011 3 1418 77Ca09a 170 6 999 SML 2 0,10 0, 375
025 011 3 1418 78Fal3 160 6 999 SML 2 0,23 0, 945
025 011 3 1418 84Aall 180 6 999 SML 2 0,14 1,120
025 011 3 1418 84Bal3 160 6 999 SML 2 0,15 0,550
025 011 3 1418 84Dal3 160 6 999 SML 2 0,12 0, 420
025 011 3 1418 84Eal3 160 6 999 SML 2 0,14 0,590
025 011 3 1418 84Eal3 161 6 999 SML 2 0,04 0,160

248 025 011"Klikoroh borový - chemické ošetření kultury __ 16, 87 64,485 tis

* 025--Ochrana mladých .lesních por. proti hmyzím škůdcům 16,87 64,485

026 021 1 1418 lEal4 161 12 SML 2 0,24 12,000
026 021 1 1418 2Bal0 170 12 SML 2 0, 63 32,000
026 021 1 1418 3AaOO 50 12 SML 2 0,28 14,000
026 021 1 1418 3Ca01b 30 12 SML 2 0,32 16,000
026 021 1 1418 3Ea06 180 12 SML 2 0,10 5,000
02 6 021 1 1418 4Balla 170 12 SML 2 0, 18 9,000
026 021 1 1418 5Ba01 30 12 SML 2 0,50 25,000
026 021 1 1418 5Bal2 170 12 SML 2 0,34 17,000
026 021 1 1418 5Ca00 50 12 SML 2 0, 12 6,000
026 021 1 1418 8Aall 160 12 SML 2 0,37 19,000
026 021 1 1418 8Ba00 50 12 SML 2 0,25 13,000
026 021 1 1418 9Aall 170 12 SML 2 0,18 9,000
026 021 1 1418 9Ball 173 12 SML 2 0,32 16,000
026 021 1 1418 9Bal2 170 12 SML 2 0,08 4,000
026 021 1 1418 9Bal3 170 12 SML 2 0, 11 6,000
026 021 1 1418 llBall 160 12 SML 2 0, 15 8,000
026 021 1 1418 HBal3 160 12 SML 2 0,25 13,000
026 021 1 1418 HCaOO 41 12 SML 2 0,23 12,000
026 021 1 1418 IlEaOO 40 12 SML 2 0,18 9,000
026 021 1 1418 13Ba00 40 12 SML 2 0, 19 10,000
026 021 1 1418 13Ca01 30 12 SML 2 0, 07 4,000
026 021 1 1418 13Call 171 12 SML 2 0,30 15,000
026 021 1 1418 13Cal5 170 12 SML 2 0,16 8,000
026 021 1 1418 13DaOO 51 12 SML 2 0,26 13,000
026 021 1 1418 14Ba01 20 12 SML 2 0,10 5,000
026 021 1 1418 14Da01a 20 12 SML 2 0,13 7,000
026 021 1 1418 15Aa00 50 12 SML 2 0,18 9,000
026 021 1 1418 15Aa01a 20 12 SML 2 0,29 15,000
026 021 1 1418 15Da01a 21 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 1 1418 16Ba07 180 12 SML 2 0,10 5,000
026 021 1 1418 16Bal2 160 12 SML 2 0,38 19,000
026 021 1 1418 17Aalla 180 12 SML 2 0,35 18,000
026 021 1 1418 17Aal4 160 12 SML 2 0,34 17,000
026 021 1 1418 18Aa01d 20 12 SML 2 0,25 13,000
026 021 1 1418 18Aal4 160 12 SML 2 0,33 17,000
026 021 1 1418 18Ca01b 21 12 SML 2 0,15 8,000
026 021 1 1418 19CalO 170 12 SML 2 0,26 13,000
026 021 1 1418 19Call 170 12 SML 2 0, 12 6,000
026 021 1 1418 19DalO 170 12 SML 2 0,26 13,000
026 021 1 1418 19Dal4 170 12 SML 2 0,07 4,000
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026 021 1 1418 19Ea00 50 12 SML 2 o ro
 

ai 13,000
026 021 1 1418 20Aa01a 40 12 SML 2 0, 17 9,000
026 021 1 1418 20Ba01 40 12 SML 2 0, 15 8,000
026 021 1 1418 20Fal2b 170 12 SML 2 0, 09 5,000
026 021 1 1418 20Ga01 40 12 SML 2 0, 13 7,000
026 021 1 1418 20Ja01b 15 12 SML 2 0, 10 5,000
026 021 1 1418 2lAa01 40 12 SML 2 0, 13 7,000
026 021 1 1418 22AalO 171 12 SML 2 0, 10 5,000
026 021 1 1418 22Ca01a 180 12 SML 2 0,05 3,000
026 021 1 1418 22Cal2 161 12 SML 2 0,17 7,000
026 021 1 1418 23Aall 160 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 1 1418 25Bal2 170 12 SML 2 0,13 7,000
026 021 1 1418 26Call 160 12 SML 2 0,30 15,000
026 021 2 1418 999Xa999 11 SML 2 2,00 150,000
026 021 3 1418 59Ba01b 41 12 SML 2 0,06 4,000
026 021 3 1418 59Ba01b 51 12 2 0, 15 6,000
026 021 3 1418 60Ba01a 21 12 2 0,04 2,000
026 021 3 1418 60Ba01a 22 12 SML 2 0, 04 3,000
026 021 3 1418 60Ba01c 42 12 SML 2 0,03 2,000
026 021 3 1418 60Ball 160 12 SML 2 0, 12 6,000
026 021 3 1418 60Ca01a 10 12 SML 2 0, 08 4,000
026 021 3 1418 60Ca01a 16 12 2 0,04 2,000
026 021 3 1418 60Ca01c 10 12 2 0, 10 4,000
026 021 3 1418 60Cal2 160 12 2 0,12 6,000
026 021 3 1418 60Cal2 160 12 SML 2 0, 27 14,000
026 021 3 1418 60Cal2 161 12 2 0, 17 8,000
026 021 3 1418 60Ea01a 15 12 SML 2 0,04 2,000
026 021 3 1418 60Fa01c 15 12 SML 2 0, 06 3,000
026 021 3 1418 60Fa01d 51 12 SML 2 0,05 3,000
026 021 3 1418 60Fal4 170 12 SML 2 0,27 14,000
026 021 3 1418 61Da01 90 12 SML 2 0, 16 8,000
026 021 3 1418 62Aa01a 30 12 SML 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 62Aa01e 21 12 SML 2 0,22 13,000
026 021 3 1418 62Ba00 51 12 SML 2 0, 03 3,000
026 021 3 1418 62Ba00a 51 12 SML 2 0,16 8,000
026 021 3 1418 63Ba00 51 12 SML 2 0,06 3, 000
026 021 3 1418 63Ba01b 41 12 SML 2 0,19 9, 000
026 021 3 1418 63Ba01b 51 12 SML 2 0, 36 18,000
026 021 3 1418 63Ba01b 52 12 SML 2 0, 07 3,000
026 021 3 1418 63Bal0 160 12 SML 2 0,40 21,000
026 021 3 1418 64Ba01a 22 12 SML 2 0,18 9, 000
026 021 3 1418 64Ba01a 23 12 SML 2 0,26 14,000
026 021 3 1418 64Ba01a 24 12 SML 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 64Ba00 42 12 SML 2 0,02 2, 000
026 021 3 1418 65Bal2 180 12 SML 2 0,33 15,000
026 021 3 1418 66Aa01a 10 12 SML 2 0,05 3,000
026 021 3 1418 66Aa01a 21 12 SML 2 0,34 17,000
026 021 3 1418 66Aa01 10 12 SML 2 0,10 5,000
026 021 3 1418 66Aall 170 12 SML 2 0, 15 8,000
026 021 3 1418 66Ba03 180 12 SML 2 0,15 8,000
026 021 3 1418 66Ca01a 21 12 SML 2 0,08 6,000
026 021 3 1418 66Ca04 180 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 3 1418 67Ca01b 51 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 3 1418 68Aa01 16 12 SML 2 0, 13 7,000
026 021 3 1418 68Ba01a 91 12 SML 2 0,15 8, 000
026 021 3 1418 68Da09 160 12 SML 2 0, 72 36,000
026 021 3 1418 68Eal3 160 12 SML 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 69Aa06a 180 12 SML 2 0,09 5, 000
026 021 3 1418 69Ca01a 12 SML 2 0, 11 6,000
026 021 3 1418 69Ca04 180 12 SML 2 0,34 17,000
026 021 3 1418 69Ea04 180 12 SML 2 0,40 20,000
026 021 3 1418 69Ea09 180 12 SML 2 0, 24 12,000
026 021 3 1418 69Fa01a 91 12 SML 2 0,18 9,000
026 021 3 1418 70Aa01b 15 12 SML 2 0, 05 3, 000
026 021 3 1418 70Ba01a 51 12 SML 2 0,11 5, 000
026 021 3 1418 70Ea01c 51 12 SML 2 0,24 12,000
026 021 3 1418 7lAa02b 170 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 3 1418 7lCa04 180 12 SML 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 71Cal0 170 12 SML 2 0,30 15,000
026 021 3 1418 71CalO 180 12 SML 2 0,50 25,000
026 021 3 1418 71Fa01a 1 12 SML 2 0,09 5, 000
026 021 3 1418 71Fa11 161 12 2 0,08 5,000
026 021 3 1418 71Fa11 162 12 SML 2 0,10 5, 000
026 021 3 1418 72Aal2a 170 12 SML 2 0,14 7,000
026 021 3 1418 72Da01a 90 12 SML 2 0, 06 6,000
026 021 3 1418 72Da07 180 12 SML 2 0,16 8,000
026 021 3 1418 73Ba01b 21 12 SML 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 73Bal2c 180 12 SML 2 0,11 6,000
026 021 3 1418 73Da01 21 12 SML 2 0,14 8,000
026 021 3 1418 74Aa01c 51 12 2 0, 14 7,000
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026 021 3 1418 74Aa01d 51 12 SML 2 0,10 5,000
026 021 3 1418 74Ba01a 30 12 SML 2 0,22 14,000
026 021 3 1418 74Ca01 30 12 SML 2 0,13 8,000
026 021 3 1418 74Ca01 31 12 SML 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 74Ca01c 51 12 SML 2 0,23 11,000
026 021 3 1418 74Ea01 21 12 SML 2 0,06 4,000
026 021 3 1418 75Aa06 180 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 3 1418 75Ca01f 30 12 2 0,25 13,000
026 021 3 1418 75Ca01b 15 12 SML 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 76Aa07 180 12 SML 2 0,15 8,000
026 021 3 1418 76Ba01a 30 12 SML 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 7 6Balla 171 12 SML 2 0,39 20,000
026 021 3 1418 76Ca01a 30 12 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 76Ca01c 30 12 SML 2 0,03 2,000
026 021 3 1418 7 6Ea01b 30 12 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 77Aa01b 21 12 SML 2 0,20 10,000
026 021 3 1418 77Aa01b 22 12 2 0,05 5,000
026 021 3 1418 77Aa01b 23 12 2 0,06 4,000
026 021 3 1418 77Aa01b 51 12 2 0,04 2,000
026 021 3 1418 77Ba07 180 12 SML 2 0, 05 3,000
026 021 3 1418 77Ca01 1 12 SML 2 0, 10 5,000
026 021 3 1418 7 8Ca01 15 12 SML 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 78Da01e 51 12 2 0,30 17,000
026 021 3 1418 78Da01 15 12 SML 2 0,06 3,000
026 021 3 1418 78Ea01a 10 12 2 0,09 4,000
026 021 3 1418 7 8Ea01b 10 12 SML 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 78Ea01d 51 12 SML 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 79Ca01 91 12 SML 2 0,10 5,000
026 021 3 1418 7 9Ea01a 30 12 SML 2 0,07 4,000
026 021 3 1418 SOBaOO 51 12 SML 2 0,02 2,000
026 021 3 1418 80Ba01b 15 12 SML 2 0,06 4,000
026 021 3 1418 82Aa01a 21 12 SML 2 0,13 7,000
026 021 3 1418 82Ba01 41 12 2 0,03 2,000
02 6 021 3 1418 82Ea01 21 12 SML 2 0,05 3,000
026 021 3 1418 82Fa01a 30 12 SML 2 0,16 8,000
026 021 3 1418 83Aa01d 30 12 SML 2 0,12 6, 000
026 021 3 1418 83Aa01e 30 12 SML 2 0,38 20,000
026 021 3 1418 84Aa00 51 12 SML 2 0,21 11,000
026 021 3 1418 84Aa01 30 12 SML 2 0,09 5,000
026 021 3 1418 84Aall 180 12 SML 2 0, 14 7,000
026 021 3 1418 84Ba01b 51 12 SML 2 0,09 4,000
026 021 3 1418 84Da01a 15 12 SML 2 0,15 7,000
026 021 3 1418 84Dal3 160 12 2 0,18 9, 000
026 021 3 1418 84Ea01 2 12 SML 2 0, 10 6, 000
026 021 3 1418 84Eal3 160 12 SML 2 0,04 2,000
026 021 3 1418 84EaOO 51 12 SML 2 0,04 3,000
02 6 021 3 1418 85Aa01 21 12 SML 2 0,31 16,000
026 021 3 1418 85Ba01 30 12 SML 2 0,08 4,000
026 021 3 1418 85Ca01 30 12 SML 2 0,07 4,000

248 026 021-Hlodavci-klad .návnad nebo pastí spolu s vým..návnad 29,83 1592,000 ks

* 026--Ochrana mlád.les. por.proti hlodavcům a ost.Škod.,vl 29,83 1592,000

036 
036 
036 

248 036

036 
036 
036 
036 

248 036

036 
036 
036 

248 036

036 
036 

248 036

036

011 1 1418 999Xa999 5 
011 2 1418 999Xa999 8 
011 3 1418 999Xa999 4 
011-Lapače na kůrovce - instalace

111 1 1418 999Xa999 
111 1 1418 999Xa999 
111 2 1418 999Xa999 
111 3 1418 999Xa999
111-Lapáky - kladení SM

311 1 1418 999Xa999
311 2 1418 999Xa999
311 3 1418 999Xa999
311-Asanace kůrovc.dříví-p,

9 2
8 2
9 2

náhr. za včas.zpr.(letní)

321 1 1418 999Xa999
321 2 1418 999Xa999
321-Asanace kůrovcového dříví mechanická

323 1418 999Xa999

120,000 
150,000 
60,000 

330,000 ks

500,000 
120,000 
10,000 

300,000 
930,000 ks

500,000 
100,000 

1000,000 
1600,000 m3

70,000 
20,000 
90,000 m3

9 2 300,000



1-241 LS Rumburk MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 6
38

Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-j Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater,

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

248 036 323--Asanace kůrovcového dříví -- Odkornění HT 300,000 m3

036 331 1 1418 999Xa999 9 2 800,000
036 331 2 1418 999Xa999 8 2 500,000

248 036 331--Asanace kůrovcového dříví -- SM - chemická ___________ 1300,000 m3

036 411 1 1418 999Xa999 9 2 500,000
03 6 411 2 1418 999Xa999 8 2 200,000
036 411 3 1418 999Xa999 9 2 1000,000

248 036 411--Asanace kůrovc.ohroženéh dříví--p.náhr.za včas.zpr. 1700,000 m3

036 431 2 1418 999Xa999 8 2 500,000
036 431 3 1418 999Xa999 6 2 249,000

248 036 431--Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-- chemická 749,000 m3

036- Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 6999,000
==========================-------------------- — =============================«=====*===«===--------"=------- = ==aaa====ř=1«====í

058 111 1 1418 999Xa999 12 2 10,000
058 111 2 1240 999Xa999 12 2 100,000
058 111 3 1418 71Ea02a 12 2 10,000
058 111 3 1418 7 4Ea01b 5 2 8,000
058 111 3 1418 7 9Ba02 12 2 4,000
058 111 3 1418 999Xa999 12 2 30,000

248 058 111--Ruční práce ________ __________ ___________ 162,000 h

058 121 1 1418 999Xa999 12 2 8,000
058 121 2 1240 999Xa999 12 2 50,000
058 121 3 1418 999Xa999 12 2 10,000

248 058 121--Práce s JMP ________ _____ 68,000 h

058 131 1 1418 999Xa999 12 2 8,000
058 131 2 1240 999Xa999 12 2 30,000
058 131 3 1418 999Xa999 12 2 5,000

248 058 131--Práce s traktorem _____ _____ 43,000 h

* 058- Ostatní pěstební práce 273,000
===== ================================================= = ==== = = ===========„======«===

248 2 - Poustevna * Předaný-podmíněný celkem zakázka
★★★★a************************************************************************************************************************

1
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Úhrn za LS 241 LS Rumburk {kontrolní čísla) 471,52

Rozpis dle zakázek: 
248 - Poustevna

113669,738



PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dfevin<c), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařskýrn pasem nebo náhradním rostlinolélcařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Pnlolui c. /*v Av Smloiirř o nrorúdřni komplexních h•snickí/ch činností a o prodeji clř)V1

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostolcořenná 
krytolcořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná od 1.9. do 15.11.
lcrytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo kjeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11111, 11171, 11121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 — Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpily tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení klesla - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051,12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídajíc! technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachovám dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klilcorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů CR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021, 14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamlea o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(.sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sehe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcreena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Qplůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
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Musí být ošetřen terminální výhon, polcud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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l) Prostřihávlcy
IX. Prořezávky a výchova Porostů

31 011 - Prostřihávlcy — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpoldádané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.
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32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 lil, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty — hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051" Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s lďovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 ~ Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA c. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého m3 128

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - iehl.+list. m3 99

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 213

11410 Drcení klestu m3 142

11610 Dočišfování ploch po těžbě ha 7 100

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 10 650

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 56 800

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 16 330

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 9 940

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 260

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 9 940

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 11 360

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 680

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 163 300

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 21 300

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 21 300

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 163 300

22980 Údržba a opravy oplocenek km 170 400

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 9 230

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 3 550

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 065

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 065

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1 136

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 227 200

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 2 130

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 230

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 650

24210 Ošlapávání kultur ha 14 200

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 8 165

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 12 425

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 12 780

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 164

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 45

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 28 400

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 14 200

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 14 200

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 14 200

31610 Rozčleňování porostů km 14 200

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 9 940

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 56 800

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35 500

35310 Ovazování klestem 1000 ks 142 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 497

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 852

36110 Lapáky - kladení - SM ks 142

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 142

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 852

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 568

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 852

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 284

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 568
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36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 852

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 284

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 71 000

58110 Ručni práce hod 270

58120 Práce s JMP hod 497

58130 Práce s traktorem hod 1 136

58140 Práce s křovinořezem hod 497

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 49 700

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na 
manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 150

1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 850

1265 SM sazenice 6 mm SAD 11 920

10250 JD sazenice 5 mm PRK 8 250

10255 JD sazenice 5 mm SAD 15 330

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 450

18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 350

20145 BO semenáčky 4 mm SAD 10 380

20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 650

30150 MD semenáčky 5 mm PRK 7 350

30155 MD semenáčky 5 mm SAD 10 930

40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 950

42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 6 350

50150 BK semenáčky 5 mm PRK 7 150

50160 BK semenáčky 6 mm PRK 8 650

50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 150

50265 BK sazenice 6 mm SAD 12 800

50389 BK poloodrostky 8 OST 66 700

53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 350

57250 JS sazenice 5 mm PRK 8 150

80260 LP sazenice 6 mm PRK 7 650

83260 OL sazenice 6 mm PRK 8 650
* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 

do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v 
platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Přílohu ř. Pj krSmlon já(l)H(UICt lani kum

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenelc se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukční ch prvků oplocenelc

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenelc výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenelc vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

říkladv
lcůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků < Materiál
lliciiilittl

nosné

funkční

stabilizační

kůly

pletivo

vzpěry

tyčovina
150,

(160,180) cm 
tyčovina 7-10 140

líMcin

X

8
0w.

JL

— — — _

— ——
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

l^Ufikrínhill | ‘tsiir’říf-ltibnls'1 jpjiiElihHÓi' i
,r,b' J

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

1 -ICO ,

1T

s
<_>

3

—-

i

■— — -----

y

— - — —
*

■ ................................
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Polozávěsná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

■ImUIhli
.obiijpi&iiís! iFWdlv |

WĚĚgtĚBgM 'SilMÍCro! Il'!l ! | iWfihet Viiinkísi || Wiini iillrii>K'ii)tcii ij ‘Dtrjllha Ji r 1 1 1 u 11 |biiiři«iiiufsr ]
cm cm cm b'»'J

nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez lcůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

rvkii tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo l50(lóo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

far I--* 1 .'.Srílcl.iu |
pMVjbgElěi'

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
gig
US

lujfňUi [
' Stívdní priimiT

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
c’ i o Iv 111 ' /0 n í l Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

jOLClL, střední vzpěra Tyčovina 8 - 180
jfunkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

m■ óihfetdisiii í
piniímncV j Min. šířka Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 11

6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčována 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

wtmĚĚĚmĚĚĚMWĚĚaĚĚm
...__ j

JS^ 1 ...il
Min. tloušťka DélkaIďXhPIIXiIí'1/: 1 . .. 1

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny)

.
- 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - i------ --- ----------
1 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

ipíi\dkíi|p-í!«(dtv IpWtiikrjiitíJi 1 tčílium áíí(H«i j| :Wíkn. iilkiaúiiikii j Délku

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky | přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

fcr > - j*aicna 111. sním

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovány 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysolcá, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Materiál 1 EfflUií inliířlicbírliil itfsilihrl. iYjhfHvil Mihl. illlnttfcrlbll llrtfillkiíl
cm cm cml [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-131 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Sa
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Příloha č. Po Av Sni lomu-o nmráilčni komplexi nul i L-snickinji činností a o

PŘÍLOHA c. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agrc
Jiilťo)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotit
a

\ \ Uoii>
( pmjok 

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého m.3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
llllO Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

iu3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 Úldid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

ui3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
ni3

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení klestu m,3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak ni3
11Ó10 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy 11a holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lem

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

— bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 fa

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 fa

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do priprav.půdy- 
ruční-j amková 1000 fa

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 fa 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 fa

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruČní-iiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná 1000 les

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 les
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamlcová 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štšrbinová

1000 les

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřípr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 les
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-lcopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
lcopečlcová 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ručni-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opále, podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 lun 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátŠné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátšná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lun
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenele v oborách lem 22611 Zřizování oplocenele v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenele - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenele - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenele km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 les 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330
23332

Individuální ochrana - oplůtlcy
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks
1000 les

23331 Individuální ochrana 1000 les
23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtlcy v oborách ks 23611 Oplůtlcy v oborách les
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 les 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky-jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladem - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích les
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním co

i 6

36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stoiící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 lis
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická H13 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechaniclcá

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
lcombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

ni3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

ni3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

ni3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek ni2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazinftyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace inlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazm(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s lcřovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic lan 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic ms 58711 Zalévání sazenic H13
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1-241 LS Rumburk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hnit těch J vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 248))

248-Poustevna Typ projektu: 1-Předaný projekt
*********************************************************+**********

11 2 1 1418 12Ea02 * 1 5 1000 9 SM 1 0,42 16,00
11 2 1 1418 12Ea03 * 1 5 1000 9 SM 1 0,41 17,00
11 2 1 1418 12Ea03a 1 5 1000 9 SM 1 1,19 30,00
11 2 1 1418 12Ea03a 1 8 1000 9 MD 1 16,00

1418 12Ea03a* 1 1,19 46,00
11 2 1 1418 12Ea04 1 19 1000 9 SM 1 0, 43 18,00
11 2 1 1418 12Ea04 1 20 1000 9 BR 1 1,00

1418 12Ea04 * 1 0,43 19,00
11 2 1 1418 12Ea04a 1 11 1000 9 SM 1 2,00
11 2 1 1418 12Ea04a 1 13 1000 9 KL 1 0,77 10, 00

1418 12Ea04a* 1 0, 77 12,00
11 2 1 1418 12Fa03 * 1 5 1000 9 SM 1 0,09 4,00
11 2 1 1418 13Aa03 1 8 1000 9 SM 1 0,23 8,00
11 2 1 1418 13Aa03 1 5 1000 9 KL 1 1,00

1418 13Aa03 * 1 0,23 9,00
11 2 1 1418 13Aa03a* 1 13 1000 9 MD 1 0,50 20,00
11 2 1 1418 13Ba03 1 5 1000 9 SM 1 1,00
11 2 1 1418 13Ba03 1 9 1000 9 BK 1 0,43 7,00

1418 13Ba03 * 1 0, 43 8,00
11 2 1 1418 13Ba04 * 1 15 1000 9 SM 1 0, 68 36, 00
11 2 1 1418 13Ca03 1 9 1000 9 SM 1 0,84 28,00
11 2 1 1418 13Ca03 1 9 1000 9 MD 1 3,00

1418 13Ca03 * 1 0,84 31,00
11 2 1 1418 13Ca03a* 1 5 1000 9 SM 1 0,24 10,00
11 2 1 1418 13Ca03b* 1 10 1000 9 SM 1 0,58 25,00
11 2 1 1418 13Ca04 1 11 1000 9 SM 1 19,00
11 2 1 1418 13Ca04 1 20 1000 9 DG 1 1,22 26,00

1418 13Ca04 * 1 1,22 45,00
11 2 1 1418 13Ca04a 1 14 1000 9 SM 1 0,24 7,00
11 2 1 1418 13Ca04a 1 21 1000 9 DG 1 2,00

1418 13Ca04a* 1 0,24 9,00
11 2 1 1418 13Da03 * 1 12 1000 9 SM 1 0,46 22,00
11 2 1 1418 13Da03a 1 9 1000 9 SM 1 2,00
11 2 1 1418 13Da03a 1 12 1000 9 MD 1 0, 41 15,00

1418 13Da03a* 1 0,41 17,00
11 2 1 1418 13Da03b* 1 10 1000 9 MD 1 0,25 10,00
11 2 1 1418 13Da04 * 1 16 1000 9 SM 1 0,43 23,00
11 2 1 1418 23Aa02 1 14 1000 10 SM 1 2, 33 30,00
11 2 1 1418 23Aa02 1 14 1010 10 SM 1 10, 00
11 2 1 1418 23Aa02 1 14 1000 10 MD 1 8, 00
11 2 1 1418 23Aa02 1 14 1000 10 BK 1 4,00

1418 23Aa02 * 1 2,33 52,00
11 2 1 1418 23Aa02b 1 10 1000 10 SM 1 1,30 25, 00
11 2 1 1418 23Aa02b 1 10 1010 10 SM 1 5,00
11 2 1 1418 23Aa02b 1 14 1010 10 BO 1 1,00
11 2 1 1418 23Aa02b 1 14 1000 10 MD 1 3,00
11 2 1 1418 23Aa02b 1 10 1000 10 BK 1 3, 00

1418 23Aa02b* 1 1,30 37,00
11 2 1 1418 23Ba02a* 1 9 1000 10 SM 1 1,04 17,00
11 2 1 1418 23Ba03 1 9 1000 10 SM 1 3,29 CO o o

11 2 1 1418 23Ba03 1 9 1010 10 SM 1 5, 00
11 2 1 1418 23Ba03 1 14 1010 10 BO 1 6,00
11 2 1 1418 23Ba03 1 14 1000 10 MD 1 7,00
11 2 1 1418 23Ba03 1 9 1000 10 BK 1 5,00

1418 23Ba03 * 1 3,29 51,00
11 2 1 1418 24Aa04 1 16 1000 10 SM 1 2,17 91,00
11 2 1 1418 24Aa04 1 16 1010 10 SM 1 10,00
11 2 1 1418 24Aa04 1 19 1000 10 OL 1 10,00
11 2 1 1418 24Aa04 1 19 1010 10 OL 1 3,00

1418 24Aa04 * 1 2, 17 114,00
11 2 1 1418 26Aa02 1 5 1000 9 SM 1 0, 37 2, 00
11 2 1 1418 2 6Aa02 1 10 1000 9 BR 1 1, 00

1418 26Aa02 * 1 0, 37 3,00
11 2 1 1418 2 6Aa02b* 1 5 1000 9 SM 1 0, 34 12,00
11 2 1 1418 26Aa02c 1 5 1000 9 SM 1 0, 51 8, 00
11 2 1 1418 26Aa02c 1 5 1000 9 BO 1 1,00

1418 26Aa02c* 1 0,51 9, 00
11 2 1 1418 26Aa03 * 1 5 1000 9 SM 1 0,06 1, 00
11 2 1 1418 2 6Aa 0 4 * 1 11 1000 9 SM 1 0,24 4,00
11 2 1 1418 26Ba02 * 1 5 1000 9 SM 1 0,30 4,00
11 2 1 1418 26Ba04 1 19 1000 9 SM 1 1, 95 86,00



1-241 LS Rumburk MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 2 1 1418 26Ba04 1 20 1000 9 MD 1 16, 00
11 2 1 1418 26Ba04 1 10 1010 9 DB 1 1,00

1418 26Ba04 * 1 1, 95 103,00
11 2 1 1418 26Ca02a* 1 5 1000 9 SM 1 0,42 6,00
11 2 1 1418 26Ca02b* 1 5 1000 9 SM 1 0,40 7,00
11 2 1 1418 26Fa03 * 1 10 1000 9 SM 1 0,31 7,00
11 2 1 1418 2 6Fa04 1 14 1000 9 SM 1 0,39 10,00
11 2 1 1418 26Fa04 1 9 1010 9 OL 1 1,00

1418 26Fa04 * 1 0,39 11,00
11 2 1 1418 2 6Ha02 1 10 1000 9 BR 1 0,34 4,00
11 2 1 1418 26Ha02 1 9 1010 9 OL 1 1,00

1418 26Ha02 * 1 0,34 5,00
11 2 1 1418 26Ha03 * 1 13 1000 9 SM 1 0, 27 15,00
11 2 1 1418 27Aa03 * 1 14 1000 9 SM 1 0, 43 10,00
11 2 1 1418 27Ba02a* 1 5 1000 9 SM 1 0,08 2,00
11 2 1 1418 27Ba02e* 1 9 1000 9 SM 1 0,29 6,00
11 2 1 1418 27Ba03 1 10 1000 9 SM 1 0, 77 11,00
11 2 1 1418 27Ba03 1 9 1010 9 OL 1 1,00

1418 27Ba03 * 1 0,77 12, 00
11 2 1 1418 27Ba03a* 1 5 1000 9 SM 1 0, 62 8,00
11 2 1 1418 27Ba03b 1 10 1000 9 BR 1 0,10 1,00
11 2 1 1418 27Ba03b 1 9 1000 9 OL 1 1,00

1418 27Ba03b* 1 0,10 2,00
11 2 1 1418 27Ba04 1 19 1000 9 SM 1 5,91 157,00
11 2 1 1418 27Ba04 1 19 1000 9 MD 1 1,00
11 2 1 1418 27Ba04 1 19 1000 9 BR 1 1,00
11 2 1 1418 27Ba04 1 15 1000 9 OL 1 1,00

1418 27Ba04 * 1 5, 91 160,00
11 2 1 1418 27Ca02d* 1 5 1000 9 OL 1 0,07 1,00
11 2 1 1418 27Ca03 1 10 1000 9 SM 1 1,55 29, 00
11 2 1 1418 27Ca03 1 15 1010 9 BO 1 1, 00

1418 27Ca03 * 1 1,55 30,00
11 2 1 1418 27Ca04 1 20 1000 9 SM 1 4,79 200,00
11 2 1 1418 27Ca04 1 20 1000 9 MD 1 8,00
11 2 1 1418 27Ca04 1 14 1000 9 BR 1 2,00
11 2 1 1418 27Ca04 1 14 1000 9 OL 1 2, 00

1418 27Ca04 * 1 4,79 212,00
11 2 1 1418 27Ca04a 1 16 1000 10 SM 1 0,81 26,00
11 2 1 1418 27Ca04a 1 14 1010 10 OL 1 1,00

1418 27Ca04a+ 1 o OD f-
1 27,00

11 2 1 1418 27Ca04b 1 20 1000 10 SM i 0, 11 2, 00
11 2 1 1418 27Ca04b 1 6 1010 10 OL 1 1,00

1418 27Ca04b* 1 0, 11 3,00
11 2 1 1418 27Da02 1 5 1000 10 SM 1 0,22 2, 00
11 2 1 1418 27Da02 1 5 1000 10 MD 1 1,00

1418 27Da02 * 1 0,22 3,00
11 2 1 1418 27Da03 1 10 1000 10 SM 1 2,09 40, 00
11 2 1 1418 27Da03 1 10 1000 10 BR 1 2,00
11 2 1 1418 27Da03 1 8 1000 10 OL i 4,00

1418 27Da03 * 1 2,09 46,00
11 2 1 1418 27Da04 1 19 1000 10 SM 1 0, 60 11, 00
11 2 1 1418 27Da04 1 15 1000 10 OL 1 1,00

1418 27Da04 * 1 0, 60 12,00
11 2 1 1418 27Ea03 1 15 1000 10 SM 1 1,31 35, 00
11 2 1 1418 27Ea03 1 18 1000 10 MD 1 36, 00
11 2 1 1418 27Ea03 1 10 1010 10 DB 1 1,00
11 2 1 1418 27Ea03 1 15 1000 10 BR i 1,00

1418 27Ea03 * 1 1,31 73,00
11 2 1 1418 27Fa03 1 18 1000 10 SM 1 0, 62 21,00
11 2 1 1418 27Fa03 1 50 1000 10 OS 1 5,00

1418 27Fa03 * 1 0, 62 26, 00
11 2 1 1418 27Fa04a 1 25 1000 10 SM 1 0,40 17,00
11 2 1 1418 27Fa04a 1 30 1010 10 DB 1 1,00
11 2 1 1418 27Fa04a 1 19 1000 10 OS 1 1,00

1418 27Fa04a* 1 0,40 19,00
2 1 1418 celkem za revir a LHC 46, 62 1489,00

11 2 3 1418 64Aa02b* 1 6 47 1000 3 SM 1 0, 67 5, 60
11 2 3 1418 64Aa04a 1 9 47 1000 3 SM 1 0,25 28,00
11 2 3 1418 64Aa04a 1 12 47 1000 3 MD 1 2, 90

1418 64Aa04a* 1 47 0,25 30, 90
11 2 3 1418 66Ba03 1 14 47 1000 9 SM 1 2,76 40,00
11 2 3 1418 66Ba03 1 10 47 1010 9 SM 1 5,50
11 2 3 1418 66Ba03 1 14 47 1010 9 BO 1 0, 90
11 2 3 1418 66Ba03 1 12 47 1000 9 BO 1 1,20
11 2 3 1418 66Ba03 1 12 47 1010 9 BO 1 4,37
11 2 3 1418 66Ba03 1 15 47 1000 9 MD 1 13,00
11 2 3 1418 66Ba03 1 6 47 1000 9 OL 1 2,00

1418 66Ba03 * 1 47 2,76 66,97
11 2 3 1418 69Da04 * 1 13 17 50 1000 3 SM 1 1,79 39, 00



od
■HC

1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
1418
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DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

69Fa03 1 12 47 1000 3 SM 1 6,30 180,00
69Fa03 1 13 47 1010 3 SM 1 26, 00
69Fa03 1 8 47 1000 3 BO 1 1,40
69Fa03 1 16 47 1010 3 BO 1 0, 80
69Fa03 1 10 47 1000 3 MD 1 15,00
69Fa03 1 13 47 1010 3 MD 1 9,00
69Fa03 * 1 47 6,30 232,20
74Ea03 1 8 47 1000 6 SM 1 1,70
74Ea03 1 8 47 1010 6 SM 1 0,50
74Ea03 1 12 47 1000 6 DG 1 0, 48 12, 50
74Ea03 1 12 47 1010 6 DG 1 1,30
74Ea03 1 9 47 1000 6 MD 1 2,00
74Ea03 1 9 47 1010 6 MD 1 0,30
74Ea03 * 1 47 0,48 18,30
74Ea04 1 15 47 1000 6 SM 1 0, 69 29, 00
74Ea04 1 15 47 1010 6 SM 1 6,00
74Ea04 1 12 47 1000 6 MD 1 0, 80
74Ea04 1 20 47 1010 6 BR 1 0,20
74Ea04 * 1 47 0, 69 36,00
76Ea03 1 8 47 1000 9 SM 1 2, 27 31,00
7 6Ea03 1 8 47 1010 9 SM 1 5,00
7 6Ea03 1 7 47 1000 9 MD 1 10, 00
76Ea03 1 7 47 1010 9 MD 1 0,40
7 6Ea03 1 8 47 1000 9 BR 1 0, 15
7 6Ea03 1 7 47 1000 9 OL 1 0, 50
76Ea03 * 1 47 2,27 47,05
76Ea03b* 1 5 47 1000 9 SM 1 0,06 0,40
7 6Ea04b 1 15 47 1000 9 SM 1 0,26 14,00
7 6Ea04b 1 15 47 1010 9 SM 1 1,50
76Ea04b* 1 47 0,26 15,50
77Aa03b 1 13 47 1000 3 SM 1 17,60
77Aa03b 1 13 47 1010 3 SM 1 3, 50
77Aa03b 1 10 47 1000 3 MD 1 1,20
77Aa03b 1 15 47 1000 3 DBX 1 0,15
77Aa03b 1 5 47 1000 3 KL 1 1,00
77Aa03b 1 13 47 1000 3 OL 1 1, 99 10,50
77Aa03b* 1 47 1,99 33, 95
77Aa04 1 14 47 1000 3 SM 1 12,00
77Aa04 1 14 47 1010 3 SM 1 4,00
77Aa04 1 16 47 1000 3 DG 1 7,00
77Aa04 1 16 47 1010 3 DG 1 1,50
77Aa04 1 25 47 1000 3 BO 1 t-

1 o o 0, 25
77Aa04 1 5 47 1000 3 KL 1 0, 10
77Aa04 * 1 47 1,00 24,85
78Ea03 1 8 12 50 1000 10 SM 1 0, 69 14,00
78Ea03 1 8 12 50 1010 10 SM 1 1,80
78Ea03 1 7 12 50 1000 10 MD 1 0,80
78Ea03 1 6 12 50 1000 10 OL 1 0,40
78Ea03 * 1 12 0, 69 17,00
78Ea03a 1 11 47 1000 10 SM 1 3, 69 75,00
78Ea03a 1 11 47 1010 10 SM 1 7,00
78Ea03a 1 9 47 1000 10 BO 1 1,50
78Ea03a 1 9 47 1010 10 BO 1 3, 40
78Ea03a 1 10 47 1000 10 MD 1 2,80
78Ea03a 1 10 47 1000 10 BR 1 0, 10
78BaQ3a* 1 47 3, 69 89, 80
79Ba03 1 8 17 50 1000 6 SM 1 1,83 20,00
7 9Ba03 1 8 17 50 1010 6 SM 1 5,00
7 9Ba03 1 8 17 50 1000 6 MD 1 3,30
7 9Ba03 1 10 17 50 1000 6 BR 1 0,40
79Ba03 * 1 17 1,83 28,70
7 9Ba03 * 1 8 47 1000 6 SM 1 2,00 45,00
79Ba04 1 13 47 1000 3 SM 1 0, 66 35, 00
7 9Ba04 1 13 47 1010 3 SM 1 6,00
79Ba04 * 1 47 0, 66 41, 00
7 9Ea04 1 11 12 50 1000 9 SM 1 0,81 7,50
79Ea04 1 9 12 50 1000 9 MD 1 0,20
7 9Ea04 1 63 12 50 1000 9 BR 1 1, 90
7 9Ea04 1 8 12 50 1000 9 OL 1 0,08
79Ea04 * 1 12 0,81 9, 68
79Ea04a 1 21 47 1000 9 SM 1 1,35 16,00
79Ea04a 1 100 47 1010 9 SM 1 0,40
79Ea04a* 1 47 1,35 16,40
85Ca03 1 8 47 1000 6 SM 1 1,73 46,00
85Ca03 1 9 47 1010 6 SM 1 4,70
85Ca03 1 20 47 1040 6 SM 1 1, 40
85Ca03 1 6 47 1000 6 MD 1 2,30
85Ca03 1 17 47 1010 6 MD 1 0,50
85Ca03 1 5 47 1000 6 BK 1 0, 10
85Ca03 1 5 47 1000 6 OL 1 0, 60
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch jvzd kód sc zkr ha m3

2 3
1418
1418

85Ca03 * 1 
celkem za revír

47
a LHC

1, 73 
31, 28

55, 60
853,90

11 2--Výchovná z probírek do 40 .let celkem 77,90 2342,90
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1963,10
18-DG 50,30
20-BO 22,82
30-MD 208,50
40-DB 3,00
47-DBX 0,15
50-BK 19,10
53-KL 12,10
64-BR 15,75
8 3-OL 42,08
86-OS 6, 00

j ehl. 2244,72
____ _____ ____________ _______ _______ list. 98,18

11 13 3 1418 61Cal5 * 2 350 22 1000 12 BK 1 0,16 70, 00
11 13 3 1418 68Aal6 2 150 22 1000 12 BK 1 76,00
11 13 3 1418 68Aal6 2 20 22 1000 12 KL 1 0, 60
11 13 3 1418 68Aal6 2 175 22 1000 12 BR 1 3,50

1418 68Aal6 * 2 22 80,10
11 13 3 1418 68Bal7 * 2 900 22 1000 9 BK 1 0,20 100,00
11 13 3 1418 80Dal5 * 2 400 22 1000 9 BK 1 0,13 156,00
11 13 3 1418 80Dal5a 2 219 22 1000 9 SM 1 0,28 11,00
11 13 3 1418 80Dal5a 2 350 22 1000 9 BK 1 140,00

1418 80Dal5a* 2 22 0,28 151,00
11 13 3 1418 80Fa17 2 385 22 1000 12 BK 1 0,48 235,00
11 13 3 1418 80Fa17 2 147 22 1000 12 KL 1 20,00

1418 80Fal7 * 2 22 0, 48 255,00
11 13 3 1418 80Gal7 2 120 22 1000 12 SM 1 30,00
11 13 3 1418 80Gal7 2 350 22 1000 12 BK 1 1,25 220,00

1418 80Gal7 * 2 22 1,25 250,00
13 3 1418 celkem za revír a LHC 2,50 1062,10

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu <MÚ) celkem 2,50 1062,10
Rozpis dle dřevin:

1-SM 41,00
50-BK 997,00
53-KL 20, 60
64-BR 3,50

jehl. 41,00
__ ____ _____ ____________ _______ _______ list. 1021,10

11 14 3 1418 76Eall 2 115 22 3000 9 SM 1 0,50 12, 00
11 14 3 1418 76Eall 2 250 22 3000 9 KL 1 18,00
11 14 3 1418 7 6Eall 2 193 22 3000 9 JS 1 17,00
11 14 3 1418 76Eall 2 67 22 3000 9 OL 1 5,00

1418 76Eall * 2 22 0,50 52,00
14 3 1418 celkem za revír a LHC 0,50 52,00

11 14--Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 0,50 52,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 12,00
53-KL 18, 00
57-JS 17,00
83-OL 5, 00

jehl. 12,00
__ ____ _____ ____________ _______ _______ list. 40,00

11-•smluv, dříví při pni celkem 3457,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2016,10
18-DG 50,30
20-BO 22,82
30-MD 208,50
40-DB 3,00
47-DBX 0,15
50-BK 1016,10
53-KL 50,70
57 - JS 17,00
64-BR 19,25
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DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Smi
zak

Zp Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

83-OL 47,08
8 6-OS 6,00

jehl. 2297,72
list. 1159,28

248-Poustevna Typ projektu: 1-Předaný projekt 3457,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 2016,10

18-DG 50,30
20-BO 22,82
30-MD 208,50
40-DB 3,00
47-DBX 0,15
50-BK 1016,10
53-KL 50,70
57-JS 17,00
64-BR 19,25
83-OL 47,08
86-OS 6,00

jehl. 2297,72
list. 1159,28

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 3457,00

+ *** + + •*•■*•*•*•* + ★ + **** *
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

248-Poustevna Typ projektu: 2-Předaný~podminěný

11 5 1 1418 999Xa999 4 19 9020 3 SM 2 500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 19 9010 12 SM 2 500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 29 9020 9 SM 2 300,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 29 9010 12 SM 2 300,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 49 9020 12 SM 2 450,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 49 9010 12 SM 2 450,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 69 9020 12 SM 2 650,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 69 9010 9 SM 2 650,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 99 9020 9 SM 2 768,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 99 9010 5 SM 2 768,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 100 9020 5 SM 2 750,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 100 9010 9 SM 2 750,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 49 9020 3 SM 2 1200,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 69 9020 3 SM 2 1200,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 99 9010 3 SM 2 2275,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 100 9020 3 SM 2 1200,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 19 9010 3 SM 2 200,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 29 9020 12 SM 2 500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 49 9020 12 SM 2 500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 69 9020 12 SM 2 500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 99 9020 12 SM 2 1000,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 100 9020 12 SM 2 1000,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 49 9020 9 SM 2 2500,00
11 5 1 1418 999Xa999 4 100 9020 9 SM 2 2500,00

1418 999Xa999* 4 21411,00
5 1 1418 celkem za revir a LHC 21411,00

11 5 2 1418 999Xa999* 3 100 27 9010 12 SM 2 4,00 2500,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 25 9010 12 SM 2 200,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 25 9010 12 SM 2 200,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 50 9010 12 SM 2 200,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 80 9010 12 SM 2 200,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 95 9010 12 SM 2 200,00

1418 999Xa999* 4 1000,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 49 27 9010 12 SM 2 2500,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 45 27 9020 12 SM 2 1500,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 100 27 9020 12 SM 2 1500,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 35 27 9010 3 SM 2 1000,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 85 27 9010 12 SM 2 100,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 100 27 9010 6 SM 2 2900,00

1418 999Xa999* 4 27 9500,00
11 & 2 1418 999Xa999 4 50 47 9020 6 SM 2 1500,00
11 5 2 1418 999Xa999 4 8 47 9010 9 SM 2 1200,00

1418 999Xa999* 4 47 2700,00
5 2 1418 celkem za revir a LHC 4,00 15700,00

11 5 3 1418 999Xa999 4 49 22 9010 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 99 22 9010 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9020 5 SM 3 300,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 29 22 9010 5 SM 3 1100,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 22 9020 5 SM 3 1100,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 69 22 9010 5 SM 3 1100,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 99 22 9020 5 SM 3 1990,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9010 5 SM 3 150,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9020 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 22 9010 5 SM 3 1000,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9010 5 SM 3 900,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9010 9 MD 3 50,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 22 9010 5 MD 3 50,00

1418 999Xa999* 4 22 8340,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 90 47 9010 9 SM 2 260,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 90 47 9020 9 SM 2 400,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 47 9010 9 SM 2 1200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 47 9020 12 SM 2 1136,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 47 9010 9 SM 2 270,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 47 9020 12 SM 2 270,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 29 47 9010 12 SM 2 180,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 29 47 9020 12 SM 2 180,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 29 47 9010 5 SM 3 150,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 47 9020 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 69 47 9010 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 69 47 9020 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 99 47 9020 5 SM 3 200,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 47 9010 5 SM 3 300,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 49 47 9020 10 SM 3 1000,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 100 47 9020 10 SM 3 1250,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 90 47 9010 9 MD 3 20,00
11 5 3 1418 999Xa999 4 90 47 9020 9 MD 3 50,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těchjvzd kód sc zkr ha m3

11 5 3

5 3

1418
1418
1418

999Xa999 
999Xa999* 
celkem za

4 100
4
revír

47
47

a LHC

9020 9 MD 3 50,00 
7516,00 

15856,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 4,00 52967,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 52747,00
30-MD 220,00

jehl. 52967,00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11

11
11

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11

11

8 1 1418 999Xa999 4 19 9040 5 SM 2 20,00
8 1 1418 999Xa999 4 29 9040 5 SM 2 50,00
8 1 1418 999Xa999 4 49 9040 5 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 5 SM 2 330,00
8 1 1418 999Xa999 4 99 9040 5 SM 2 250,00
8 1 1418 999Xa999 4 100 9040 5 SM 2 250,00
8 1 1418 999Xa999 4 29 9040 12 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 49 9040 12 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 99 9040 12 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 100 9040 12 SM 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 BO 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 BO 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 MD 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 MD 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 DB 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 99 9040 12 BK 2 50,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 BK 2 100,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 BR 2 50,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 OL 2 50,00
8 1 1418 999Xa999 4 69 9040 12 OS 2 50, 00

1418 999Xa999* 4 2300,00
8 1 1418 celkem za revir a LHC 2300,00

8 2 1418 999Xa999 4 100 9040 12 SM 2 700,00
8 2 1418 999Xa999 4 25 9040 12 SM 2 600,00
8 2 1418 999Xa999 4 8 9040 12 SM 2 200,00

1418 999Xa999* 4 1500,00
8 2 1418 999Xa999 4 50 27 9040 3 SM 2 1800,00
8 2 1418 999Xa999 4 90 27 9040 6 SM 2 1000,00

1418 999Xa999* 4 27 2800,00
8 2 1418 999Xa999* 4 8 47 9040 9 SM 2 500,00
8 2 1418 celkem za revír a LHC 4800,00

8 3 1418 999Xa999 4 19 22 9040 6 SM 2 180,00
8 3 1418 999Xa999 4 29 22 9040 6 SM 2 300,00
8 3 1418 999Xa999 4 49 22 9040 6 SM 2 350,00
8 3 1418 999Xa999 4 69 22 9040 3 SM 2 350,00
8 3 1418 999Xa999 4 90 22 9040 3 SM 2 450,00
8 3 1418 999Xa999 4 110 22 9040 3 SM 2 1196,00
8 3 1418 999Xa999 4 49 22 9040 9 SM 3 300,00
8 3 1418 999Xa999 4 69 22 9040 9 SM 3 230,00
8 3 1418 999Xa999 4 99 22 9040 9 SM 3 350,00
8 3 1418 999Xa999 4 69 22 9040 6 MD 2 50,00
8 3 1418 999Xa999 4 99 22 9040 6 MD 2 100,00
8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 6 MD 2 100,00
8 3 1418 999Xa999 4 99 22 9040 9 MD 3 100,00
8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 9 MD 3 200,00
8 3 1418 999Xa999 4 300 22 9040 6 BK 2 50,00
8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 6 BK 2 200,00
8 3 1418 999Xa999 4 100 22 9040 6 BR 2 20, 00
8 3 1418 999Xa999 4 90 22 9040 6 BR 2 100,00

1418 999Xa999* 4 22 4626,00
8 3 1418 999Xa999 4 29 47 9040 9 SM 3 150,00
8 3 1418 999Xa999 4 100 47 9040 9 SM 3 400,00

1418 999Xa999* 4 47 550,00
8 3 1418 celkem za revír a LHC 5176,00

8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 12276,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10556,00
20-BO 200,00
30-MD 750,00
40-DB 100,00
50-BK 400,00
64-BR 170,00
83-OL 50,00
86-OS 50,00
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

ii
ii

11
11

11

1
1

1

1418
1418
1418
1418

999Xa999 
999Xa999 
999Xa999* 
celkem za

4 99
4 99
4
revir a LHC

9030 3
9030 5

jehl
list

SM
SM

2
2

11506,00
770,00

500,00
300,00
800,00
800,00

ii li--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 800,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 800,00

jehl 800,00

ii 12 2 1418 999Xa999 4 8 9010 12 SM 2 500,00
11 12 2 1418 999Xa999 4 35 9010 12 SM 2 300,00
ii 12 2 1418 999Xa999 4 100 9010 12 SM 2 550,00

1418 999Xa999* 4 1350,00
11 12 2 1418 999Xa999 4 80 27 1000 12 SM 2 200,00
11 12 2 1418 999Xa999 4 100 27 1000 12 DBZ 2 200,00
ii 12 2 1418 999Xa999 4 20 27 3000 12 OL 2 250,00

1418 999Xa999* 4 27 650,00
12 2 1418 celkem za revír a LHC 2000,00

ii 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 2000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1550,00
42-DBZ 200,00
83-OL 250,00

j ehl 1550,00
_______ ________________ _________ __________ list:_________ 450,00

11-smluv, dřivi při pni celkem 68043,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 65653,00
20-BO 200,00
30-MD 970,00
40-DB 100,00
42-DBZ 200,00
50-BK 400,00
64-BR 170,00
83-OL 300,00
8 6-OS 50, 00

jehl 66823,00
list 1220,00

60 1 1 1418 HBa02 * 1 5 1000 12 KL 1 10,00
60 1 1 1418 HCa02 * 1 5 1000 12 SM 1 10, 00
60 1 1 1418 HCa02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 HEa02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 12Aa02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 12Ca02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 13Ba02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 13Ca02 * 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 13Ca02a* 1 5 1000 12 SM 1 10,00
60 1 1 1418 13Da02b* 1 5 1000 12 SM 1 10,00

1 1 1418 celkem za revír a LHC 100,00

60 1 3 1418 999Xa999 1 3 1000 12 SM 3 110,00
60 1 3 1418 999Xa999 1 3 1000 12 MD 3 20, 00
60 1 3 1418 999Xa999 1 3 1000 12 BK 3 10,00

1418 999Xa999* 1 140,00
1 3 1418 celkem za revír a LHC 140,00

60 1-Hroubi z prořezávek celkem 240,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 200,00
30-MD 20,00
50-BK 10,00
53-KL 10,00

jehl. 220,00
list. 20,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

60 12 2 1418 
12 2 1418

999Xa999* 
celkem za

4 7
revír a LHC

60 12-Nahodilá - ostatní ( PN i MN)

248 60-hroubí ponech. v por

248-Poustevna Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

9040 12 SMSM 2 100,00
100,00

celkem 100,00
dle dřevin:
1-SM 100,00

jehl. 100,00

340,00
dle dřevin:
1-SM 300,00

30-MD 20,00
50-BK 10,00
53-KL 10,00

jehl. 320,00
list. 20,00

-podmíněný 68383,00

dle dřevin:
1-SM 65953,00

20-BO 200,00
30-MD 990,00
4 0-DB 100,00
42-DBZ 200,00
50-BK 410,00
53-KL 10, 00
64-BR 170,00
83-OL 300,00
86-OS 50,00

jehl. 67143,00
list. 1240,00

68043,00
340,00

celkem

*•*•* + **■*••*••*••*••*•**•**■*•■*■ ****•*•**•*•*•*••*•*******•*•*••*•*•*••*•****•*••*• + *•*•*

1-241 LS Rumburk MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
10

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 241 LS Rumburk {kontr.čísla) 84, 90 71840,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 67969,10
18-DG 50, 30
20-B0 222,82
30-MD 1198,50
40-DB 103,00
42-DBZ 200,00
47-DBX 0,15
50-BK 1426,10
53-KL 60, 70
57-JS 17,00
64-BR 189,25
83-OL 347,08
86-OS 56, 00

jehl. 69440,72
list. 2399,28





Příloha ě. Pli ke Smlouvě o provmléni komplexních lesnických činnosti a o prodeji ih

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

g) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s či. VII. odst. 6 Smlouvy" za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dřívá na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
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• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda1'.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 nD, u těžby +40 let 3 ms, u těžby -40 let 1 uD. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 ms dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 nD mýtní těžby, 600 m:i 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m:! předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 nD dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachovám vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
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pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe; 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:i" 2. 
upravené vydání ÚHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšlcy jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
lcmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených lcmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových lcusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcáceci hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
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přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat
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vrácení kořenového koláče do původní polohy něho jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť)Jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifi táce lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
lL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví lc těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XIII. odst. y Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(v ms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(v ms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Příloha č. j/oí/iv ^ijuituv-líifillícihýi IkutiWf!'

PŘÍLOHA c. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnot}7 soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Měrná jednotka =
Kč/rriS

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

listnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka =
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 259 219 207 123 111 111 124 113

listnaté 237 196 172 101 88 124 141 121

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = 
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehiičnaté 759 669 607 473 411 361 324 313

listnaté 737 646 572 451 388 374 341 321

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka =
Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 342 268 213 142 115 98 84 78

listnaté 332 258 200 135 109 101 89 80
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

1

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX —

- xx2x~

- xx3x -
- xx4x -

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Přílolu ■omwWfii /Aío» nplexních lesnických činno ’M '.o/ iffífBSSISfKR nu M

PŘÍLOHA c. Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
á

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.tralctor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.tralctor

27
traktor P-VM + 
vyv.tralctor

harvestorová 47 harvestor + vyv.tralctor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.tralctor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.tralctor
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rřílolm ě. Z i ke Smlouvě o provádění konudexních lesniclajch ěinnoslí ci o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa Sl1:

IČO:
PSČ: : DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha i\ '/. i a ke Sinhmrč o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zaltázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
nD celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________
Předpokládaný termín - Zahájení: _________________________Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Hlohu č. Z i/b ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ:
IČO: DIC

PSC:
IČO DIC:

por. ks ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis :

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ....... IČO DIČ: .........

por. les m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

ms
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Zí2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesniekúch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 50

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 30

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 71 840

KALAMITNÍ zakázka

Specifika SÚJ: SÚJ se skládá ze 3 revírů - Poustevna, Špičák,
Hrazený.

Zastoupení PLO a LVS: na SÚJ jsou zastoupeny PLO 20- 100 %.

PLO 20 je zastoupena LVS v poměru : 1 LVS -1 %, 3 LVS - 5%, 4 LVS - 48%, 5 LVS -
45%,

6 LVS - 1 %
GZ se na SÚJ nenacházejí.

S tímto poměrem PLO,LVS a GZ je nutno počítat při následné dodávce sadebního materiálu v rámci zakázky i

Všeobecně k dodávce sadbního materiálu - tvarování sadebního materiálu je nepřípustné i

Šadební materiál LČR: nebude dodáván.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 407,46 ha.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 30 %.

Podíl těžeb v intravilánech obcí, podél železničních tratí a silnic je 5% (přetahování nahnutých stromů, nebezpečné kácení).

Přetahování stromů ze zmlazení je 5%.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 5%, 20%, 25%.
Žkvartál 5%, 20%, 25%.

3.kvartál 0%. 30%, 30%.

4.kvartál 0%. 20%. 20%.

celkem 10%, 90%, 100%.

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví CK 1000 nebo 3000.

K jednotlivým výkonům PČ:

11110 pravděpodobný podíl mechanizovaného shrnování klestu min.30%

pravděpodobný podíl druhu klestu jehličnatý klest 90%, listnatý 10%

Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

11610 Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů s klestem. V případě pálení bude pálena i hmota

z dočištění.

12070 Přípravky-herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné (dle platného „Seznamu povolených přípravků

na ochranu lesa").

12120 Minimální šířka pruhů 80 cm, vzdálenost středů pruhů 160 cm.

12170 Přípravky-herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné (dle platného „Seznamu povolených přípravků

na ochranu lesa").

16210 Podíl jamek 35x35 cm minim.20%, ostatní dle přílohy P3.

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání
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kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%, jinak dle přílohy P3

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

16280 Mechanizovaná sadba za využití jamkovače, min. průměr jamky 20 cm.

V případě opakované sadby je součástí prací i vyhledávání "nezdaru" (volná místa bez výsadby) po ploše.
16610 Podlí jamek 35x35 cm 100%.

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

16620 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 10%

V průběhu výsadby bude sadební materiál přenášen ve vhodné nádobě z důvodu zabránění osychání

kořenového systému. Zastoupení LVS na LS Rumburk pro sadební materiál uvedeno výše !

V případě opakované sadby je součástí prací i vyhledávání "nezdaru" (volná místa bez výsadby) po ploše.

22010 Oplocenka bude dodána u 80% bez horního ráhna, a 20% s horním ráhnem (lokality s trvalým výskytem jelení 
zvěře).
Ráhna - budou přitlučeny z vnější strany oplocenky, spodní ráhno v úrovni země.

Lesnické pletivo ve spodní části (min do výše 0,75 m) vzdálenost drátů 5 cm

Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tlloušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.

Oplocenka bude dodána u 100% se spodním ráhnem - přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky.

Přelezy budou zpevněny zavětrováním po obou stranách a to jak z vnějšku tak vnitřku oplocení.

Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .

Spojovací materiál (hřebíky) pro dřevěnné díly bude dostatečně pevný a dlouhý, minimálně však 120 mmm.

22980 Oprava oplocení s výměnou nosných dílů (kůlů a ráhen) bez výměny pletiva. Výměna kůlů se týká

mechanického poškození (např. přeražení), poškození z důvodu hniloby, atd. Výměna kůlů není omezena
stářím ani objemem. Ďo ceny je nutno mimo jiné zakalkulovat také manipulaci s ponechaným pletivem (sejmutí a

opětovné napnutí a ukotvení). Parametry ráhen a kůlů dle typu oplocenky budou shodné s c.k. 22010 .

Drobné opravy opiocenek budou vykazovány na výkon 22 991 za použití hodinové sazby (c.k. 58110).

Oprava přeplocením - výměna veškerých dřevěnných prvků (vč. nosných) a zároveň pletiva je zakalkulována

v c. kódech pro likvidace opiocenek 22210 a stavbu nových opiocenek 22010 ( ve skutečnosti

bude vykazováno výk.22 982, 22 983).

23016 pletivo a kůly viz. 22010, délka pole 3 m.

23110 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (dle platného „Seznamu povolených přípravků
Ňa plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu.

23120 Přípravky - repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (die platného „Seznamu povolených přípravků

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minimálnímu sponu pro danou dřevinu.

2321Ó materiál "čerstvá" ovčí vlna ne starší 1 roku

23330 pletivo min. 140 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm.

Všeobecně k ochraně kultur proti buřeni - součástí činností je vždy i případné vyhledávání jedinců či ploch s 
potřebou
ochrany na zadané lokalitě (například v případě redukcí ploch z důvodu částečného odrůstání kultury, úhynu 

...................................... atd.)!......................................... ......... ........ ........ ............................................... . .................... ..............

24010 Plošky o průměru 80crn (40 cm od sazenice na každou stranu). Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic
předrůstaných buřeni po píoše (v případech, kdy není ožínána celá plocha).

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm), podíl ožnutých
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pruhů umístěných na řádku sazenic 50% (vzdálenost řádků 2 m, podíl SM, MD 80%, šířka pruhů 80 cm).

24420 Pruhy 0 šířce 80 cm. 50% pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50% pruhy na řadě sazenic.

Přípravky pyridiny (dle platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

24430 Přípravky pyridiny (dle platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

24510 Podíl jedinců do 4 m je 90%, nad 4m je 10%.

25010 Přípravky - insekticidy na bázi pyrethroidů s příměsi pomocných látek na bázi tenzidů (podle platného

„Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa").

Plocha musí být ošetřena tak, aby barvivo bylo na sazenicích jasně zřetelné v době předání ošetřené plochy.

26020 Přípravky antikoagulanty dle platného „Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa". 50 ks pastí na ha.

31010 2000 ks/ha, výška do 1,5 m

Výchovná zásah v přehoustlém nárostu do výšky 1,5 m, kdy cílem je snížení počtu jedinců na jednotce plochy.

31310 Prořezávky do 4m 50%, nad 4 m 50%.Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ

31410 Prořezávky do 4m 50%, nad 4 m 50%.Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ

31510 Prořezávky do 4m 50%, nad 4 m 50%.Porosty z přirozené obnovy 30%.

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40m. Hmota z linek bude vyklizena do porostu.

32310 Zpřístupnění porostů řezem.
1) Výchovný zásah v porostu v nezužitkovatelné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovateiná

hmota bude uložena tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dříví.

2) Zásah při kterém je rozřezána stará dřevní hmota.

3) Součásti zásahu je vložení rozčleňovacích linií dle pokynů oprávněné osoby.

35110 Přípravky repelenty zamezující škodám spárkatou zvěří (podle platného „Seznamu povolených přípravků

na ochranu lesa"), ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

35210 Zásah v počtu 500 ks/ha, do 2m výšky kmene. V ceně je zakaíkuiováno případné vyvětvení ošetřované plochy.

36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na iesní správě včetně feromonových odparníků.

36330 Přípravky pyrethroidy, použití barviva pro zřetelné ošetření.

36430 Přípravky pyrethroidy, použití barviva pro zřetelné ošetření.

43040 Výřez vyznačené hmoty, hmota nehroubí (příp. nezužit.hroubí) zkrácení na sekce max. 2 m délky a snesení s
uložením do řad (hromad) se základnou max. 2 m a vzdáleností oď sebe min. 10 m. Ostatní hmota hroubí

bude předmětem standartní výroby - těžby dříví. Objem dle instrukcí a zadání oprávněné osoby.

36345 Činnost zahrnuje pouze práce související překrytí požedovaného množství dřeva sítí, materiál (sítě) dodá
objednatel (LČR).
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Podíl nahodilých těžeb
2014 18,47'%

2015 21,56%

2016 14,01%

2017 19,14%

2018 98%

36345,22980,58140 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

58110,58120,58130 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

36010,36110,36112 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

36140,36330,36320 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

24010,24020,24030 Jedná se 0 činnost s částečně podmíněnou realizací dle podmínek LS (cca. 50%).

11010,11110,11310 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

11410,25010,26020 Jedná se 0 činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

36345,36420,36430 ,36030,36170 Jedná se o činnost s podmíněnou realizací dle podmínek LS.

Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná plocha se může lišit v závislostí na místních

podmínkách, a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a lesnické mapy pracují pouze s vodorovnou vzdáleností, a

proto nelze zohlednit rozdílně zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru odlišnou od LHP.

Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle
klasifikace WHO.

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

ŠD 1 - (SM, JD, DG) - SIVÍ 100%

SD 2 (BO; MD; DG) - BO 27%; MD 73%
SD 3 (BK, JS, JV) - JŠ, JV í 5%; BK 85%

SD 4 (DB, OŘ, TR, BR, OST - T) - BR 90%

SD 5 (OL, ŤP, OS T - M) - OL 33%; ŤP 33%; OST - M - 33%

35310 Zásah v počtu 500 ks/ha, k ovazu bude použit "černý" drát o sile 5 mm.

Odenková část kmene nechráněná větvemi z přeslenů bude překryta klestem či obdobným materiálem

a upevněna výše uvedeným drátem. Hustota ovazu musí bránit vniknutí zvěře ke kmeni.

V ceně musí být zakalulováno i případné nařezání a přinesení větví z okolí.
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Pnloho. ě. Z;j ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji di

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v či. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši.............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden 013 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši..........................................................................50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku.......................................................................................................................200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).....................................................200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák................................ 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák........................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace......................................................................................................................... 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/lcs.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke. Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dřiví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 24102 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: dle zadávacích listů
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- lesního správce: 

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha r. Xj ke Smlourč o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji ilřiri

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 135 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020






