
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

Název objektu Rozpočet - Město Slaný

Název části Slaný

DIČ

Objednatel Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný   

Projektant

Zhotovitel    DAVA-CZ s.r.o. 28.října 1269, 273 09 Kladno 7 CZ 27872947

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   1,40% 66,83

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   3,00% 143,21

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN   0,60% 28,64

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 477 374,37 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 238,69

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 477 613,06

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 100 298,74

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 577 911,80

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

27872947

Dne

5.12.2018

0,00

340 992,00

JKSO

EČO

Místo

IČO



REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:   ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

Objekt:   Rozpočet - Město Slaný

Část:   

JKSO:   

Kód Popis Cena celkem

1 2 5

HSV Práce a dodávky HSV   140 401,61

1 Zemní práce   3 015,60

2 Zakládání   10 745,52

3 Svislé a kompletní konstrukce   21 491,38

4

Vodorovné konstrukce - monolitické stříšky 

podezdívky   8 162,20

5 Komunikace pozemní   14 344,75

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   22 012,67

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   36 975,70

997 Přesun sutě   18 400,92

998 Přesun hmot   5 252,86

PSV Práce a dodávky PSV   4 695,40

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 695,40

OST Ostatní   332 277,37

O01 Elektroinstalace   80 726,17

O02 Zdravotechnika   36 997,00

O02 Zámečnické výrobky   23 054,20

O04 Plastika čedičového reliéfu   80 500,00

O04 Výrobky z pískovce   60 000,00

O06 Pametní deska   31 000,00

O07 Rozvodné skříně   20 000,00

Celkem   477 374,37



Stavba:   ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

Objekt:   Rozpočet - Město Slaný

Objednatel:   Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:   Zpracoval:  

Místo:   Slaný Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   140 401,61

1 Zemní práce   3 015,60

1 221 113106121

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic   m2 5,962 45,00 268,29

1,859*2,4   4,462

1,5*1   1,500

Součet   5,962

2 221 11310612M Zpětné položení dlaždic betonových   m2 1,500 295,00 442,50

1,5*1   1,500

Součet   1,500

3 001 131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3   m3 1,580 980,00 1 548,40

(0,6+1,75+0,6)*0,45*0,9   1,195

(1,47+0,67)*0,45*0,4   0,385

Součet   1,580

4 001 162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m   m3 1,195 190,00 227,05

5 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 1,195 298,00 356,11

6 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 0,385 450,00 173,25

(1,47+0,67)*0,45*0,4   0,385

2 Zakládání   10 745,52

7 002 213311113

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm   m3 0,133 2 500,00 332,50

(1,75+0,6*2)*0,45*0,1   0,133

8 R 272000M01

Chráničky potrubí při prostupu základovou konstrukcí, 

plast   kus 1,000 450,00 450,00

9 011 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20   m3 1,689 3 980,00 6 722,22

(1,75+0,6*2+1,02+0,2)*0,45*0,9   1,689

10 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů   m2 1,668 650,00 1 084,20

(1,75+0,6*2+1,02+0,2)*0,2*2   1,668

11 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů   m2 1,668 450,00 750,60

12 011 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari   t 0,038 37 000,00 1 406,00

(2,65+0,6+1+0,6+1)*0,9*1,15*2*3,1/1000   0,038

3 Svislé a kompletní konstrukce   21 491,38

13 011 311231124

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 

MVC 2,5   m3 1,512 6 400,00 9 676,80

(1,5+0,7)*0,45*0,3   0,297

0,65*0,3*1,5*2+0,9*0,3*1,5+0,5*0,3*1,5   1,215

Součet   1,512

14 011 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25   m3 0,560 3 900,00 2 184,00
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(0,5*0,5*2+0,5*1*2+0,5*0,5*2)*0,25   0,500

(1,02+0,22)*0,4*0,12   0,060

Součet   0,560

15 011 317321M01

Příplatek za provedení překladu v pohledové kvalitě 

betonu, vložka do bednění   kompl 0,300 980,00 294,00

16 011 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových   m2 1,923 1 500,00 2 884,50

(1,02+0,2)*0,4   0,488

(1,47+0,7+0,7)*2*0,25   1,435

Součet   1,923

17 011 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových   m2 1,923 600,00 1 153,80

18 011 317351103

Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i 

odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m   m2 1,923 360,00 692,28

19 011 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505   t 0,016 37 000,00 592,00

(1,8+0,75*2+0,2)*1,2*4*0,65/1000   0,011

(1,8+0,75*2+0,2)*1,6*4*0,22/1000   0,005

Součet   0,016

20 011 331231114 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm na MVC 25   m3 0,446 9 000,00 4 014,00

0,45*0,3*1,125*2+0,3*(1,125+0,45)*0,15*2   0,446

4

Vodorovné konstrukce - monolitické 

stříšky podezdívky   8 162,20

22 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25   m3 0,101 4 900,00 494,90

(1,02+0,4+0,4+0,2)*0,5*0,1   0,101

23 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 0,404 790,00 319,16

(1,02+0,4+0,4+0,2)*2*0,1   0,404

24 011 417351115A Příplatek za podšalování přesahu   m 4,040 250,00 1 010,00

(1,02+0,4+0,4+0,2)*2   4,040

25 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 0,404 410,00 165,64

(1,02+0,4+0,4+0,2)*2*0,1   0,404

26 011 41735111M

Vložení profilovaných lišt do bednění pro tvarování 

odkapu   m 4,040 1 500,00 6 060,00

(1,02+0,4+0,4+0,2)*2   4,040

27 011 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari   t 0,003 37 500,00 112,50

(1,02+0,4+0,4+0,2)*0,5*13/6*1,25/1000   0,003

5 Komunikace pozemní   14 344,75

28 221 5647521M1 Podklad z vibrovaného štěrku 8/16   m3 0,357 550,00 196,35

1,859*2,4*0,08   0,357

29 221 5647521M2 Podklad z vibrovaného štěrku 4/8   m3 0,089 690,00 61,41

1,859*2,4*0,02   0,089

30 221 571908111

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

200 mm   m2 9,173 990,00 9 081,27

10,5-0,65*0,65*3,14   9,173

31 221 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 4,462 310,00 1 383,22

1,859*2,4   4,462

32 592 59245304M

BEST - TERASOVÁ, povrch vytryskaný METROPOL, 

barva Tagiro, 500 / 500 / 50 mm   m2 5,250 690,00 3 622,50

4,56521739130435 * 1,15   5,250

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   22 012,67

33 011 621612101

Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný 

vnějších podhledů z pohledového betonu ručně   m2 3,157 1 500,00 4 735,50

(1,47+0,7+0,7)*0,3*2   1,722

(1,47+0,7+0,7)*0,25*2   1,435

Součet   3,157



34 011 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů   m 15,792 98,00 1 547,62

6,342+9,45   15,792

35 590 590514820 lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 9,450 65,00 614,25

1,125*4+1,125*4   9,000

Součet   9,000

36 590 590515160 profil ukončovací PVC hrana   m 6,342 59,00 374,18

1,02*2+0,2*2   2,440

(0,45+0,45)*4   3,600

37 011 622321121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně   m2 10,142 350,00 3 549,70

3*0,5*2+1,125*3*0,3+1,125*4*0,4+0,5*0,45   6,038

1,6*0,45+3,4*0,5*2+1,125*3*0,45+1,125*3*0,45   7,158

0,65*1,6*4+2*0,5   5,160

9,5*0,5*2+1,125*3*0,45+1,125*4*0,45*2+0,45*3*1,125   16,588

2,5*1,125*2   5,625

Součet   40,569

38 011 623142001

Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   m2 10,142 180,00 1 825,56

39 011 623321121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

pilířů nebo sloupů nanášená ručně   m2 10,142 350,00 3 549,70

40 011 623531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších pilířů nebo sloupů např. Baumit - 

odstín 0894   m2 10,142 320,00 3 245,44

41 011 623531021A Příplatek za pigmentaci omítkoviny odstín č.4   kg 35,000 55,00 1 925,00

140 * 0,25   35,000

42 011 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25   m3 0,097 4 150,00 402,55

1,1*1,1*0,08   0,097

43 011 631319171

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 0,097 590,00 57,23

44 011 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2   m3 0,097 350,00 33,95

45 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,004 38 000,00 152,00

1,1*1,1*18,5/6/1000   0,004

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   36 975,70

46 221 916231111

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

bez boční opěry do lože z kameniva těženého   m 10,500 290,00 3 045,00

3,5+3,5+3,5   10,500

47 592 5921741M1 obrubník plastový zahradní   m 12,000 328,00 3 936,00

48 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 1,980 5 800,00 11 484,00

(4)*0,9*0,55   1,980

49 013 962032241

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MC   m3 0,336 5 400,00 1 814,40

(1,02+0,2)*0,5*0,55   0,336

50 013 962032432

Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC   m3 0,581 8 900,00 5 170,90

0,44*0,44*1,5*2   0,581

51 013 9620324M1 Odstranění stříšek a desky v místě pramene   kompl 1,000 2 500,00 2 500,00

52 013 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2   m3 1,311 5 400,00 7 079,40

3,5*3,5*0,12-0,65*0,65*3,14*0,12   1,311

53 231 966071821

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 

1,6 m   m 1,400 500,00 700,00

1,2+0,2   1,400

55 013 976047231

Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 

mm   m 1,400 890,00 1 246,00

1,2+0,2   1,400



997 Přesun sutě   18 400,92

56 013 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 13,334 250,00 3 333,50

57 013 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 13,334 280,00 3 733,52

58 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t*km 133,340 50,00 6 667,00

59 013 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 13,334 350,00 4 666,90

998 Přesun hmot   5 252,86

60 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 18,176 289,00 5 252,86

PSV Práce a dodávky PSV   4 695,40

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 695,40

61 711 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním   m2 2,294 55,00 126,17

(1,75+0,6*2+0,2+1,02)*0,3   1,251

(1,75+0,6*2+0,2+1,02)*0,25   1,043

Součet   2,294

62 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,001 49 000,00 49,00

2,294 * 0,0003   0,001

63 711 711132101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou   m2 6,965 190,00 1 323,35

64 283 283230440

fólie multifunkční profilovaná (nopová) - např. 

GUTTABETA N 1,5 x 20 m   m2 3,540 350,00 1 239,00

(1,75+0,6*2)*1   2,950

65 693 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2   m 3,540 65,00 230,10

2,95 * 1,2   3,540

66 711 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 0,885 145,00 128,33

(1,75+0,6*2)*0,3   0,885

67 628 628331590

pás těžký asfaltovaný např. SKLOBIT 40 MINERAL G 

200 S40   m2 1,018 250,00 254,50

0,885 * 1,15   1,018

68 711 711142559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP   m2 2,950 145,00 427,75

(1,75+0,6*2)*1   2,950

69 628 628331590

pás těžký asfaltovaný např. SKLOBIT 40 MINERAL G 

200 S40   m2 3,540 250,00 885,00

2,95 * 1,2   3,540

70 711 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m   t 0,028 1 150,00 32,20

OST Ostatní   332 277,37

O01 Elektroinstalace   80 726,17

71 R O01000M01 Elektroinstalace viz příloha č.1   kompl 1,000 80 726,17 80 726,17

O02 Zdravotechnika   36 997,00

72 R O02001M01 Zdravotechnika - viz příloha č.2   kompl 1,000 36 997,00 36 997,00

O02 Zámečnické výrobky   23 054,20

74 R O03001M02 Plotový dílec č.2 + montáž, žárově zinkováno   kus 0,420 10 900,00 4 578,00

75 R O03001M03 Plotový dílec č.3 + montáž, žárově zinkováno   kus 0,069 9 800,00 676,20



76 R O03001M04 Plotový dílec č.4 + montáž, žárově zinkováno   kus 2,000 8 900,00 17 800,00

O04 Plastika čedičového reliéfu   80 500,00

80 R O04001M01

Reliéf čediče, zabudovaná nerez trubka, městský znak na 

čelní desce (výroba)   kompl 1,000 48 000,00 48 000,00

81 R O04001M02 Doprava a osazení na místě   kompl 1,000 8 000,00 8 000,00

82 R O04001M03 Tvůrčí spolupráce architekta   kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

83 R O04002M01 Dobetonávka za čedičovým reliéfem   kompl 1,000 4 500,00 4 500,00

O04 Výrobky z pískovce   60 000,00

84 R O05001M01 Dodávka materiálu   kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

85 R O05001M02 Montáž   kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

86 R O05001M03 Doprava   kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

87 R O05001M04 Vedlejší režijní náklady   kompl 1,000 15 000,00 15 000,00

O06 Pametní deska   31 000,00

88 R O06001M01

Sklo kalené ESG 8 mm, 335x490 mm v zabarveném 

stavu (kouřové), vč.vrtání a leštění hran   kompl 1,000 13 000,00 13 000,00

89 R O06001M02 Zlatá folie na sklo   kompl 1,000 9 000,00 9 000,00

90 R O06001M03

QR kód (vygravírovaný na slabém, vícevrstvém plastu se 

zlatým povrchem nebo tištěný na tenkém zlatém plechu)   kompl 1,000 9 000,00 9 000,00

O07 Rozvodné skříně   20 000,00

91 R O07001M01 D+M rozvodné skříně plynoměrové HUP, 640x600 mm   kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

Celkem   477 374,37




