

DODATEK č. 16 – 2019

ke smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci (dále jen Smlouva), uzavřenou mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Martinem Novotným, IČ: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným, IČ: 25 84 85 26 ze dne 29. 1. 2008.

I.

Předmětem Dodatku č. 16 - 2019 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na rok 2019, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. účtovat objednateli, tj. Statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 – 2019 a dále obsahuje plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2019, který vychází z rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Olomouce dne 14. 12. 2018.

Dále dochází ke změnám ve znění kapitoly III. „Práva a povinnosti dodavatele“, v odstavci 6 a v odstavci 8 Smlouvy. Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 04 – 2019.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

1. Ccník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2019 je uveden v příloze č. 01 - 2019.
2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2019 je uveden v příloze č. 02 - 2019.
3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č. 03 - 2019.
4. Změny ve znění Smlouvy v kap. III. odst. 6 a v odst. 8 uvedeny v příloze č. 04 – 2019.

III.

Přílohami č. 01 - 2019, 02 - 2019 a 03 - 2019 se ruší přílohy č. 01 - 2018, 02 - 2018 a 03 - 2018, a to ceník prací a služeb pro rok 2018, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2018 a soupis pozemků z roku 2018, které byly nedílnou součástí Dodatku č. 15 – 2018 a platné původní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s., ze dne 29. 1. 2008.

IV.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 18. 2. 2019.

V Olomouci dne 25. 2. 2019



/ primátor statutárního města Olomouce



Ing. Stanislav Flek
předseda představenstva VFO, a. s.



místo FO, a.s.

Přílohy :

- 01 - 2019 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2019
- 02 - 2019 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a.s. na rok 2019
- 03 - 2019 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1 a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci
- 04 - 2019 Změny ve znění smlouvy v kap. III. odst. 6 a v odst. 8.

**Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a.s. v roce 2019
bez DPH**

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
01.01	Kosení trávníků	m2	1,30
02.01	Hrabání listí	m2	3,00
03.01	Založení parkového trávníku vč.předseťové přípravy	m2	22,00
04.01	Hnojení umělým hnojivem, kompostem (včetně hnojiva)	kg	30,00
05.01	Výsadba letniček, dvouletek, cibulovin, hrnkových rostlin	ks	2,00
06.01	Výsadba keřů, růží	ks	30,00
07.01	Odmechování trávníků odstraňovačem mechu s odvozem do 20 km a likvidací odpadu	m2	4,50
08.01	Chemické odplevelení (včetně přípravku), chemické postřiky stromů , keřů, růží a chodníků	m2	50,00
09.01	Vypleťtí záhonů s nakypřením a odklizením odpadu do 20 km	m2	22,00
10.01	Zrušení výsadeb letniček, dvouletek	ks	1,00
11.01	Zrušení výsadeb cibulovin	ks	2,00
12.01	Řez a tvarování živých plotů s odklizením odpadu	m2	20,00
13.01	Položka neobsazena		X

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
14.01	Pokácení stromu s odstraněním větví a kmene do 20 km listnatý strom o průměru kmene (mimo rizikové kácení) do 500 mm	ks	1 600,00
14.02	do 900 mm	ks	5 000,00
14.03	nad 900 mm	ks	7 500,00
15.01	jehličnatý strom o průměru kmene do 500 mm	ks	1 000,00
15.02	do 900 mm	ks	3 000,00
15.03	nad 900 mm	ks	3 500,00
16.01	Mulčování rostlin včetně materiálu	m2	20,00
17.01	Multicar M 25, Fiat Ducato - ujetá vzdálenost doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km	km	16,00
17.02	Multicar M 25, Fiat Ducato - doba ložné manipulace	čtvrthod.	60,00
17.03	Multicar M 25, Fiat Ducato – hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	400,00
17.04	Multicar M 25, Fiat Ducato – zálivka, posyp - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
	Práce v hodinové sazbě		
18.01	Práce s velkou mechanizací, rizikové kácení (malotraktor, frézování záhonů ...)	hod.	400,00
19.01	Frézování pařezů	hod.	400,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
20.01	Práce s malou mechanizací (pila, křovinořez....)	hod.	350,00
21.01	Práce zahradnické	hod.	250,00
22.01	Práce zahradnické - pomocné	hod.	150,00
23.01	Práce nekvalifikované - úklid	hod.	150,00
24.01	Položka neobsazena		x
25.01	Avia D 75 (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
25.02	Avia D75 (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
25.03	Avia D 75 (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	480,00
26.01	Mitsubishi Canter (sklápěč) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	18,00
26.02	Mitsubishi Canter (sklápěč) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	70,00
26.03	Mitsubishi Canter (sklápěč) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	450,00
27.01	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka), Elektromobil - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
27.02	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka), Elektromobil - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
27.03	Užitkové vozidlo APE 703 (tříkolka), Elektromobil - hodin.sazba vč.obsluhy	hod.	350,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
28.01	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz vč. elektrocentrály	čtvrthod	150,00
28.02	Vysokozdvížná plošina Inreka - provoz bez elektrocentrály	čtvrthod	130,00
29.01	Avia D90 (cisterna) - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	22,00
29.02	Avia D90 (cisterna) - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	80,00
29.03	Avia D90 (cisterna) - hodinová sazba včetně obsluhy	hod.	490,00
29.04	Avia D90 (cisterna) - zálivka	m3	250,00
29.05	Avia D90 (cisterna) - splachování komunikací	m2	5,00
30.01	Traktor Z 6211	čtvrthod.	170,00
30.02	Štěpkovač vč. traktoru Z 6211	m3	2 800,00
31.01	Hako Citymaster 300 - zametač komunikací	m2	3,50
32.01	Locust L 853 a přídatné zařízení, Kubota KX 61	čtvrthod.	180,00
32.02	Locust L 853 s třídící lopatou	čtvrthod.	200,00
33.01	Vysokozdvížný vozík (VZV) včetně řidiče	čtvrthod.	120,00
34.01	Elektrocentrála - provoz	MTH	480,00
35.01	WAP - čistící stroj	hod.	350,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
36.01	Vibrační deska NTC	hodina	560,00
37.01	Motorový vysavač	hodina	350,00
38.01	Citroen Jumpy, VW Caddy - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	15,00
38.02	Citroen Jumpy, VW Caddy - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	60,00
38.03	Citroen Jumpy, VW Caddy - provoz město včetně obsluhy	hod.	350,00
39.01	Škoda Fabia - ujetá vzdálenost (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	km	14,00
39.02	Škoda Fabia - doba ložné manipulace (doprava mimo areál parků, přeprava ve vzdálenosti nad 10 km)	čtvrthod.	50,00
39.03	Škoda Fabia - provoz město včetně obsluhy	hod.	300,00
40.01	Odborné práce elektrikářská	hod.	300,00
40.02	Odborné práce (mimo elektrikářské)	hod.	280,00
40.03	Odborná práce s el.ručním nářadím (bruska, vrtací kladivo...)	hod.	320,00
40.04	Odborné práce se stolovou pilou (řezání betonové dlažby)	hod.	500,00
40.05	Svářečské práce el.obloukem	hod.	450,00
40.06	Svářečské práce plynem	hod.	700,00
40.07	Pomocné práce	hod.	150,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
41.01	Světelná hodina (veř. osvětlení Smetanovy, Čechovy, Bezručovy sady)	hod.	426,00
42.01	Provoz automatické závlahy - Rudolfova alej	hod.	280,00
43.01	Vodorovné dopravní značení - nátěr symbolu	ks	160,00
44.01	Nátěr desky lavičky - Vera LV 156b, 157b, Brunea LB 156b (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
44.02	Nátěr desky lavičky - Vera LV 155t, Diva 155t (tropic) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	330,00
44.03	Nátěr desky lavičky - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	240,00
44.04	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 156b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	610,00
44.05	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 157b (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	295,00
44.06	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Brunea LB 156b (bor) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	520,00
44.07	Výměna desky lavičky vč. materiálu - Vera LV 155t (tropic) (demontáž desky, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	640,00
44.08	Výměna hranolu lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž hranolu, nákup a dovoz od firmy MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	460,00
44.09	Výměna čtvrtkuláče lavičky vč. materiálu - Diva LD155t (tropic) (demontáž čtvrtkuláče, nákup a dovoz od fy. MM Cite, 2x nátěr, montáž)	ks	560,00
44.10	Výměna desky lavičky vč. materiálu - šířka 12 cm (bor) (demontáž desky, nákup a dovoz, 2x nátěr, montáž)	ks	270,00

Číslo	Položka	Měr. jed.	Sazba v Kč
45.01	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	80,00
45.02	Nátěr dřevěné lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (tropic) (demontáž lamely, odstranění nátěru, přebroušení, 2x nátěr, montáž)	ks	150,00
45.03	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cíte, 2x nátěr, montáž)	ks	100,00
45.03	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145b (bor) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cíte, 2x nátěr, montáž)	ks	100,00
45.04	Výměna lamely odpadkového koše - Diagonal DG 145t (tropic) (demontáž lamely, nákup a dovoz od firmy MM Cíte, 2x nátěr, montáž)	ks	120,00
46.01	Provoz veřejných WC s obsluhou	hod.	190,00
47.01	Provoz fontány - jezírko Smetanovy sady	hod.	40,00
47.02	Provoz fontány - Rudolfova alej	hod.	45,00

Ing. Zdeněk Šup, provozní náměstek

Ing. Jiří Svačina, technický náměstek

V Olomouci dne

7.1.2019

Plán nákladů pro fakturaci Statutárnímu městu Olomouc v roce 2019
za Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

	PLÁN 2019 v Kč bez DPH	PLÁN 2019 v Kč včetně DPH
Celkem Výstaviště Flora Olomouc, a.s.	29 844 628 Kč	36 112 000 Kč
z toho:		
I Skleníky	4 046 281 Kč	4 896 000 Kč
II Sady	13 520 661 Kč	16 360 000 Kč
1. Trávníky	3 932 231 Kč	4 758 000 Kč
2. Květinové záhony	3 295 041 Kč	3 987 000 Kč
3. Dřeviny, keře	3 554 959 Kč	4 301 500 Kč
4. Úklid parků, provoz WC v parcích a infokiosku v rozáriu	864 876 Kč	1 046 500 Kč
5. Rekonstrukce a uložení náhradní výsadby	1 832 231 Kč	2 217 000 Kč
6. Rezerva na havárie z povětrnostních příčin	41 322 Kč	50 000 Kč
7. Obnova rozária - PD II. etapy	0 Kč	0 Kč
Celkem zahradnický úsek	17 566 942 Kč	21 256 000 Kč
1. Veřejné osvětlení	1 864 463 Kč	2 256 000 Kč
2. Komunikace	2 165 289 Kč	2 620 000 Kč
3. Cyklistické stezky	90 909 Kč	110 000 Kč
4. Mobiliář	1 834 711 Kč	2 220 000 Kč
5. Sanitární zařízení	454 545 Kč	550 000 Kč
6. Vodní plochy	619 835 Kč	750 000 Kč
7. Doprava a odpady	3 066 116 Kč	3 710 000 Kč
8. Rekonstrukce a opravy	2 181 818 Kč	2 640 000 Kč
9. Rezerva	0 Kč	0 Kč
Celkem technický úsek	12 277 686 Kč	14 856 000 Kč

V Olomouci 7.1.2019

Za VFO, a.s. Ing. Zdeněk

Ing. Jiří Sv

Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1a) Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci

k.ú. Nová Ulice

parc.č.	výměra	kultura	umístění
418	971 m ²	ostatní plocha	park – Čechovy sady
452/2	9 205 m ²	ostatní plocha	park – Aso park
452/12	6 510 m ²	ostatní plocha	park – Aso park
452/13	219 m ²	ostatní plocha	park – Aso park

k.ú. Olomouc – město

parc.č.	výměra	kultura	umístění
75/1	75 483 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Čechovy sady
75/94	304 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vstupní komunikace ul.Švermova – Čechovy sady
453	643 m ²	ost. plocha, jiná plocha	základy pavilonu – Čechovy sady
105/2 (Noe)	137 107 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - snížení o245m ²
105/32	625 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	vchod do parku z ul. Vídeňská – Smetanovy sady
105/58	54 m ²	zahrada	Smetan. sady - vstup do podzemí
105/74	282 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/78	3 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/80	24 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	Smetan. sady – vchod z ul. U botanické zahrady
105/81	202 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/82	17 878 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/83	368 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/84	782 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/85	400 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
105/86	221 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady
105/87	22 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/88	231 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady - u pavilonu „H“
105/90	3 834 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park – Smetanovy sady (pod mosty)
150/3	1 291 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	zelená plocha před parkem – ul. Havlíčková
284/2	516 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	komunikace ul.Zamenhofova – Smetanovy sady
404	481 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	cesta do parku z ul. Polská - Smetanovy sady
435	576 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady u vyhořelého pavilonu
454	796 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady (pod mosty)
468	1 286 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
469	31 m ²	ost. plocha, jiná plocha	plocha po vyhořelém pavilonu – Smetanovy sady
470	266 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park – Smetanovy sady
98/4	38 228 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady

k.ú. Olomouc – město

parc.č.	výměra	kultura	umístění
99/1	22 044 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
99/19	1 791 m ²	ost. plocha, ost. komunikace	park - Bezručovy sady
99/20	1 640 m ²	ost. plocha, jiná plocha	park - Bezručovy sady
127	836 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	park - Bezručovy sady
95/1	29 249 m ²	ost. plocha	rozárium - snížení o p.č. 95/35
95/13	454 m ²	ost. plocha	botanická zahrada - posunutí plotu
95/21	551 m ²	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
95/22	945 m ²	vodní plocha	rozárium – vodní plocha
102/3	33 197 m ²	ost. plocha, ost. veř. zeleň	botanická zahrada - snížení o 1.703 m ²
102/13	6 283 m ²	zahrada	rozárium, botanická zahrada – hradby
102/15	422 m ²	zahrada	rozárium – zahrada u domu č.p. 470
480	156 m ²	ost. plocha	botanická zahrada- u lávky z Bez.sadů sníž.o140m ²
1383	98 m ²	zastavěná plocha, nádvoří	WC v botanické zahradě
613	408 m ²	ost. plocha	Bezručovy sady
87/2	9 365 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
87/29	815 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
471	726 m ²	ost. plocha	Parčík pod Dómem
1918	60 m ²	zastavěná plocha, nádvoří	rozárium – vstupní objekt

užívání veřejného prostranství. Vybrané částky bude měsíčně odvádět na účet Statutárního města Olomouce u [redacted].

V Olomouci dne :

[redacted]

primátor Statutárního města Olomouce

[redacted]

Ing. Stanislav Flek
předseda představenstva VFO, a.s.

[redacted]

místopředseda představenstva VFO, a.s.