

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800160037
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 144160030

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Aleš Krška, provozně technický náměstek ředitele závodu
František Veselý, vedoucí provozního střediska Kolín
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 511, 475 259 771
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Ing. Jan Zelenka
Adresa sídla: Masarykova 629/335a, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán: Ing. Jan Zelenka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Zelenka
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Zelenka
IČ: 72751762
DIČ: CZ7904122897
Bankovní spojení: 273973107/0300
Zápis v obchodním rejstříku -
Tel: 725 128 496
Fax: -
E-mail: jz.zelenka@gmail.com

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.6.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Klavary, oprava střechy OB čp. 35“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména se záměrem opravy zpracovaným dne 15.2.2016 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem se sídlem Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je celková oprava střechy spočívající v odstranění původních poškozených vrstev stávající krytiny a položení nových vrstev v pořadí: tepelná izolace (např. kašírovaný polystyren s lepenkou), kontaktní tkanina a finální krytina, která bude vytažena pod oplechování atiky. Zároveň s opravou střešní krytiny bude provedena oprava vpustě dešťové vody, obnovení zavázání hromosvodu, antény a ventilací, vše v původních parametrech. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v záměru opravy, podle zadávacích podmínek a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 7. 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.6.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 274 000,- Kč,

slovy: dvěštedmdesátčtyřitisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2, odst. 2.3. a)
 - čl. 2, odst. 2.3. c) bod 10.
 - čl. 2, odst. 2.3. d) bod 1.
 - čl. 2, odst. 2.3. f) bod 2. a 5.
 - čl. 7
 - čl. 12, odst. 12.2. a), b), c), g), h), i), j)
 - čl. 14, odst. 14.3.
 - čl. 14, odst. 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy: Obchodní podmínky ze dne 15. 1.2016
Cenová nabídka zhotovitele ze dne: 19. 6. 2016

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

.....
Ing. Jan Zelenka