

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠCH Brno, Vranovská 65 - Inkubátor mladých vědců

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Brno Vranovská 65

Zadavatel:

SPŠ chemická Brno, Vranovská 1364/65, Brno

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Projektant:

Ing. Petr Surý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2018

IČ:

621 57 264

DIČ:

IČ:

269 61 474

DIČ:

CZ269 61 474

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

380 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 380 000,00 | 21,00% | 79 800,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

459 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠCH Brno, Vranovská 65 - Inkubátor mladých vědců

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brno Vranovská 65

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: SPŠ chemická Brno, Vranovská 1364/65, Brno

Projektant: Ing. Petr Surý

Uchazeč: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

380 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

380 000,00

| | |
|---|------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 26 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 184 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 30 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 50 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 30 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 30 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 30 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠCH Brno, Vranovská 65 - Inkubátor mladých vědců

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Brno Vranovská 65

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: SPŠ chemická Brno, Vranovská 1364/65, Brno

Projektant: Ing. Petr Surý

Uchazeč: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

380 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|------|----------|----------|----------------|
| 13 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|------|----------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

P *Součástí je geodetické zaměření, geometrický plán a zapsání do katastru nemovitostí.*

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|------|-----------|-----------|----------------|
| 21 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|---|----|------|-----------|-----------|----------------|

Poznámka k položce:

P *Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.*

D VRN3 Zařízení staveniště 184 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|----|------|------------|------------|----------------|
| 14 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|---------------------|----|------|------------|------------|----------------|

Poznámka k položce:

P *Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|------|-----------|-----------|----------------|
| 17 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------|----|------|-----------|-----------|----------------|

Poznámka k položce:

P *Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.*

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 056002000 | Bankovní záruka | Kč | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.▣</i> | | | | | |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 30 000,00 | |
| 16 | K | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.▣</i> | | | | | |
| 19 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | Kč | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 30 000,00 | |
| 15 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.▣</i> | | | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 30 000,00 | |
| 22 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení - Stanovisko TIČR - technické plyny | Kč | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele na účast technického inspektora u tlak.zkoušky techn.plynů včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení a vypracování protokolu.▣</i> | | | | | |
| 20 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | Kč | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady dle pravidel publicity .▣</i> | | | | | |