

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-O-2018020

Stavba: SPŠCH Brno, Vranovská 65 - Inkubátor mladých vědců

KSO:

Místo: Brno Vranovská 65

CC-CZ:

Datum: 04.04.2018

Zadavatel:

SPŠ chemická Brno, Vranovská 1364/65, Brno

IČ: 621 57 264

DIČ:

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ269 61 474

Projektant:

Ing. Petr Surý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

7 489 575,10

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | 7 489 575,10 | 1 572 810,80 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

9 062 385,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2018020

Stavba: SPŠCH Brno, Vranovská 65 - Inkubátor mladých vědců

Místo: Brno Vranovská 65

Datum: 04.04.2018

Zadavatel: SPŠ chemická Brno, Vranovská 1364/65, Brno

Projektant: Ing. Petr Surý

Uchazeč: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 7 489 575,10 | 9 062 385,90 | |
| 01 | SO 01 - Stavební část - rekonstrukce | 4 550 793,60 | 5 506 460,30 | STA |
| 02 | Vedlejší a ostatní náklady | 380 000,00 | 459 800,00 | STA |
| 03 | D1.4a - ZTI | 436 843,60 | 528 580,80 | STA |
| 04 | D1.4b - VZT | 604 872,00 | 731 895,10 | STA |
| 05 | D1.4c - ÚT | 224 880,00 | 272 104,80 | STA |
| 06 | D1.4d - Elektro - silnoproud | 624 606,10 | 755 773,40 | STA |
| 07 | D1.4e - Elektro - slaboproud | 484 626,00 | 586 397,50 | STA |
| 08 | D1.4f - Plynoinstalace | 43 090,80 | 52 139,90 | STA |
| 09 | D1.4g - Technické plyny | 139 863,00 | 169 234,20 | STA |