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SMLOUVA O DILO

¢. 2/2019
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢éansky zakonik

L
Smluvni strany

CESKA REPUBLIKA
Vézenska sluzba Ceské republiky
se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niZ pravné jedna na zakladé povéieni ze dne 01. 09. 2016, €. J. VS-88534-5/CJ-2016-800020-SP,
vrchni rada, plk. Mgr. Miroslav Spalek, feditel Véznice Nové Sedlo, adresa:

Véznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Zatec

ICO: 00212423

DIC: CZ00212423 Pravnické osoba

Pii vykonu piisobnosti v oblasti vefejné spravy se VS CR nepovazuje dle Zak. ¢.235/2004 Sb. za
osobu povinnou k DPH

bankovn spojent: [ RSN . .. NN
(dale jen ,,objednatel*) na stran¢ jedné

a

Vratové systémy Ruzicka s.r.o.

se sidlem Cesk4 848, 440 01 Louny

zapsany v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem
spisova znacka C 36543

zastoupend FrantiSkem RuiZickou

IC: 04579534

DIC: CZ04579534

bankovni spojeni:
¢.u.:
(déle jen ,,zhotovitel*‘) na stran¢ druhé

uzaviely na zakladé podkladi uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo (dale jen
,,sSmlouva‘¢)

IL.
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je Vyzva objednatele k podani nabidek pod €. .:
VS-133541-2/CJ-2018-801951 véetné pifloh a nabidka zhotovitele ze dne 17. 12. 2018



1.
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I11.
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést dilo v souladu s pozadavky objednatele
a nabidkou zhotovitele a zdvazek objednatele zaplatit za provedeni dila sjednanou cenu.

Dilem je oprava vnéjsi brany vjezdového koSe pro motorova vozidla. Samonosnd posuvna
brana o celkové Sitce 9 m. Prijezdnd Sitka posuvné brany bude 6 m. Déle bude provedena
vyména dvou vstupnich dvefi do objektu Drahonice a také oprava piilehlé ocelové stény
vjezdového koSe, kde budou vyménény dvé vstupni branky, viz technické parametry
zakazky.

Na tuto akci neni nutné zpracovani projektové dokumentace, jelikoz se jednd o béZnou
vyménu brény vijezdového kose a vstupnich branek. Ugel brany a branek se nemén.

Akce je evidovana pod ndzvem:

Nové Sedlo — oprava brany a branek stirezené ¢asti - Drahonice
(dale jen ,,dilo*)

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:

e provedeni vSech opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru

nutnych  ktfddnému provedeni dila, vesSkeré prace a dodavky souvisejici
s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

e likvidaci a odvoz demontovanych pfedmétli a ostatniho odpadu vcetné poplatku za

uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozd¢jsich predpist,

e vechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo

technickych ptedpisi platnych v dob¢ provadéni a predani dila, kterymi bude prokidzano
dosazeni ptredepsané kvality a ptedepsanych technickych parametri dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani piislusnych
technickych norem, obecné¢ zdvaznych pravnich ptedpisi a zavaznych podminek
stanovenych pro provedeni dila objednatelem. Zhotovitel je dédle povinen dilo prosté vad a
nedod€lki objednateli pfedat a pievést na n¢j vlastnické pravo k dilu. Objednatel se
zavazuje dilo prevzit a uhradit jeho cenu.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vymezené v ¢l. III. této Smlouvy nejpozdéji do

30 kalendainich dnu od prevzeti stavenisté, a to na zdklad¢ protokolu o pfedani staveniste
podepsaného zdstupci smluvnich stran. O pfeddni a prevzeti bude proveden zdpis ve
stavebnim deniku.
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. Tato lhiita se prodluzuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel dilo provadét, protoze jej
objednatel pozadal o pferuseni praci nebo z jinych diivodu, které zhotovitel nezavinil. O tom
sjednaji strany pisemny dodatek k této smlouvé.

. Piedpoklidany termin realizace akce je BREZEN 2019,

. Zhotovitel je vazan svou nabidkou na zakladé Vyzvy ¢&. j.: VS-133541-2/CJ-2018-801951 po
dobu 180ti dnti. Tato lhiita zacind béZet okamzikem skonceni lhiity pro podani nabidek, tedy
od 17. 12. 2018.

. Mistem provadéni dila je:

objekt VSCR, Vé&znice Nové Sedlo, objekt Drahonice 41, 441 01 Podbotfany, na par. €.
308/1, zapsdno na LV 54, v k.i. 566438 Drahonice u Lubence.

. Zhotovitel se zavazuje respektovat omezeni vyplyvajici ze skutecnosti, Ze prace 1ze provadét
na zdklad¢ pozadavku objednatele a to i v odpolednich hodindch, nedohodne-li se jinak
s opravnénou osobou objednatele uvedenou v €l. IX. odst. 1.

. Pokud zhotovitel zastavil docasné prace na zhotoveni dila z divoda, které leZi vylu¢né na
jeho strang, ozndmi to neprodlen¢ objednateli a dohodne snim termin pro opétovné
zahdjeni praci. Takové preruSeni praci nemd vliv na termin zhotoveni dila, jak byl dohodnut
v této smlouve.

. Pokud zhotovitel nezahdjil prace do jednoho mésice ode dne, kdy je pierusil nebo mezitim
jiz termin pro zhotoveni dila marné vyprsel, mize objednatel od smlouvy odstoupit.

. Dilo nebo jeho c¢ast je provedeno a piipraveno k pfedani v okamziku, kdy je dokonceno, t;j.
kdy do n¢&j byly zabudovany vSechny véci a dokonceny vSechny prace podle vykazu vymér a
je prosto vad a nedod¢lki. Dilo se povazuje za provedené jeho pfeddnim a prevzetim bez
vad a nedod¢lku v¢. predani dokladu.

V.
Cena dila

. Cena dila, uvedeného v Cl. I1I. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové vysi :

620. 910,- K¢
(slovy = Sestsetdvacettisicdevétsetdesetkoruncéeskych=) véetné DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvySe piipustnd a nepiekrocitelnd, vychdzejici nabidkové
ceny zhotovitele, je platnd po celou dobu realizace dila, a to 1 po pfipadném prodlouzeni

terminu dokonceni realizace dila z diivodl lezicich na strané¢ objednatele (napr. odsunuti

terminu zahdjenti, financni zdroje v priibéhu realizace apod.).
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. Rozpis ceny v K¢:

Cena bez DPH: 513.149,- K¢
(slovy =pétsettiinicttisicstoctyficetdeveétkorunceskych=)

DPH 21%: 107.761,- K¢
(slovy =stosedmtisicsedmsetSedesatjednakorunceskych=)

celkové cena v¢. DPH: 620.910,- K¢
(slovy = Sestsetdvacettisicdevétsetdesetkorunceskych=)

. Cenu dila dle odst. 1 tohoto Clanku bude mozZné meénit v piipadé zmény vyse DPH
v disledku zmény pravnich predpisii. V piipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je
zhotovitel k cen¢ dila bez DPH povinen uctovat DPH v plné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze v ptipad¢ zmény ceny dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.

. Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZz i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku bude vzdy piedem sjedndno
pisemnym dodatkem k této smlouvé za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpist (dédle jen ,,ZVZ). Zhotovitel
zaruCuje uplnost rozpoctu dle § 2621 odst. 2 obc¢anského zakoniku, provedeni piipadnych
vicepraci ¢i ménépraci tim vSak neni dotceno.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze celkova cena dila zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele spojené
s realizaci jednotlivych casti dila a dila jako celku. Zhotovitel ptebird vesSkeré zdvazky
vyplyvajici z jeho ¢innosti vi€i zdkonu €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpist, zdkonu €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich
predpist a zdkonu ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zdkont, ve znéni
pozdéjsich predpist. Prace a cinnosti s tim spojené (zejména odvoz a fadnd likvidace
odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané cen¢.

. Cena piipadnych neprovedenych praci, které budou zjiStény na zdkladé¢ porovnani mezi
mnozstvim skute¢né provedenych praci a mnoZstvim praci, které tvoii predmét dila dle této
smlouvy, bude odectena od ceny stanovené v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

VL
Platebni podminky

. Uhrada ceny dila bude provedena v Geské méné, na zdkladé jediné faktury zhotovitele za
celé dilo, k niZ zhotovitel piiloZi protokol o piedani a pfevzeti dila dle ¢l. XI. odst. 1, ktery
bude podepsédn opravnénou osobou objednatele uvedenou v €l. IX. této smlouvy.

. Faktura vystavend zhotovitelem musi odpovidat svou povahou pojmu ucetniho dokladu
podle § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpist a pokud je
zhotovitel platcem DPH, musi také spliovat nélezitosti obsazené v § 29 zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a §435 zdkona €. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zdkoniku a musi byt piedloZena objednateli ve dvou vyhotovenich. Faktura je

splatna do 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.
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Faktura¢ni adresa zadavatele:

Vézeiiska sluzba Ceské republiky
Soudni 1672/1a

Praha 4 — Nusle

140 00 Praha 4

Pokud vSak nem4d sjednané nebo zdkonem vyzadované naleZitosti a objednatel pozidal do
konce lhiity splatnosti faktury o jeji doplnéni pisemné nebo elektronickymi prostiedky,
po¢ind lhlta splatnosti faktury nové béZet dnem, kdy objednatel obdrZel bezchybnou
fakturu.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost Uhrady je splnéna okamzikem odepsani dluzné
¢astky z uctu objednatele.

Objednatel neuhradi ¢ast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichZ provedeni
nebo dodani nebyly sjednény ve smlouvé.

Objednatel neposkytuje pro realizaci dila zalohy.

VIL.
Soucinnost zhotovitele

. Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisSti pofddek a Cistotu, odstraiovat odpady
anecistoty vzniklé jeho pracemi. Veskeré vzniklé odpady je zhotovitel povinen
shromazd’ovat na misté ur¢eném objednatelem.

. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeCi splnéni podminek stanovenych spravnimi orgény
objednateli, o kterych se od objednatele dozvi. Uhradi piipadné sankce zavinéné
zhotovitelem za neplnéni téchto podminek.

Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci a komunikaci v aredlu véznice jen
v souladu s platnymi obecnymi piedpisy a hradi ptipadné Skody vzniklé jejim uZivanim.
Vstup na misto plnéni (pracovisté) je povolen pouze opravnénym osobam uvedenym v ¢l.
IX. této smlouvy, zaméstnancim a pracovnikiim, ktefi budou provadét dilo. Ostatnim
osobam je vstup do mista plnéni povolen jen se souhlasem odpovédné osoby zhotovitele,
uvedené v ¢l. IX. odst. 2.

. Zhotovitel je pfi zhotovovani dila povinen dodrZovat pokyny objednatele. Trva-li objednatel
na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouZzitim ziejme nevhodné véci i
po zhotovitelov€ upozornéni, neodpovidd zhotovitel za vady dila.
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VIII.
Soucinnost objednatele

1. Objednatel vytvoii zhotoviteli nutné podminky pro plynulé provadéni dila. Umozni jeho
zameéstnancim, popiipad€é jeho subdodavatelim vstup do objektu kde se dilo provadi,
pokud tito zaméstnanci nebo osoby subdodavatele ptedlozi platny doklad totoZnosti
nékterého ze stitu Evropské unie nebo stitu, se kterym méd Ceské republika dohodu o
vzdjemném styku na zdkladé¢ obcanskych pritkazi nebo platny cestovni pas u stitnich
piislusnikii ostatnich stath a spliluji jinak podminky pro pobyt ve stfeZeném prostoru.

2. Objednatel zajisti Skoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice

a pohybujicich se ve stfeZeném prostoru.

IX.
Opravnéné osoby

1. Za objednatele jsou opravnéni jednat:

ve vécech technickych,
véetné kontroly provadéni praci, prevzeti dila, odsouhlaseni faktur a provadéni zdznami ve
stavebnim deniku:

, zastupce vedouciho odd. logistiky
Tel.: e-mail:

, vedouci odd. logistiky
Tel: . e-mail: |

ve vécech ekonomickych:

, zastupce feditele Véznice Nové Sedlo
Tel.: , e-mail: [

2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat:

bez omezeni rozsahu, véetné predani dila:

ve vécech technickych, vcetné vedeni a piejimani zdvazkl vyplyvajicich z piejimaciho
fizeni, pfijiméni uplathovanych prav z odpovédnosti za vady a nedodélky:
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Ve vécech smluvnich jsou opravnéni k jednéni ti, ktefi smlouvu podepsali a jejich pravni
zastupci.

Zména povétenych pracovnikil nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym
oznamenim na adresu druhé smluvni strany.

X.
Zpusob provedeni dila,
Skody vzniklé provadénim dila

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSt¢ a uloziSt€¢ materidlu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly zZddné Skody a po ukonceni stavby uvést stavenist¢ do ptivodniho
stavu dle pozadavki stanovenych objednatelem ve 1hité 5 kalenddinich dnti od predani dila.

Zhotovitel je povinen informovat o veSkeré ¢innosti opravnénou osobu objednatele. Vyzvat
objednatele k dcasti na pracich, které budou jeho dalsi ¢innosti zakryty.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které objednateli nebo tfetim osobam pii provadéni
dila vzniknou. Prokdzané $kody se zhotovitel zavazuje nahradit do 15 dnli ode dne, v némz
se 0 nich dozvédél a neni-li to mozné, v co nejkratSi dobé¢, kterou s objednatelem dohodl.
Zhotovitel se zavazuje Skody nahradit pfedevSim uvedenim v pfedeSly stav a neni-li to
mozné nebo ucelné, v penézich. V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani opravnéné uplatnéné
Skody objednatelem ve stanoveném terminu a ani v nésledujicich 14 dnech po uplynuti
tohoto terminu, je objednatel oprdvnén zajistit odstranéni Skod jinou organizaci na tucet
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfi realizaci dila dodrZovéani internich bezpe€nostnich a protipoZarnich
predpist a zajisti proskoleni vSech pracovniku provadéjicich toto dilo z téchto predpisi.
Objednatel se zavazuje s pfisluSnymi bezpecnostnimi a protipoZarnimi normami sezndmit
zhotovitele pfi podpisu smlouvy. Krom toho se zhotovitel zavazuje k dodrZovani obecné
platnych pravnich ptedpist, zejména hygienickych, tykajicich se likvidace odpadi, ochrany
zivotniho prosttedi, BOZP, PO a ochrany vod pied ropnymi a chemickymi latkami.

Objednatel prostfednictvim povefenych zaméstnanci Véznice Nové Sedlo, kontroluje
provadéni praci a ma proto piistup na vSechna pracoviste€ zhotovitele. Pfi provadéni kontroly
md objednatel prdvo ucinit opatfeni podle ustanoveni § 2593 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto
smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
faddnym zplsobem. JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhite, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zmény materidlti a zpisobu provadéni dila stanovené v cenové nabidce zhotovitele musi byt
pifedem pisemné odsouhlaseny objednatelem formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouZziti § 2591, § 2595, § 2609, § 2618 a § 2627
obcanského zakoniku.
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XIL.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncéenim a pteddnim objednateli
bez vad a nedod¢lkii. Objednatel splni svlij zdvazek ptevzit dilo podepsdnim protokolu o
predani a pievzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje oznamit termin pfedani dila objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny
pfed predpoklddanym dnem pieddni a sezndmit jej s Casovym planem piedéni.

. Zhotovitel 1 objednatel zabezpeci k prejimacimu fizeni zejména tucast svého zastupce
opravnéného piebirat zdvazky z tohoto fizeni vyplyvajici.

Zhotovitel zajisti doklady nezbytné pro provedeni prejimaciho fizeni, zejména:

e atesty a revize podle CSN, zdkona & 22/1997 Sb. a piipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisti platnych v dob¢ provadéni a predani dila,

¢ stavebni denik, pfipadné montazni denik,

e yjisSténi o shodé€ na vyrobky, pro které se prohldSeni o shod¢ vyslovné nevyzaduje,

. predani a prevzeti provedenych praci sepiSi smluvni strany protokol, ktery pofizuje
objednatel.

V protokolu bude uvedeno zejména:

¢ hodnoceni praci,

e prohldseni objednatele, Ze prfeddvané dilo pfejima nebo nepiejima,

e soupis piipadnych zjiSténych vad a nedodélkli a dohodnuté lhity k jejich bezplatnému
odstranéni, zptisobu odstranéni, popft. sleva z ceny dila,

¢ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouZeni zaru¢ni lhity). Nedojde-li
k dohodg, uvedou se v zdpise stanoviska obou stran a ob¢ strany dohodnou novy termin
piejimky.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem
oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Ve stejném okamZziku prechdzi

na objednatele také nebezpeci Skody na piedanych vécech a rizika spojend s provozovanim
dila.

XIL
Zaru¢ni lhita a odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému ve smlouveé. Vadami
se rozumi i nedod€lky a pouziti nespravné technologie a vady v predanych dokladech
nutnych k uzivani dila.

Od data uvedeného v protokolu o piedani a prevzeti dila bézi zaru¢ni doba v délce 60
mésici. Po tuto dobu ru¢i zhotovitel zejména za to, Ze jim provedené dilo bude mit
vlastnosti pro néj obvyklé a bude odpovidat technickym normdm plathym pro jeho
provozovéani. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatné vSechny vady, které vznikly
v souvislosti s dilem, které podle této smlouvy zhotovil.
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. Za prokazatelné nahlaSeni vad se povaZuje jejich nahlaSeni telefonem, faxem a e-mailem.
Kontakty pro nahlaseni:
mobilni a pevné servisni telefonni Cislo:

faxové ¢islo:
e-mail:

Objednatel uplatni poZadavky na odstranéni vad dila bez zbyte¢ného odkladu.

5. Vady a nedodé@lky zjiSténé pii piejimce, i pozdéji v zaruéni dobé, je zhotovitel povinen

odstranit do 15 dnd ode dne doruceni pisemného ozndmeni objednatelem, nedojde-li po
projednani k dohod€ o jiném terminu, a to 1 v piipadech, kdy neuznédva, Ze za vadu
odpovida. Pokud tak v tomto terminu neucini, méa objednatel pravo nechat vady odstranit na
ndklady zhotovitele. V piipad€, Ze zhotovitel odstranil vady, jejichz vznik prokazatelné
nezavinil, objednatel mu nahradi prokdzané ndklady na jejich odstranéni.

. Uplatni-li objednatel béhem zaru¢ni doby pisemné vady, md se zato, Ze uplatiuje jejich
bezplatné odstranéni. Provedenou opravu pieda zhotovitel pisemné objednateli.

.V pripad¢€, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky dila, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné¢ ustanoveni ¢l. XI. této smlouvy.

. Pfipadna prava z odpovédnosti za vady a nedodélky uplatni objednatel na adrese uvedené
v Cl. L. této smlouvy.

XIII.
Smluvni pokuty a troky z prodleni

. Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VI. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli urok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢astky podle konkrétni faktury za kazdy den
prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem natfizenim vlady ¢. 351/2013.

. Za prodleni s provedenim dila ve lhité uvedené v ¢l. IV. této Smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

. Za prodleni s odstranénim vad nebo nedod¢lkid dila ve lhiit€¢ uvedené v ¢l. XII. uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni, a
to za kazdou vadu nebo nedod¢lek zv1ast.

. Za prodleni s uvedenim staveni$té do ptivodniho stavu oproti dohodnutému harmonogramu
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. Za porusSeni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. XIV. této Smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti

. Za poruSeni povinnosti nastoupit k odstranovani havarijni vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZzdou i zapoc€atou hodinu prodleni.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu v pifipadé nedodrzeni technologickych
postupt (zejména montaze technologie do stavebné nehotovych prostor), a to za kazdy
zjiStény piipad ve vysi 5.000,- K¢&.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
piipad, jestliZe zhotovitel porusi povinnosti pfi nakladani s odpady.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno prévo na ndhradu djmy zptsobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjedndny.

Pro vyuctovani, nélezitosti faktury a splatnost urokli z prodleni a smluvnich pokut, plati
obdobné ustanoveni ¢l. VI. této Smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na dhradu smluvni pokuty nezanika.

XI1V.
Zv1astni ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy i po ukonceni smlouvy zachovavat
mlcenlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti splnénim
smlouvy, nejedné-li se o skutecnosti vefejné znamé.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich
piedpisti, osobou povinnou spolupisobit pii vykonu financni kontroly provadéné
v souvislosti s tihradou zboZi nebo sluzeb z vetejnych vydaji.

Vyskytnou-li se udélosti, které jedné nebo obéma smluvnim strandm casteCné nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né€ podniknout kroky k jejich pfekonéni. Nesplnéni
této povinnosti zaklddd prdvo na ndhradu Skody pro stranu, kterd se porusSeni smlouvy
v tomto bod¢ nedopustila.

Stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zstavaji platnd a ic¢innd. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nei¢inné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovidd pivodné zamySlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici dprava obecné zavaznych
pravnich piedpist Ceské republiky.

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy v piipadech neplnéni ustanoveni ¢l. III.
této smlouvy druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni plnéni smlouvy se povazuje
prodleni zhotovitele s pfeddnim dila del$i neZ 30 dnii, prodleni s uhradou ceny dila
objednatelem del$i nez 30 dni, bezdivodné pteruSeni praci zhotovitelem na vice nez 2
kalendédini dny.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoliv sankci v piipadé, Ze je na
majetek druhé smluvni strany vedeno insolvencni fizeni nebo byl insolven¢ni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany v souladu se zdkonem ¢. 182/2006
Sb., o dpadku a zptsobech jeho feSeni (insolven¢ni zdkon), ve znéni pozdéjsSich predpist,
nebo v piipad¢€, Ze druhd smluvni strana vstoupi do likvidace.
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XV.
Zavéreéna ustanoveni

Na pravni vztahy, touto smlouvou zaloZené a v ni vyslovné neupravené, se pouZiji piisluSna
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

Veskeré zmény a dopliky této smlouvy musi byt uinény pisemné ve formé cislovaného
dodatku k této smlouveé, podepsaného oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami budou feSeny pied piislusnymi soudy v Ceské
republice, nedojde-li k jejich vyfeSeni dohodou smluvnich stran.

Strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a
povinnosti dovozovéany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy. Vedle shora
uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Strany si sdé€lily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu podpisu této smlouvy
veédély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve tfech vytiscich, kazdy s platnosti originédlu, z nichZ zhotovitel
obdrZzi jedno vyhotoveni a objednatel vyhotoveni dv¢.

Ucastnici této smlouvy prohlasuji, e smlouva byla sjedndna na zékladé jejich pravé a
svobodné vule, Ze si jeji obsah ptecetli a bezvyhradn€ s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a v
ucinnost, jejim zvetejnénim v registru smluv.

V Novém Sedle dne:
Za objednatele Za zhotovitele
Vrchni rada FrantiSek Ruzicka

plk. Mgr. Miroslav SPALEK
feditel VEéznice Nové Sedlo
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