



SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 4/19/0012

č. smlouvy zhotovitele:

NÁZEV AKCE:

Vypracování analýzy dopadu dopravy generované záměrem na navazující a širší dopravní síť města včetně variantního uspořádání sítě městských komunikací – „Krajská nemocnice Liberec, Centrum urgentní medicíny“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Liberec

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником CSc.,
primátorem města

Zástupce ve věcech
smluvních:

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku

Zástupce ve věcech
technických:

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem

Zástupce ve věcech
smluvních:

Ing. Lukáš Hruboň, MBA

Zástupce ve věcech
technických:

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace:

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dílo spočívající ve zpracování analýzy pro akci s názvem „**Vypracování analýzy dopadu dopravy generované záměrem na navazující a širší dopravní síť města včetně variantního uspořádání sítě městských komunikací – Krajská nemocnice Liberec, Centrum urgentní medicíny**“.
2. Předmětem smlouvy je dále povinnost Objednatele dílo převzít, jeho převzetí zhotoviteli písemně potvrdit a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k provedení díla potřebnou součinnost.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a objednateli předáno v počtu vyhotovení: 3 paré + CD

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termín plnění: **27. 3. 2019**

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Variantský koncepční návrh uspořádání sítě komunikací	20	700,-	14 000,- Kč
Dopravní model			
Kalibrovaný stav bez úprav silniční sítě, včetně vlivu Nové Pastýřské – varianta 0			
Stav bez úprav organizace dopravy, včetně vlivu dostavby KNL – varianta 1	170	700,-	119 000,- Kč
Stav s úpravami organizace dopravy na komunikační síti – varianta 2			
Stav s úpravami organizace dopravy na komunikační síti včetně vlivu dostavby KNL – varianta 3			
Cena celkem bez DPH			133 000,- Kč
DPH 21 %			27 930,- Kč
Cena celkem vč. DPH			160 930,- Kč

2. Cenu za případné vícetisky vyhotovení díla, požadované objednatelem nad rámec této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zvlášť a bude fakturována samostatně, na základě písemného požadavku objednatele v ceně dle ceníku reprografických prací zhotovitele, platného k datu doručení požadavku objednatele na vyhotovení vícetisků. Cena bude splatná po dodání vícetisků, na základě faktury zhotovitele se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli.
3. K ceně díla i případných vícetisků bude připočtena DPH dle platných daňových předpisů.

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 na základě daňového dokladu (faktury), kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla nebo jeho části. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oběma stranami. Dnem zdanitelného plnění bude potvrzení předávacího protokolu poslední smluvní stranou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí cenu dle vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit cenu je splněna připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
3. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem splatnosti ceny dle faktury.

VI. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ

1. V případě prodlení s úhradou ceny dle faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v úrovni včetně DPH za každý den prodlení.



2. Neprovede-li zhotovitel dílo v požadovaném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,2 % z ceny předmětné díla za každý den prodlení.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno podle této smlouvy, a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě o dílo.
2. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli je 5 let.
3. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem.
4. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v souladu se zákonem.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen:
 - provést dílo v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací na díle
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací na díle
 - provádět veškeré práce na díle dle závazných ČSN, TKP a právních předpisů
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o prováděné akci neposkytne bez souhlasu objednatele jinému subjektu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Jiná než písemná forma se vylučuje.
2. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
6. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, především dohodou.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



11. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne 19 -02- 2019

V Liberci dne 27 -02- 2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:



statutární město Liberec
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Valbek, spol. s r.o.
Ing. Ladislav Šimek, jednatel



CENOVÁ NABÍDKA společnosti Valbek, spol. s r.o.

„Krajská nemocnice Liberec, Centrum urgentní medicíny“

Vypracování dopadu dopravy generované záměrem na navazující a širší dopravní síť města včetně variantního uspořádání sítě městských komunikací

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Variantní koncepční návrh uspořádání sítě komunikací	20	700,-	14 000,- Kč
Dopravní model			
Kalibrovaný stav bez úprav silniční sítě, včetně vlivu Nové Pastýřské – varianta 0			
Stav bez úprav organizace dopravy, včetně vlivu dostavby KNL – varianta 1	170	700,-	119 000,- Kč
Stav s úpravami organizace dopravy na komunikační síti – varianta 2			
Stav s úpravami organizace dopravy na komunikační síti, včetně vlivu dostavby KNL – varianta 3			
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			133 000,- Kč
DPH 21%			27 930,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			160 930,- Kč

Jako podklad pro zpracování potřebujeme:


- údaje ze smyček SSZ na křižovatkách v okolí

Dopravní model města ve stavu s Novou Pastýřskou a bez dalších úprav (tunel).

Termín:

27.02. 2019

V Liberci dne 20.12.2018



Ing. Lukáš Hruboň, MBA
jednatel
Valbek, spol. s r.o.

