
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ing. Pavel Franek, Ph.D.

596 134 673–5

info@morys.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9

Přívoz, Ostrava 

702 00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : PM-18-023
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Zadavatel : Statutární město Ostrava IČO : 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ : CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Projektant : ATELIER 38 s.r.o. IČO : 25858343
Porážková 1424/20 DIČ : CZ25858343

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 2,00

OVN Ostatní a vedlejší náklady 1,00 990 115,65

SO-01 Stavební úpravy 2,00 37 194 835,40

38 184 951,05

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 38 184 951,05

DPH 21 % 8 018 839,72

Celkem za stavbu s DPH 46 203 790,77

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 45 083,97

2 330 990,27

3 1 767 143,19

342 372 873,96

4 1 141 875,20

46 6 511,96

5 42 444,56

61 2 505 544,71

62 2 156 098,61

63 2 113 386,33

64 102 859,45Výplně otvorů

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce
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94 574 384,61

95 170 045,56

96 1 032 643,94

97 482 109,84

99 145 924,03

711 375 083,13

712 100 091,87

713 690 498,18

720 3 256 268,86

725 358 760,28

728 276 383,53

730 1 187 158,93

735 11 229,04

762 451 542,91

764 1 151 580,04

766 4 633 999,32

767 2 660 498,59

771 764 192,44

776 538 289,73

781 549 646,89

783 278 584,64

784 222 842,22

799 60 118,15

M21 3 360 944,70

M22 1 405 110,78

M33 914 709,48

D96 957 381,50

VN 732 204,72

ON 257 910,93

Cena celkem 38 184 951,05

V Ostravě

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě plné moci

Ústřední vytápění

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Elektromontáže

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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Stavba : PM-18-023 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Objekt : OVN JKSO : 800.122

Zákl. údaje OVN

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

OVN OVN 990 115,65 

Celkem objekt OVN 990 115,65 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 990 115,65

DPH 21 % 207 924,29

Celkem za objekt s DPH 1 198 039,94

Rekapitulace soupisu OVN

Stavební díl Cena (Kč)

VN Vedlejší náklady 732 204,72

ON Ostatní náklady 257 910,93

Celkem soupis OVN 990 115,65

Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace stavebního objektu

Ostatní a vedlejší náklady

OVN









OVN



S: PM-18-023 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

O: OVN Ostatní a vedlejší náklady

R: OVN OVN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 65 570,57 65 570,57 800-0 RTS

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 590 135,15 590 135,15 800-0 RTS

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 43 713,71 43 713,71 800-0 RTS

4 0052x1 R Kompletační činnost Soubor 1,00000 32 785,29 32 785,29 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
5 005211x81 Evidence likvidace odpadů Soubor 1,00000 5 464,21 5 464,21 Vlastní

6 005241x11 Vypracování MONTÁŽNÍ a VÝROBNÍ dokumentace soubor 1,00000 32 785,29 32 785,29 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

732 204,72
005121 Zařízení staveniště

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. oplocení  - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 

nepovolaných osob, zřízení hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele a zřízení zázemí pro stavbyvedoucího a konání kontrolních dnů.

Projektová dokumentace zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 

zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - prachem, hlukem apod. (např. používání krycích plachet, kropení sutě apod.)

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - nečistotami (např. čištění vozidel a veřejné komunikace v místech výjezdu ze 

stavby)

*Ostraha po dobu realizace stavby

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

257 910,93

ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění



7 005241x12 Fotodokumentace soubor 1,00000 5 464,21 5 464,21 Vlastní

8 005123R Územní vlivy Soubor 1,00000 21 856,86 21 856,86 800-0 RTS

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 32 785,29 32 785,29 800-0 RTS

10 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 21 856,86 21 856,86 800-0 RTS

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 29 506,76 29 506,76 800-0 RTS

12 00523R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 42 620,87 42 620,87 800-0 RTS

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 32 785,29 32 785,29 800-0 RTS

* včetně detailů

fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.

005123 Územní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména 

o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 

prací.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dodání 

dopravních značek a světelné signalizace bude etapizováno na základě postupu a harmonogramu výstavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle SoD

00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.



14 00524x111 Vystěhování stávajícího nábytku a zařízení Soubor 1,00000 32 785,29 32 785,29 Vlastní

















Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se 

zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.





Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 

příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. oplocení  - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 

nepovolaných osob, zřízení hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele a zřízení zázemí pro stavbyvedoucího a konání kontrolních dnů.

Projektová dokumentace zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci 

provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 

staveniště a na přípojkách energií.

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - prachem, hlukem apod. (např. používání krycích plachet, kropení sutě apod.)

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - nečistotami (např. čištění vozidel a veřejné komunikace v místech výjezdu ze 

stavby)

*Ostraha po dobu realizace stavby

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění



* včetně detailů

fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění 

stavebních prací.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 

světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

Dodání dopravních značek a světelné signalizace bude etapizováno na základě postupu a harmonogramu výstavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to 

včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle SoD



Stavba : PM-18-023 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Objekt : SO-01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO-01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

SO-01-BP Bourací práce 2 543 417,65 

SO-01-NS2 Nový stav 34 651 417,75 

Celkem objekt SO-01 37 194 835,40 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 37 194 835,40

DPH 21 % 7 810 915,43

Celkem za objekt s DPH 45 005 750,83

Rekapitulace soupisu SO-01-BP

Stavební díl Cena (Kč)

46 Zpevněné plochy 6 511,96

94 Lešení a stavební výtahy 63 990,48

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 464,34

96 Bourání konstrukcí 1 032 643,94

97 Prorážení otvorů 380 543,65

99 Staveništní přesun hmot 1 399,48

711 Izolace proti vodě 3 750,51

Stavební úpravy

Rekapitulace stavebního objektu

Stavební úpravy

Bourací práce



712 Povlakové krytiny 4 158,37

735 Otopná tělesa 11 229,04

762 Konstrukce tesařské 27 544,58

764 Konstrukce klempířské 54 753,85

766 Konstrukce truhlářské 5 023,14

767 Konstrukce zámečnické 14 029,19

776 Podlahy povlakové 57 491,96

799 Ostatní 5 464,20

M21 Elektromontáže 6 509,91

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 859 909,05

Celkem soupis SO-01-BP 2 543 417,65

Rekapitulace soupisu SO-01-NS2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 45 083,97

2 Základy a zvláštní zakládání 330 990,27

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 767 143,19

342 Sádrokartonové konstrukce 372 873,96

4 Vodorovné konstrukce 1 141 875,20

5 Komunikace 42 444,56

61 Úpravy povrchů vnitřní 2 505 544,71

62 Úpravy povrchů vnější 2 156 098,61

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 113 386,33

64 Výplně otvorů 102 859,45

94 Lešení a stavební výtahy 510 394,13

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 161 581,22

97 Prorážení otvorů 101 566,19

99 Staveništní přesun hmot 144 524,55

711 Izolace proti vodě 371 332,62

712 Povlakové krytiny 95 933,50

713 Izolace tepelné 690 498,18

720 Zdravotechnická instalace 3 256 268,86

725 Zařizovací předměty 358 760,28

728 Vzduchotechnika 276 383,53

730 Ústřední vytápění 1 187 158,93

762 Konstrukce tesařské 423 998,33

764 Konstrukce klempířské 1 096 826,19

766 Konstrukce truhlářské 4 628 976,18

Nový stav



767 Konstrukce zámečnické 2 646 469,40

771 Podlahy z dlaždic a obklady 764 192,44

776 Podlahy povlakové 480 797,77

781 Obklady keramické 549 646,89

783 Nátěry 278 584,64

784 Malby 222 842,22

799 Ostatní 54 653,95

M21 Elektromontáže 3 354 434,79

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 405 110,78

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 914 709,48

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 97 472,45

Celkem soupis SO-01-NS2 34 651 417,75





















Bourací práce



Nový stav



S: PM-18-023 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

O: SO-01 Stavební úpravy

R: SO-01-BP Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 46 Zpevněné plochy

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 64,49000 43,71 2 818,86 822-1 RTS

stávající okapový chodník : 0,5*(47,06*2+5,35*2+12,67+1,49)+5 64,49000

2 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 64,49000 43,71 2 818,86 822-1 RTS

stávající okapový chodník : 0,5*(47,06*2+5,35*2+12,67+1,49)+5 64,49000

3 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 8,00000 109,28 874,24 822-1 RTS

betonová plocha na rohu buourané přístavby : 8 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 672,95360 38,25 63 990,48 800-3 RTS

omítky : (2036,92+3539,592)*0,3 1 672,95360

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952902110R00 ...Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 936,92000 4,37 8 464,34 801-4 RTS

460,64+328,63+197,61+290,55+180,94+241,92+236,63 1 936,92000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 961044111R00 ...prostého m3 12,49465 2 732,11 34 136,76 801-3 RTS

Bourání základové desky : 0,15*5,35*12,67+1 11,16768

Bourání základové desky v místě nového výtahu : 0,15*2,33*2,55 0,89123

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

6 511,96
113 10-6 Rozebrání

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

8 464,34
952 90 Čištění budov

1 032 643,94
961 04 Bourání základů z betonu

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

63 990,48
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,



Bourání základové desky pro nový základ nosné zdi v 1.PP : 0,15*0,7*4,15 0,43575

7 961055111R00 ...železobetonových m3 49,23648 3 059,96 150 661,66 801-3 RTS

Základy nepodsklepené části : 

2,53*0,60*(2*5,35+12,67)+2,53*0,57*4,01+1,00*0,60*(5,35+1,28)+4

49,23648

8 962031132R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 747,38000 76,50 57 174,57 801-3 RTS

1PP : 2,30*(4,16+3,56+2*2,36+2,66+1,20+2,10+1,06+1,99+1,96+4,15)+5 68,38800

1NP : 

2,60*(6*4,16+2,36+5*4,15+1,82+1,72+1,62+2,74+3*1,81+1,19+2,40+2*1,83+2*2,07+2*1,72+3,82)

+20

228,13000

2NP : 

2,60*(3*4,16+2*2,45+3,63+2*1,73+2,10+1,72+3*2,36+8*4,16+3,49+1,62+3,51+3,49+1,62+1,61+2

,04+1,62+3,48+3,49)+20

266,01200

3NP : 2,60*(3*4,16+5*2,36+7*4,16+3,49+1,44+0,56+2*1,61+2,10+3,04)+10 184,85000

9 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 27,11200 98,36 2 666,74 801-3 RTS

1PP, 1NP, 2NP : 2,30*2,36+2,60*4,18+2,60*4,16 27,11200

10 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 55,67993 874,27 48 679,29 801-3 RTS

1PP - zdivo tl. 170 mm, 1PP - zdivo tl. 250 mm, 1PP - zdivo tl. 410 mm : 

2,30*0,17*(4,15+4,15)+2,30*0,25*1,27+2,30*0,41*2,98

6,78569

1NP - zdivo tl. 160 mm, 1NP - zdivo tl. 200 mm, 1NP - zdivo tl. 471 : 

2,60*0,16*4,53+2,30*0,20*(4,16+2,36+1,72+3*4,15)+2,60*0,471*4,16+5

21,49622

2NP - zdivo tl. 200 mm, 2NP - zdivo tl. 210 mm, 2NP - zdivo tl. 400 mm, 2NP - zdivo tl. 300 mm : 

2,60*0,20*(4,16+4,15)+2,60*0,21*4,16+2,60*0,40*1,75+2,60*0,30*1,72

9,75416

2NP - zdivo tl. 480 mm, 2NP - zdivo tl. 500 mm, : 2,60*0,48*1,62+2,60*0,32*4,18+2,60*0,50*1,62 7,60552

3NP - zdivo tl. 480 mm, 3NP - zdivo tl. 500 mm, 3NP - zdivo tl. 230 mm, 3NP - zdivo tl. 185 mm : 

2*2,60*1,72*0,48+2,60*0,50*1,72+2,60*0,23*2,44+2,60*0,19*4,15

10,03834

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

962 03-1 Bourání příček

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového



11 962052211R00 ...nadzákladového m3 46,25441 2 950,68 136 481,96 801-3 RTS

Bourání skeletu přístavby : 3,30*0,47*(3,80+4,63+12,67+5,35+4,57)-

2,25*0,47*(6,3+2*4,10)+2,70*0,60*(5,35+3,36)-2,52*0,60*4,53

40,03911

2,60*6,83*0,35 6,21530

12 962081131R00 ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 24,27600 76,50 1 857,11 801-3 RTS

2NP : 1,80*1,92+4*2,36*1,00 12,89600

3NP : 1,80*3,70+2*2,36*1,00 11,38000

13 963012520R00 ...z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm m3 52,26908 4 480,66 234 199,98 801-3 RTS

Bourání mezipodesty schodiště 1PP-1NP : 2,33*2,23*0,29 1,50681

Bourání mezipodesty schodiště 1NP-2NP : 2,33*2,23*0,29 1,50681

Bourání mezipodesty schodiště 2NP-3NP : 2,33*2,23*0,29 1,50681

Bourání stropu pro nové schodiště a mezipatro - strop nad 1PP : 10,95*4,15*0,29 13,17833

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 1PP : 2,33*3,60*0,29 2,43252

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 1NP : 3,57*4,15*0,29 4,29650

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 2NP : 3,40*4,15*0,29 4,09190

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 3NP : 3,40*4,15*0,29 4,09190

Bourání stropu přístavby : 5,35*12,67*0,29 19,65751

14 963042819R00 ...zhotovených na místě m 109,21000 131,14 14 321,80 801-3 RTS

1PP-1NP : 7*1,14+8*1,10 16,78000

Vstupní do 1NP : 9*1,63+8*4,53 50,91000

1NP-2NP : 8*1,14+8*1,10+3 20,92000

2NP-3NP : 8*1,10+8*1,10+3 20,60000

15 963051110R00 ...tloušťky do 80 mm m3 0,20000 3 278,53 655,71 801-3 RTS

Stříška nad vstupem : 2,50*1,00*0,08 0,20000

963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů

963 05-1 Bourání železobetonových stropů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 08 Bourání zdiva příček

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 05-11 deskových



16 963053935R00 ...monolitických zazděných oboustranně m2 38,79400 3 278,53 127 187,29 801-3 RTS

1PP-1NP : 1,14*2,20+1,10*2,70 5,47800

Vstupní do 1NP : 1,63*3,20+4,53*2,60 16,99400

1NP-2NP : 1,14*2,80+1,10*2,75+2 8,21700

2NP-3NP : 1,10*2,80+1,10*2,75+2 8,10500

17 964051111R00 ...průřezu do 0,1 m2 m3 5,66066 4 152,80 23 507,59 801-3 RTS

Stropní trámy bouraného stropu nad 1PP : 9*4,60*0,29*0,11 1,32066

Stropní trámy bouraného stropu nad 1PP - schodiště : 3*4,00*0,29*0,11 0,38280

Stropní trámy bouraného stropu nad 1NP : 6*4,60*0,29*0,11 0,88044

Stropní trámy bouraného stropu nad 2NP : 6*4,60*0,29*0,11 0,88044

Stropní trámy bouraného stropu nad 3NP : 6*4,60*0,29*0,11 0,88044

Stropní trámy bourané mezipodesty z 1PP do 1NP : 5*2,75*0,29*0,11 0,43863

Stropní trámy bourané mezipodesty z 1NP do 2NP : 5*2,75*0,29*0,11 0,43863

Stropní trámy bourané mezipodesty z 2NP do 3NP : 5*2,75*0,29*0,11 0,43863

18 965041341RT1 ...lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 15,12073 5 245,65 79 318,06 801-3 RTS

Bourání mezipodesty schodiště 1PP-1NP : 2,33*2,23*0,06 0,31175

Bourání mezipodesty schodiště 1NP-2NP : 2,33*2,23*0,06 0,31175

Bourání mezipodesty schodiště 2NP-3NP : 2,33*2,23*0,06 0,31175

Bourání stropu pro nové schodiště a mezipatro - strop nad 1PP : 10,95*4,15*0,14 6,36195

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 1PP : 2,33*3,60*0,14 1,17432

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 1NP : 3,57*4,15*0,06 0,88893

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 2NP : 3,40*4,15*0,06 0,84660

Bourání stropu pro nové schodiště - strop nad 3NP : 3,40*4,15*0,06 0,84660

Bourání stropu přístavby : 5,35*12,67*0,06 4,06707

19 965081713RT2 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 115,01000 65,57 7 541,21 801-3 RTS

1PP-0.13, 0.15 : 1,85+32,82 34,67000

1NP-1.20, 1.23-1.25, 1.27-1.30, 1.37 : 2,32+11,02+1,62+1,62+9,47+1,39+1,40+1,38+1,32 31,54000

2NP-2.25, 2.30, 2.33, 2.34 : 2,71+2,76+2,33+2,34 10,14000

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání podlah

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

963 05-3 Bourání železobetonových schodišťových ramen

964 05 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu



3NP-3.03, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24 : 14,63+2,85+2,33+11,65+1,37+1,41+2,09+2,33 38,66000

20 965081813RT2 ...z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 468,83000 87,43 40 989,81 801-3 RTS

1PP-0.01, 0.02, 0.09, 0.19 : 68,52+12,35+9,72+17,29 107,88000

1NP-1.01, 1.04, 1.05, 1.26 : 20,69+6,41+65,28+11,18 103,56000

2NP-2.01, 2.21, 2.22 : 41,54+27,54+42,13+15 126,21000

3NP-3.04, 3.09, 3.10, 3.26, 3.27, 3.29 : 27,89+3,85+6,52+41,54+9,25+42,13 131,18000

21 965081702R00 ...tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 685,26000 21,86 14 979,78 801-3 RTS

1PP-0.13, 0.15 : 5,74+24,23 29,97000

1NP-1.20, 1.23-1.25, 1.27-1.30, 1.37 : 6,11+15,44+5,34+5,34+15,24+5,23+5,05+5,03+4,86+10 77,64000

2NP-2.25, 2.30, 2.33, 2.34 : 6,58+6,65+6,12+6,12+10 35,47000

3NP-3.03, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18, 3.19, 3.23, 3.24 : 

13,36+6,76+6,12+15,50+4,83+4,83+5,83+6,20+10

73,43000

1PP-0.01, 0.02, 0.09, 0.19 : 62,79+15,18+13,00+19,35 110,32000

1NP-1.01, 1.04, 1.05, 1.26 : 13,67+12,01+60,05+14,31 100,04000

2NP-2.01, 2.21, 2.22 : 39,93+28,30+40,42+10 118,65000

3NP-3.04, 3.09, 3.10, 3.26, 3.27, 3.29 : 28,59+7,99+10,25+39,93+12,56+40,42 139,74000

22 965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 56,17570 327,85 18 417,20 801-3 RTS

Odstranění zásypu základových pasů : (4,40*3,92+4,40*6,95)*1,10 52,61080

Odstranění násypu v místě nového výtahu : 2,33*2,55*0,60 3,56490

23 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 171,00000 32,79 5 607,09 801-3 RTS

1NP : 2*24+3+2+2+1 56,00000

2NP : 2*24+3+2*3+1 58,00000

3NP : 2*24+3+3+3 57,00000

24 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 137,00000 32,79 4 492,23 801-3 RTS

0.01, 0.08, 0.04, 0.16, 0.12, 0.11 : 10+2+1+3+1+2 19,00000

1.05, 1.40, 1.06-1.16, 1.18-1.39, 1.02 : 16+7+7+6+7+2 45,00000

2.01, 2.22, 2.03-2.29, 2.09-2.32 : 18+4+2+12+3 39,00000

3.26, 3.29, 3.01-3.08, 3.09-3.26 : 17+5+1+6+5 34,00000

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

965 08-170 Soklíků z dlažeb keramických

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách



25 968061126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 38,25 153,00 801-3 RTS

0.01, 0.09 : 2*2 4,00000

26 968062246R00 ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 180,29040 43,71 7 880,49 801-3 RTS

1NP : 24*1,50*1,38+2,33*1,65+1,49*1,35+1,49*1,49+1,20*0,85 58,77610

2NP : 24*1,50*1,38+2,33*1,58+2*2,03*1,43+0,90*0,78 59,86920

3NP : 24*1,50*1,38+2,33*1,58+2,03*1,43+2,36*2,28 61,64510

27 968062991R00 ...vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch m2 2,02800 43,71 88,64 801-3 RTS

1.03 : 1,69*0,90+1,69*0,30 2,02800

28 968071112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 23,00000 32,79 754,17 801-3 RTS

1PP : 22+1 23,00000

29 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 15,00000 32,79 491,85 801-3 RTS

1NP - okno u vstupu : 15 15,00000

30 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 38,25 344,25 801-3 RTS

1.02, 1.12, 1.26 : 1+1+2+1+2 7,00000

2.21 : 2 2,00000

31 968072244R00 ...okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 11,57520 87,43 1 012,02 801-3 RTS

1PP : 22*0,88*0,56+1,31*0,56 11,57520

32 968072247R00 ...okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 m2 24,59250 92,89 2 284,40 801-3 RTS

1NP : 6,83*2,25+4,10*2,25 24,59250

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



33 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 244,15500 43,71 10 672,02 801-3 RTS

0.01, 0.08, 0.04, 0.16, 0.12, 0.11 : 

10*0,90*2,05+2*0,90*2,05+0,90*2,05+2*0,90*2,05+1,00*2,05+0,70*2,05+2*0,80*2,05

34,44000

1.05, 1.40, 1.06-1.16, 1.18-1.39, 1.02 : 

16*0,90*2,05+7*0,90*2,05+7*0,90*2,05+6*0,90*2,05+7*0,70*2,05+2*0,90*2,05

80,15500

2.01, 2.22, 2.03-2.29, 2.09-2.32 : 

18*0,90*2,05+4*0,90*2,05+2*0,70*2,05+12*0,90*2,05+3*0,60*2,05

69,29000

3.26, 3.29, 3.01-3.08, 3.09-3.26 : 17*0,90*2,05+5*0,90*2,05+1,20*2,05+6*0,90*2,05+5*0,60*2,05 60,27000

34 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 44,62320 43,71 1 950,48 801-3 RTS

0.01, 0.09 : 1,90*2,05+1,80*2,05 7,58500

1.02, 1.12, 1.26 : 4,25*2,52+2,36*2,52+0,97*2,05+2,33*2,05+1,60*2,02 26,65420

2.21 : 2*2,36*2,20 10,38400

35 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 42,51000 32,79 1 393,90 801-3 RTS

1NP : 24*1,50+2,33+1,49+1,49+1,20 42,51000

36 968095002R00 ...dřevěných, šířky do 50 cm,  m 83,65000 32,79 2 742,88 801-3 RTS

2NP : 24*1,50+2,33+2*2,03+0,90 43,29000

3NP : 24*1,50+2,33+2,03 40,36000

Díl: 97 Prorážení otvorů

37 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 78,30505 1 420,70 111 247,98 801-3 RTS

0.14, 1.23, 1.22, 1.21, 1.16, 1.14, 1.12, 1.07 : 

1,10*0,56*0,60+2*1,50*1,38*0,37+2,05*1,56*0,50+4*1,50*0,87*0,50+2,05*1,56*0,50

7,70940

2.04, 2.07, 2.21, 2.23, 2.29, 2.41 : 4*1,50*0,87*0,50+2,33*0,67*0,50+1,50*1,38*0,50 4,42555

2.04, 2.07, 2.21, 2.23, 2.29, 2.41 : 4*1,50*0,87*0,50+2,33*0,67*0,50+1,50*1,38*0,50 4,42555

1NP : (1,44+0,39+0,34+0,98+1,44+1,46+0,96+1,60)*2,10*0,50+3,23*2,25*0,50+1,50*2,20*0,37+2 15,89525

2NP : (1,45+1,37+1,32+1,44+1,50+1,60+3,23+0,99+0,90)*2,10*0,50+1,85*2,20*0,37+2 17,99590

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

380 543,65

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



3NP : (1,45+1,60+1,61+1,44+1,50+1,60+3,23+1,32+0,30+0,90)*2,10*0,50+1,85*2,20*0,37+2 19,20340

parapety balkónových dveří : 4*3*(1,5*0,89*0,5) 8,01000

prostupy VZT : 0,95*(0,8*0,5)+0,65*(0,8*0,5) 0,64000

38 971052361R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm kus 25,00000 262,28 6 557,00 801-3 RTS

otvory pro VZT 1.PP : 1 1,00000

otvory pro VZT 1.NP : 8 8,00000

otvory pro VZT 2.NP : 8 8,00000

otvory pro VZT 3.NP : 8 8,00000

39 973031151R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 m3 6,60253 1 967,12 12 987,97 801-3 RTS

1.PP hydranty + el. rozvodny : 0,7*0,7*0,2+2*(0,32*0,56*0,09)+(039*0,66*0,1) 2,70426

1.NP hydranty + el. rozvodny : 

0,7*0,7*0,2+7*(0,26*0,375*0,11)+7*(0,315*0,56*0,1)+2*(0,3*0,5*0,205)+0,25*(0,39*0,93+0,82*2,1

8+0,6*1,4)

1,10563

2.NP hydranty + el. rozvodny : 

0,7*0,7*0,2+8*(0,26*0,375*0,11)+8*(0,315*0,56*0,1)+2*(0,3*0,5*0,205)+0,25*(0,82*2,18)+1

1,83332

3.NP hydranty + el. rozvodny : 

0,7*0,7*0,2+8*(0,26*0,375*0,11)+8*(0,315*0,56*0,1)+2*(0,3*0,5*0,205)+0,25*(0,82*2,18)+0,2*0,7*

0,9

0,95932

40 974031153R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 24,65000 273,21 6 734,63 801-3 RTS

prostup mezi 1.PP až 3.NP : 10,95*2 21,90000

prostup mezi 1.PP a 1.NP : 2,75 2,75000

41 978011191R00 ...stropů, v rozsahu do 100 % m2 2 036,92000 43,71 89 033,77 801-3 RTS

460,64+328,63+197,61+290,55+180,94+241,92+236,63+100 2 036,92000

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-11 výklenků

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových



42 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 3 539,59200 38,25 135 389,39 801-3 RTS

1.PP : 

2,5*(4,16*4+2*(14,22+2,88+,95)+3,56*8+2*(2,54+4,16+3,32+3,91+6,12)+2,36*2+2*(7,33+29,04+5

,23+04,12)+4,15*8+2*(10,12+3,44+5,92+0,98+2,33+6,92+7,97+2,66+3,2))

844,40000

1.NP : 

2,6*(4,16*6+2*(3,49+3,52+3,49+3,38+3,39+3,53+2,33+3,54+7,03+3,37+7,09)+2,36*2+2*46,06+4,

15*6+2*(3,53+3,52+3,51+3,4+3,37+3,47+2,33+3,57+3,43+10,69+3,41))+50

891,04800

2.NP : 

2,6*(4,16*6+2*(3,46+3,5+3,5+3,4+3,45+3,46+2,33+7,02+3,45+3,5+7,22)+2,36*2+2*(3,97+17,61+

2,33+17,85+4,07)+4,15*6+2*(3,49+3,49+3,51+3,4+3,4+3,42+3,49+2,33+3,6+3,4+3,4+3,41+3,48+

3,49+,49))+50

909,09200

3.NP : 

2,6*(4,16*6+2*(7,85+9,83+3,52+2,33+3,41+7,28+3,34+7,1)+2,36*2+2*(1,63+2,77+17,61+2,33+17

,85+3,92)+4,15*6+2*(3,49+3,49+6+8,12+2,33+3,6+3,38+3,41+3,64+3,04+3,95))+50

895,05200

43 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 276,15880 65,57 18 107,73 801-3 RTS

1.20, 1.24, 1.25, 1.23, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 : 

1,80*2*(1,43+1,62)+1,80*2*2*(0,94+1,72)+1,50*(1,72+2,08+1,72)+1,50*(1,81+1,41+1,70)+3*2*(0,

82+1,71)

60,97200

1.23, 1.27, 1.36, 1.03 : 

1,50*2*(1,71+1,62)+1,80*2*(1,61+0,82)+1,50*(2*0,80+1,61)+1,50*(1,50+0,20)

26,10300

2.08, 2.24, 2.25, 2.30, 2.35, 2.36 : 

1,50*(0,80+1,60)+1,80*2*(1,66+1,73)+1,80*2*(1,70+1,72)+1,80*2*2*(1,62+1,44)

50,14800

2.43, 2.20, 2.14, 2.11 : 1,80*2*(1,94+1,50)+1,80*2*(1,63+1,62)+1,80*2*2*(1,44+1,62)+5 51,11600

3.26, 3.03, 3.08, 3.24 : 1,50*(1,70+0,80)+1,80*2*(3,52+4,16)-2*0,90*2,05-

1,49*1,38+1,50*(1,76+1,90)+1,80*2*(1,47+1,62)

42,26580

3.22, 3.17, 3.18, 3.19, 3.12, 3.13 : 

1,50*(1,00+1,80)+1,50*(2,13+1,61)+1,50*2*2*(0,91+1,61)+1,80*2*(0,72+1,41+0,80+1,41)+5

45,55400

44 97608x1111 Demontáž madla zábradlí m 11,10000 43,71 485,18 Vlastní

demontáž zábradlí madla 1NP-2NP, 2NP-3NP : 2,80+2,75+2,80+2,75 11,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

1 399,48
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů



45 999281111R00 ...výšky do 25 m,  t 4,26865 327,85 1 399,48 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

46 711140102R00 ...vodorovné, 2 vrstvy m2 85,80450 43,71 3 750,51 800-711 RTS

Odstranění hydroizolace nepodsklepené části : 5,35*12,67+0,50*2*(5,35+12,67) 85,80450

Díl: 712 Povlakové krytiny

47 712300832R00 ...dvouvrstvé,  m2 95,13550 43,71 4 158,37 800-711 RTS

5,35*16,27+0,30*(5,35*2+16,27) 95,13550

Díl: 735 Otopná tělesa

48 735111810R00 ...článkových m2 102,06000 87,43 8 923,11 800-731 RTS

1NP : 0,70*(3,80+2,70+24*1,45+2,30+1,50+1,30) 32,48000

2NP : 0,70*(24*1,45+2*2,00+2*1,00+6*1,20)+2*1,40*1,30 37,24000

3NP : 0,70*(24*1,45+3*1,20)+3*1,40*1,30 32,34000

49 735211812R00 ...z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2 kus 8,00000 163,93 1 311,44 800-731 RTS

1PP : 8 8,00000

50 735221842R00 ...DN 100, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2 kus 7,00000 142,07 994,49 800-731 RTS

1PP : 7 7,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské

51 762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 

konstrukcí z prken hrubých

m2 60,03000 32,79 1 968,38 800-762 RTS

0,5*(2*(47,36+12,67)) 60,03000

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

3 750,51
711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením

735 21 Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek

735 21-1 bez rozřezání

735 22 Demontáž registrů z hladkých trubek

735 22-1 bez rozřezání

4 158,37
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

11 229,04
735 11 Demontáž radiátorů litinových

27 544,58
762 34-8 Demontáž bednění a laťování



52 762342812R00 ...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 

do 50 cm

m2 780,00000 32,79 25 576,20 800-762 RTS

plocha střechy dle PD - 50% latí ponechat na zpětnou montáž : 780 780,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

53 764311821R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 782,50000 43,71 34 203,08 800-764 RTS

Stříška nad vstupem : 2,50*1,00 2,50000

Střešní krytina - výměra dle PD : 780 780,00000

54 764348813R00 ...sklonu do 30° kus 120,00000 32,79 3 934,80 800-764 RTS

55 764352811R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 140,40000 43,71 6 136,88 800-764 RTS

2*(47,36+12,67)+15+5,34 140,40000

56 764359811R00 ...kotlíku kónického,  , sklonu přes 30 do 45° kus 7,00000 32,79 229,53 800-764 RTS

6+1 7,00000

57 764362810R00 ...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 4,00000 218,57 874,28 800-764 RTS

58 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 128,52000 32,79 4 214,17 800-764 RTS

1NP : 24*1,50+2,33+1,49+1,49+1,20 42,51000

2NP : 24*1,50+2,33+2*2,03+0,90 43,29000

3NP : 24*1,50+2,33+2,03+2,36 42,72000

59 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 18,02000 32,79 590,88 800-764 RTS

Atika přístavby : 12,67+5,35 18,02000

60 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 69,70000 65,57 4 570,23 800-764 RTS

6*10,80+4,90 69,70000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků

764 21-145 demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu

764 21-15 Demontáž žlabů

54 753,85

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

5 023,14

764 21-16 Demontáž střešních otvorů

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů



61 766411811R00 ...panely velikosti do 1,5 m2 m2 16,94950 87,43 1 481,89 800-766 RTS

Obložení v 1.02 : 2*(4,53+2,83)*2,05-2,53*2,05-1,20*0,85-2*0,90*2,05-4,25*2,52-0,90*2,05 7,72450

Obložení u vstupu : 4,10*2,25 9,22500

62 766662811R00 ...jednokřídlových kus 137,00000 21,86 2 994,82 800-766 RTS

0.01, 0.08, 0.04, 0.16, 0.12, 0.11 : 10+2+1+3+1+2 19,00000

1.05, 1.40, 1.06-1.16, 1.18-1.39, 1.02 : 16+7+7+6+7+2 45,00000

2.01, 2.22, 2.03-2.29, 2.09-2.32 : 18+4+2+12+3 39,00000

3.26, 3.29, 3.01-3.08, 3.09-3.26 : 17+5+1+6+5 34,00000

63 766812840R00 ...délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 218,57 218,57 800-766 RTS

64 766825821R00 ...skříní dvoukřídlových kus 2,00000 163,93 327,86 800-766 RTS

2 2,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

65 767996801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 988,71000 6,56 13 045,94 800-767 RTS

demontáž mříží 1PP - odhad 20kg/m2 : (5*1,08*0,85+5*1,08*0,85+1,51*0,75)*20 206,25000

demontáž mříží 1NP, 2NP - odhad 20kg/m2 : (12*1,70*1,58+1,70*1,58)*20 698,36000

demontáž zábradlí 1PP-1NP, 1NP-2NP, 2NP-3NP - odhad 35kg/m2 : 

1,00*(2,70+2,80+2,75+2,80+2,75)*35

483,00000

demontáž zábradlí vstupy, 3NP - 3.08 odhad 35kg/m2 : 

(1,00*4,10+2*1,00*2,30+1,00*2*2,70+1,00*2,36)*35

576,10000

demontáž výlezu na střechu, včetně žebříku : 25 25,00000

66 767996802R00 ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 112,50000 8,74 983,25 800-767 RTS

demontáž vstupní brány : 3,00*2,50*15 112,50000

Díl: 776 Podlahy povlakové

766 41 Demontáž obložení stěn

766 82 Demontáž nábytku vestavěného

14 029,19
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

766 66 Demontáž dveřních křídel

766 66-3 prahů dveří

766 81 Demontáž kuchyňských linek

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

57 491,96



67 776401800R00 ...odstranění a uložení na hromady m 1 158,19000 16,39 18 982,73 800-775 RTS

PVC-0.03, 0.04, 0.16, 0.22, 0.23 : 36,75+14,08+10,36+15,44+13,76 90,39000

PVC-1.06-1.13, 1.19, 1.31-1.36, 1.38, 1.39 : 

15,30+15,36+15,29+15,08+15,10+15,36+13,28+15,04+15,11+6,65+6,66+11,89+13,50

173,62000

PVC-2.02, 2.05, 2.07, 2.08, 2.14, 2.15, 2.20, 2.32-2.34, 2.38-2.40 : 

12,64+15,32+15,22+15,22+6,12+6,81+6,49+15,28+11,83+6,74+6,72+11,83+15,20

145,42000

KOBEREC-1.02, 1.03, 1.14-1.18, 1.21-1.22, 1.40 : 

15,43+13,85+22,38+15,07+22,98+12,85+15,13+29,66+15,16+33,11

195,62000

KOBEREC-2.03-2.04, 2.06, 2.09-2.13, 2.16-2.19, 2.23-2.24, 2.27-2.29,2.31, 2.41-2.43 : 

15,24+15,32+15,12+15,28+6,73+6,12+11,85+11,89+15,10+15,15+11,84+6,77+22,36+6,81+15,22

+15,32+22,79+12,86+15,10+15,50+6,90

279,27000

KOBEREC-3.01-3.02, 3.05-3.08,3.11,3.14,3.15-3.16, 3.20-3.22,3.25,3.26 : 

24,02+27,97+15,13+22,87+15,01+22,51+15,28+11,85+20,30+25,25+15,06+15,12+15,57+10,93+

17,00

273,87000

68 776511810R00 ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 1 174,42000 32,79 38 509,23 800-775 RTS

PVC-0.03, 0.04, 0.16, 0.22, 0.23 : 59,12+11,98+6,70+14,81+11,81 104,42000

PVC-1.06-1.13, 1.19, 1.31-1.36, 1.38, 1.39 : 

14,52+14,64+14,51+14,06+14,10+14,65+10,04+14,72+3,55+13,99+14,12+2,76+2,77+8,54+9,84+

2,77+14,62+10

194,20000

PVC-2.02, 2.05, 2.07, 2.08, 2.14, 2.15, 2.20, 2.32-2.34, 2.38-2.40 : 

9,35+14,29+14,35+14,36+2,33+2,89+2,63+14,48+8,48+2,84+2,82+8,46+14,15

111,43000

KOBEREC-1.02, 1.03, 1.14-1.18, 1.21-1.22, 1.40 : 

13,68+11,52+29,23+14,01+29,27+9,59+14,15+37,75+14,23+33,50

206,93000

KOBEREC-2.03-2.04, 2.06, 2.09-2.13, 2.16-2.19, 2.23-2.24, 2.27-2.29,2.31, 2.41-2.43 : 

14,38+14,29+14,14+14,48+2,85+2,33+8,49+8,54+14,11+14,20+8,47+2,85+22,90+2,89+14,36+14

,39+26,76+9,61+11,65+14,10+2,93+10

248,72000

KOBEREC-3.01-3.02, 3.05-3.08,3.11,3.14,3.15-3.16, 3.20-3.22,3.25,3.26 : 

32,64+40,86+14,16+30,26+13,72+29,24+14,48+8,49+23,44+34,77+14,03+14,14+14,74+7,37+16,

38

308,72000

Díl: 799 Ostatní
69 799x1111 Vystěhování stávajícího nábytku a prvků z objektu do odpadu kus 20,00000 273,21 5 464,20 Vlastní

Vitríny, skříňky, lékarničky, hasící přístroje, apod : 20 20,00000

Díl: M21 Elektromontáže
70 0738773x1111 Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně jímacích tyčí, držáků a příslušenství m 135,80000 21,86 2 968,59 Vlastní

4*8,20+2*6,50+8*10+10 135,80000

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

5 464,20

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Včetně poplatku za skládku.

6 509,91

776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC



71 M21x1111 Demontáž stávajících svítidel, včetně zapravení kabelu a zasádrování děr ks 162,00000 21,86 3 541,32 Vlastní

1NP : 36+10+8 54,00000

2NP : 39+12+5 56,00000

3NP : 30+12+10 52,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

72 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 245,18078 65,57 81 646,50 801-3 RTS

73 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 2 490,36155 32,79 81 658,96 801-3 RTS

74 979081111RT3 ...do 1 km t 1 245,18078 142,07 176 902,83 801-3 RTS

75 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t 11 206,62699 8,74 97 945,92 801-3 RTS

76 979082111R00 ...do 10 m t 1 245,18078 87,43 108 866,16 801-3 RTS

77 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8 716,26544 10,93 95 268,78 801-3 RTS

78 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 401,49078 174,85 70 200,66 Vlastní

401,49078 401,49078

79 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 358,50000 109,28 39 176,88 Vlastní

358,5 358,50000

80 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 411,40000 109,28 44 957,79 Vlastní

411,4 411,40000

81 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 1,34000 655,71 878,65 Vlastní

1,34 1,34000

82 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 55,77000 655,71 36 568,95 Vlastní

55,77 55,77000

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

859 909,05
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot



83 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,79000 3 497,10 6 259,81 Vlastní

1,79 1,79000

84 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 8,85000 874,27 7 737,29 Vlastní

8,85 8,85000

85 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 4,87000 1 748,55 8 515,44 Vlastní

4,87 4,87000

86 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 1,17000 2 841,39 3 324,43 Vlastní

1,17 1,17000

Celkem za objekt 2 543 417,65
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nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),







































Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).











Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Včetně poplatku za skládku.



Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



S: PM-18-023 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

O: SO-01 Stavební úpravy

R: SO-01-NS2 Nový stav

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 ...do 100 m3 m3 19,58560 201,08 3 938,27 800-1 RTS

Hloubení kolem objektu kvůli zateplení : 

0,40*0,40*(2*47,06+1,64)+0,40*0,40*(2*5,36+14,30+1,63)

19,58560

2 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 9,79280 10,93 107,04 800-1 RTS

Lepivost 50% : 19,5856*0,5 9,79280

3 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,29955 301,62 4 614,65 800-1 RTS

Hloubení základových pasu přístavby : 

0,6*0,9*(1,2+5,36*2+10,25)+0,5*0,9*(3,35+1,48)+0,45*0,9*2,85

15,29955

4 132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,64978 10,93 83,61 800-1 RTS

Lepivost 50% : 15,29955*0,5 7,64978

5 132201401R00 ...v hornině 3 m3 3,54720 655,71 2 325,93 800-1 RTS

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53) 2,42880

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33) 1,11840

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

45 083,97
122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30 Hloubená vykopávka pod základy

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.



6 139601102R00 ...v hornině 3 m3 3,52800 655,71 2 313,34 800-1 RTS

Patky pod balkony : 4*2*0,70*0,70*0,90 3,52800

7 139711101R00 ...v hornině 1-4 m3 8,22739 655,71 5 394,78 800-1 RTS

Základ pro výtah : 1,1*(2,33*2,53) 6,48439

Základ pro novou schodišťovou stěnu 1.PP : 0,6*0,7*4,15 1,74300

8 161101501R00 ...z horniny 1 až 4 m3 11,77459 437,14 5 147,14 800-1 RTS

Základ pro výtah : 1,1*(2,33*2,53) 6,48439

Základ pro novou schodišťovou stěnu 1.PP : 0,6*0,7*4,15 1,74300

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53) 2,42880

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33) 1,11840

9 161101601R00 ...z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 3,54720 437,14 1 550,62 800-1 RTS

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53) 2,42880

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33) 1,11840

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 34,48086 174,85 6 028,98 800-1 RTS

Hloubení kolem objektu kvůli zateplení : 

0,40*0,40*(2*47,06+1,64)+0,40*0,40*(2*5,36+14,30+1,63)

19,58560

Patky pod balkony : 4*2*0,70*0,70*0,90 3,52800

Hloubení základových pasu přístavby : 

0,6*0,9*(1,2+5,36*2+10,25)+0,5*0,9*(3,35+1,48)+0,45*0,9*2,85

15,29955

- Zásyp kolem zatepleného základu : -(0,32*0,40*(2*47,06+1,64)+0,32*0,40*(2*5,51+14,30+1,63)) -15,70688

Základ pro výtah : 1,1*(2,33*2,53) 6,48439

Základ pro novou schodišťovou stěnu 1.PP : 0,6*0,7*4,15 1,74300

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53) 2,42880

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33) 1,11840

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách

s naložením výkopku na dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy

nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,



11 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 11,77459 382,50 4 503,78 800-1 RTS

Základ pro výtah : 1,1*(2,33*2,53) 6,48439

Základ pro novou schodišťovou stěnu 1.PP : 0,6*0,7*4,15 1,74300

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53) 2,42880

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33) 1,11840

12 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 11,77459 54,64 643,36 800-1 RTS

11,77459 11,77459

13 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 34,48086 21,86 753,75 800-1 RTS

34,48086 34,48086

14 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 15,70688 153,00 2 403,15 800-1 RTS

Zásyp kolem zatepleného základu : 0,32*0,40*(2*47,06+1,64)+0,32*0,40*(2*5,51+14,30+1,63) 15,70688

15 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 34,48086 153,00 5 275,57 800-1 RTS

34,48086 34,48086

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

16 271521111R00 ...kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm m3 68,65000 655,71 45 014,49 800-2 RTS

Výplň základových konstrukcí přístavby : 4,75*13,40*1,00+5 68,65000

17 271571112R00 ...štěrkopísek netříděný,  m3 11,54750 655,71 7 571,81 800-2 RTS

Polštář pod základovou desku přístavby : 4,75*13,40*0,15+2 11,54750

18 273313611R00 ...třídy C 16/20 m3 0,61896 2 990,02 1 850,70 801-1 RTS

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

330 990,27
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

171 20 Uložení sypaniny

175 10-12 Obsyp objektů

273 31 Beton základových desek

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

273 31-3 prostý



Podkladní deska výtahu : 0,10*(2,33*2,53)*1,05 0,61896

19 273321321R00 ...třídy C 20/25 m3 13,27078 3 062,15 40 637,12 801-1 RTS

Základová deska přístavby : 0,15*(14,30*5,355+0,45*1,35-1,63*3,45)*1,05+2 13,27078

20 273321611R00 ...třídy C 30/37 m3 3,83794 3 232,63 12 406,64 801-1 RTS

Deska pod výtahem : (0,40*2,33*2,90)*1,05+1 3,83794

21 273351215R00 ...zřízení m2 5,09400 437,14 2 226,79 801-1 RTS

Základová deska přístavby : 0,15*(1,6+5,8+14,3+0,45+3,45+1,63+3,45+3,28) 5,09400

22 273351216R00 ...odstranění m2 5,09400 273,21 1 391,73 801-1 RTS

Základová deska přístavby : 0,15*(1,6+5,8+14,3+0,45+3,45+1,63+3,45+3,28) 5,09400

23 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,32450 32 238,86 10 461,51 801-1 RTS

3,03 kg/m2 - Základová deska výtahu : 2*(2,33*2,53)*1,2*3,03/1000 0,04287

3,03 kg/m2 - Podkladní deska výtahu : (2,33*2,53)*1,2*3,03/1000 0,02143

3,03 kg/m2 - Základová deska přístavby : (14,30*5,355+0,45*1,35-1,63*3,45)*1,2*3,03/1000 0,26019

24 274321321R00 ...třídy C 20/25 m3 22,06900 3 062,15 67 578,59 801-1 RTS

Základové pasy přístavby : 

(0,6*0,9*(1,2+5,36*2+10,25)+0,5*0,9*(3,35+1,48)+0,45*0,9*2,85)*1,05+3

19,06453

Základový pás pro novou schodišťovou stěnu 1.PP : (0,6*0,7*4,15)*1,05 1,83015

Základ pro výtah - čelní stěna : (0,8*(0,6*2,33))*1,05 1,17432

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 32 Beton základových pasů železový

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

včetně distančních prvků

273 36-2 ze svařovaných sítí



25 274351215R00 ...zřízení m2 7,77600 437,14 3 399,20 801-1 RTS

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*2,53 4,04800

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*2,33 1,86400

Základ pro výtah -  nový pás : 0,8*2,33 1,86400

26 274351216R00 ...odstranění m2 7,77600 273,21 2 124,48 801-1 RTS

7,776 7,77600

27 274361821R00 ...10 505(R) t 2,73523 31 692,44 86 686,11 801-1 RTS

Odhad 120 kg/m3 : 19,069*0,12+3,72456*0,12 2,73523

28 275321611R00 ...třídy C 30/37 m3 3,70440 3 232,63 11 974,95 801-1 RTS

Základové patky pro balkóny : (8*0,70*0,70*0,90)*1,05 3,70440

29 275351215R00 ...zřízení m2 6,72000 437,14 2 937,58 801-1 RTS

Základové patky pro balkóny : 0,3*8*(4*0,70) 6,72000

30 275351216R00 ...odstranění m2 6,72000 273,21 1 835,97 801-1 RTS

Základové patky pro balkóny : 0,3*8*(4*0,70) 6,72000

31 275361821R00 ...10 505(R) t 0,44453 31 692,44 14 088,24 801-1 RTS

Odhad 120 kg/m3 : 3,7044*0,12 0,44453

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

275 32 Beton základových patek železový

bez dodávky a uložení výztuže

275 35 Bednění stěn základových patek

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

279 31 Postupné podbetonování základového zdiva

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

275 36 Výztuž základových patek

včetně distančních prvků

275 36-1 z betonářské oceli



32 279311115R00 ...z betonu třídy C 20/25 m3 4,72456 3 980,13 18 804,36 801-4 RTS

Základ pro výtah - boční stěny : 2*0,8*(0,6*2,53)*1,05 2,55024

Základ pro výtah - čelní stěna : 0,8*(0,6*2,33)*1,05+1 2,17432

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

33 310271625R00 ...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm m3 68,50695 4 671,90 320 057,62 801-4 RTS

1PP : 0,5*2,05*(0,9*2+0,95)+0,5*0,55*(0,88*3+1,31)+0,25*2,05*1,3 4,57125

1NP : 

0,5*2,1*(0,9*14+0,74*3+0,26+0,27)+0,25*2,1*(0,91*2+1)+1,38*0,5*0,25*7+0,5*1,5*1,38+0,25*2,0

5*(0,6*7)+0,5*1,44*2,33

23,67060

2NP : 0,5*2,1*(0,9*8+0,74*3+0,67+0,62+0,29)+1,38*0,5*0,25*7+0,25*2,05*(0,6*7)+0,5*0,99*0,78 15,29610

3NP : 0,5*2,1*(0,9*7+0,96+0,74*3+0,67+0,62+0,29)+1,38*0,5*0,25*7+0,25*2,05*(0,6*7) 14,97300

dozdění obvodové stěny na stávajícím schodišti : 0,5*1,8*(0,6+1,3+1,3+1,24)+6 9,99600

34 311237133R00 ...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa,  , součinitel prostupu tepla U=0,91 W/m2.K,  m2 22,31000 917,99 20 480,36 801-1 RTS

Atikové zdivo : 0,75*(1,63+5,8+14,3+5,35)+2 22,31000

35 311237284R00 ...tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,10 MPa, součinitel prostupu tepla 

U=0,20 W/m2.K,  

m2 91,19200 1 639,70 149 527,52 801-1 RTS

Přístavba : 2,7*(1,63+5,8+14,3+5,35+3,45)-2*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3)-1,38*0,8-1,1*2,1-

0,25*(1*7+1,25*4+1,5)+7

70,44200

1.PP : 2,5*4,15*2 20,75000

36 311237445R00 ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 2,1 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 

MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 82,82350 1 049,13 86 892,62 801-1 RTS

1.34, 2.44, 3.44 : 4,15*3,93+2*4,15*2,65+7 45,30450

1.NP : 2,85*4,15-1,7*2,05-0,16*1,85 8,04650

2.NP : 2,85*4,15 11,82750

3.NP : 3,1*4,15 12,86500

půda : 0,4*(4,5*2+2,95) 4,78000

1 767 143,19
310 27-1 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

311 27-118 pero-drážka

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových



37 311271187R00 ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla 

U=0,422 W/m2.K

m2 4,96300 1 049,13 5 206,83 801-1 RTS

2.45 : 2,65*2,33-1,5*2,27-0,16*1,8 2,48150

3.45 : 2,65*2,33-1,5*2,27-0,16*1,8 2,48150

38 311311912R00 ...třídy C 20/25 m3 21,99141 3 455,57 75 992,86 801-1 RTS

Beton základových pasu přístavby nad původním terénem : 

(0,6*1,12*(1,2+5,36*2+10,25)+0,5*1,12*(3,35+1,48)+0,45*1,12*2,85)*1,05+2

21,99141

39 311351105R00 ...zřízení m2 39,05400 655,71 25 608,10 801-1 RTS

Beton základových pasu přístavby nad původním terénem : 

1,15*(1,6+5,8+14,3+0,45+3,45+1,63+3,45+3,28)

39,05400

40 311351106R00 ...odstranění m2 39,05400 273,21 10 669,94 801-1 RTS

39,054 39,05400

41 311361821R00 ...10 505(R) t 2,39897 31 692,44 76 029,21 801-1 RTS

Odhad 120 kg/m3 : 19,99141*0,12 2,39897

42 314291136R00 ...z cihel délky 300 mm, na maltu MC 10 m3 6,67000 26 228,23 174 942,29 801-1 RTS

8*(1,5*1,05*0,45)+1 6,67000

311 31 Beton nadzákladových zdí prostý

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 35 Bednění nadzákladových zdí

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

včetně distančních prvků

311 36-1 z betonářské oceli

314 29-113 Zdivo komínů a ventilací z cihel šamotových

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-2 oboustranné za každou stranu

volně stojících, popřípadě jejich část nad střešní rovinou, režné pro spárování, s úpravou líce režného zdiva, bez spárování

316 38-111 Komínové krycí desky z betonu

C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,

316 38-1111 bez přesahu



43 316381111R00 ...tloušťky přes 50 - do 80 mm m2 3,78000 1 529,98 5 783,32 801-1 RTS

Krycí deska komínů : 8*1,05*0,45 3,78000

44 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 47,00000 131,14 6 163,58 801-2 RTS

1.PP - L 60/60/6 : 2+1+1 4,00000

1.NP - L 60/60/6 : 9+2+3+2 16,00000

2.NP - L 60/60/6 : 10+1+2 13,00000

3.NP - L 60/60/6 : 9+2+1+2 14,00000

45 317145310R00 ...délky 1150 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 1,00000 300,58 300,58 801-1 RTS

1.PP : 1 1,00000

46 317145311R00 ...délky 1300 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 72,00000 340,19 24 493,68 801-1 RTS

1.PP : 1 1,00000

1.NP : 25 25,00000

2.NP : 23 23,00000

3.NP : 23 23,00000

47 317145316R00 ...délky 2250 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm kus 1,00000 653,19 653,19 801-1 RTS

1.PP : 1 1,00000

48 317167210R00 ...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 28,00000 201,31 5 636,68 801-1 RTS

1.NP : 28 28,00000

317 12-11 Osazování překladů, římsovek

317 14-1 Překlady pórobetonové

317 14-11 nenosné

317 14-1 Překlady pórobetonové

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 14-11 nenosné

317 14-1 Překlady pórobetonové

317 14-11 nenosné

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka



49 317167211R00 ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 270,96 4 335,36 801-1 RTS

1.NP : 16 16,00000

50 317167212R00 ...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 324,54 1 298,16 801-1 RTS

1.NP : 4 4,00000

51 317167215R00 ...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 620,14 2 480,56 801-1 RTS

1.NP : 4 4,00000

52 317941123RT3 ...profil I, výšky 160 mm t 3,15498 49 177,93 155 155,39 801-1 RTS

1NP - 17,90 kg/m : (8*3*1,90+2*3*2,00)*1,08*17,90/1000 1,11352

2NP - 17,90 kg/m : (7*3*1,90+3*2,30+3*2,00)*1,08*17,90/1000 1,02073

3NP - 17,90 kg/m : (7*3*1,90+3*2,30+3*2,00)*1,08*17,90/1000 1,02073

53 342255026RT1 ...tloušťky 125 mm m2 633,08850 645,46 408 633,30 801-1 RTS

1PP : 2,55*(2,36*2+3,56+2,06+1,14)-2,02*(1*2+0,8*3) 20,38600

1NP : 2,65*(4,16*14+2,85*7+2,65*2+2,62+1,2+2,36)+2,8*(1,78+2,83)-2,02*(0,9*23+1) 206,69950

2NP : 2,65*(4,16*15+2,85*7+2,36)-2,02*(0,9*22) 184,48550

3NP : 2,65*(4,16*15+2,85*7+2,36)-2,02*(0,9*22) 184,48550

Zdivo výtahové šachty : 2,33*(1,09+2,64+2,64+4,75)+2,33*(2,23+2,35*3)-1*2,1*5 37,03200

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu



54 346244381RT2 ...výšky do 200 mm m2 44,00450 1 311,41 57 707,94 801-1 RTS

1.PP : 2,4*0,5+2*0,2*3,55+2*0,12*1,2*3+0,15*(0,55*5+0,6+0,8) 4,10650

1.NP : 2,7*0,5+2*0,2*3,55+2*0,16*(1,8+3+1,9*7+1,8*3+2*2)+0,15*(0,55*9+0,6*2+0,8*3+1*2) 13,15250

2.NP : 2,7*0,5+2*0,2*3,55+2*0,16*(1,8+1,9*7+2,3+1,5*2+2)+0,15*(0,55*10+0,8+1*2) 11,18300

3.NP : 

2,7*0,5+2*0,2*3,55+2*0,16*(1,8+1,9*7+2,3+1,5*2+2)+2*0,12*0,8+0,15*(0,55*9+0,9*2+0,8+1*2)+4

15,56250

55 346275115R00 ...tloušťky 150 mm m2 194,37500 721,28 140 198,80 801-1 RTS

Předstěny v koupelnách 1PP : 2,48*1 2,48000

Předstěny v koupelnách 1NP : 7*2,7*(1,20+1,85)+2,7*1,2 60,88500

Předstěny v koupelnách 2NP : 7*2,7*(1,20+1,85)+2,7*1,8+3 65,50500

Předstěny v koupelnách 3NP : 7*2,7*(1,20+1,85)+2,7*1,8+3 65,50500

56 15411745R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost 11375; rovnoramenný; tl = 

3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm

t 0,18088 49 177,93 8 895,30 SPCM RTS

1.PP - L 60/60/6 : ((2*0,55+1*0,6+1*0,8)*5,42/1000)*1,08 0,01463

1.NP - L 60/60/6 : ((9*0,55+2*0,6+3*0,8+2*1)*5,42/1000)*1,08 0,06176

2.NP - L 60/60/6 : ((10*0,55+1*0,8+2*1)*5,42/1000)*1,08 0,04858

3.NP - L 60/60/6 : ((9*0,55+2*0,9+1*0,8+2*1)*5,42/1000)*1,08 0,05590

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce

57 342262112R00 ...tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm m2 89,56100 1 231,63 110 306,01 801-1 RTS

1.NP : 2,65*(1,93*4) 20,45800

2.NP : 2,65*(1,93*3+4,16+2,36)-1*2,07+8 38,55150

3.NP : 2,65*(1,93*3+4,16+2,36)-1*2,07 30,55150

372 873,96
342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

342 01-62 dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

jakýmikoliv cihlami,

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

342 01-72 instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění



58 342017223R00 ...tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 

mm, požární odolnost EI 60

m2 68,54000 1 231,63 84 415,92 801-1 RTS

1.NP : 2,65*(2,36*4) 25,01600

2.NP : 2,65*(2,36*3)+6 24,76200

3.NP : 2,65*(2,36*3) 18,76200

59 342263320R00 ...Úprava sádrokartonové příčky pro osazení sprchového sedátka kus 18,00000 928,92 16 720,56 801-1 RTS

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 6 6,00000

60 416021122R00 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární m2 121,68425 568,28 69 150,73 801-1 RTS

Podhled ve výtahové šachtě : 2,33*(2,33+1,85) 9,73940

Podhled na schodištích a mezipodestách : 3*(3,23*4,15)*1,1 44,23485

Podhled v přístavbě : 48,78+4,08+4,85+10 67,71000

61 416022123R00 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  m2 153,53000 601,06 92 280,74 801-1 RTS

1NP - koupelny a hygienické zařízení : 5,98+5,98+5,96+5,96+6,36+6,36+5,96+3,03 45,59000

2NP - koupelny : 5,98+5,98+5,96+6,08+5,98+5,98+7,08+5,96+5 54,00000

3NP - koupelny : 5,99+5,98+5,96+6,36+5,98+5,98+6,73+5,96+5 53,94000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

62 317941121R00 ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,31553 20 764,01 6 551,67 801-1 RTS

strop nad přístavbou - I80 - 5,94 kg/m : 8*4*1,66*5,94/1000 0,31553

63 317941123R00 ...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm t 0,03419 20 764,01 709,92 801-1 RTS

nad výtahovou šachtu - IPE 140 : 2,65*12,9/1000 0,03419

64 317941123RT4 ...profil I, výšky 180 mm t 1,02492 49 177,93 50 403,44 801-1 RTS

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky

342 09-1 úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět

416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1 141 875,20
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L



Strop nad přístavbou - 21,9 kg/m : 9*5,20*21,90/1000 1,02492

65 317941123RT5 ...profil I, výšky 200 mm t 0,36156 49 177,93 17 780,77 801-1 RTS

strop nad výtahem : 3*4,6*26,2/1000 0,36156

66 317944311R00 ...do výšky 120 mm t 0,01426 49 177,93 701,28 801-4 RTS

3.NP - odvětrání schodiště I80 : 3*0,8*5,94/1000 0,01426

67 317944311RT3 ...profil I 120 t 0,13098 49 177,93 6 441,33 801-4 RTS

1.PP nový dveřní otvor : 4*1,2*11,1/1000 0,05328

1.PP otvor pro VZT : 7*1*11,1/1000 0,07770

68 317944313R00 ...výšky přes 140 do 220 mm t 2,75712 49 177,93 135 589,45 801-4 RTS

1.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : (2*2,65+3*3,55+3*2)*51,2/1000 1,12384

2.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : (2*2,65+3*3,55)*51,2/1000 0,81664

3.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : (2*2,65+3*3,55)*51,2/1000 0,81664

69 317944313RT3 ...profil I 160 t 3,72248 49 177,93 183 063,86 801-4 RTS

1.NP - překlady dveří : (12*1,8+21*1,9+6*2,0)*17,9/1000 1,31565

2.NP - překlady dveří : (8*1,8+21*1,9+3*2,0+3*2,3)*17,9/1000 1,20288

3.NP : (8*1,8+21*1,9+3*2,02+3*2,3)*17,9/1000 1,20395

70 317944313RT5 ...profil I 200 t 1,70562 49 177,93 83 878,86 801-4 RTS

1.PP - podlaha mezipatra - 26,2 kg/m : 5*4,50*26,20/1000 0,58950

1.PP - průvlak schodiště : 3*3,55*26,2/1000 0,27903

1.NP - průvlak schodiště : 3*3,55*26,2/1000 0,27903

2.NP - průvlak schodiště : 3*3,55*26,2/1000 0,27903

3.NP - průvlak schodiště : 3*3,55*26,2/1000 0,27903

71 411321315R00 ...třídy C 20/25 m3 22,38659 3 455,57 77 358,43 801-1 RTS

Strop nad přístavbou tl. 120 mm : 14,3*5,8*0,12*1,05+2 12,45044

Podlaha mezipatra tl. 100 mm : 6,70*4,15*0,10*1,05 2,91953

Strop výtahu : 4,55*2,93*0,15*1,05 2,09971

mezipodesty : (3*(1,6*(2,4+3,4))+1,45*2,33)*0,15*1,05 4,91691

317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 32 Beton stropů železový



72 411354256R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm m2 161,81650 743,13 120 250,70 801-1 RTS

Strop nad přístavbou : 13,4*4,9*1,1+7 79,22600

Podlaha mezipatra : 6,70*4,15*1,1 30,58550

Strop výtahu : 4,55*2,93*1,1 14,66465

mezipodesty : 3*(1,6*(2,4+3,4))*1,1+1,45*2,33*1,1+3 37,34035

73 411362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,39321 32 238,86 12 676,64 801-1 RTS

Výztuž stropu přístavby - 2,11 kg/m2 : 14,3*5,8*2,11*1,2/1000 0,21000

Podlaha mezipatra - 2,11 kg/m2 : 6,70*4,15*2,11*1,2/1000 0,07040

Strop výtahu - 2,11 kg/m2 : 4,55*2,93*2,11*1,2/1000 0,03376

mezipodesty - 2,11 kg/m2 : (3*(1,6*(2,4+3,4))+1,45*2,33)*2,11*1,2/1000 0,07905

74 413232221RT2 ...výšky přes 150 do 300 mm kus 89,00000 240,43 21 398,27 801-4 RTS

89 89,00000

75 417321315R00 ...třídy C 20/25 m3 5,08450 3 455,57 17 569,85 801-1 RTS

Věnec přístavby : 0,45*0,25*(1,63+5,8+14,3+5,5) 3,06338

Věnec atiky přístavby : 0,25*0,15*(1,63+5,8+14,3+5,5)+1 2,02113

76 417351111R00 ...obě strany, zřízení m 54,46000 655,71 35 709,97 801-1 RTS

Věnec přístavby : 1,63+5,8+14,3+5,5 27,23000

Věnec atiky přístavby : 1,63+5,8+14,3+5,5 27,23000

77 417351113R00 ...obě strany, odstranění m 54,46000 273,21 14 879,02 801-1 RTS

54,46 54,46000

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy 

povrchu plechů, s pomocným lešením.

411 36-1 Výztuž stropů

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými

413 23-2 válcovaných nosníků

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců



78 417361821R00 ...10 505(R) t 0,30157 31 692,44 9 557,49 801-1 RTS

Věnec přístavby - R12 : (0,00089*4*(1,63+5,8+14,3+5,5))*1,2 0,11633

Věnec přístavby - R6 á 200 mm : ((((1,63+5,8+14,3+5,5)/0,2)*0,000222)*1,25)*1,2 0,04534

Věnec atiky přístavby - R12 : (0,00089*4*(1,63+5,8+14,3+5,5))*1,2 0,11633

Věnec atiky přístavby - R6 á 200 mm : ((((1,63+5,8+14,3+5,5)/0,2)*0,000222)*0,65)*1,2 0,02358

79 430321414R00 ...třídy C 25/30 m3 10,72057 4 576,83 49 066,23 801-1 RTS

1PP-1NP : (1,50*2,50*0,15+1,50*2,80*0,15+16*1,5*0,027)*1,08 1,98774

1NP-2NP : (1,50*2,80*0,15+1,50*2,80*0,15+16*1,5*0,027)*1,08+2 4,06064

2NP-3NP : (1,50*2,80*0,15+1,50*2,80*0,15+16*1,5*0,027)*1,08 2,06064

Vstupní schodiště : (1,63*2,8*0,15+9*1,63*0,027)*1,08 1,16715

Schodiště do přístavby : (1,63*3,85*0,15+9*1,63*0,027)*1,08 1,44441

80 430361821R00 ...10505 t 1,25576 31 692,44 39 798,10 801-1 RTS

Odhad 120 kg/m3 : 8,72057*1,2*0,12 1,25576

81 433351131R00 ...zřízení m2 35,27300 764,99 26 983,49 801-1 RTS

1PP-1NP : 1,50*2,50+2,80*1,50+(2,50+2,80)*0,20 9,01000

1NP-2NP : 2*(2,80*1,50+2,80*0,20) 9,52000

2NP-3NP : 2*(2,80*1,50+2,80*0,20) 9,52000

Vstupní schodiště : 2,33*3,1 7,22300

82 433351132R00 ...odstranění m2 35,27300 273,21 9 636,94 801-1 RTS

35,273 35,27300

430 36-1 z betonářské oceli

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

433 35-1 přímočarých

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

417 36-1 z betonářské oceli

430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

Včetně distančních prvků.

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

433 35-1 přímočarých

433 35 Bednění schodnic



83 433351138R00 ...zřízení m2 35,27300 764,99 26 983,49 801-1 RTS

35,273 35,27300

84 433351139R00 ...odstranění m2 35,27300 273,21 9 636,94 801-1 RTS

35,273 35,27300

85 434351141R00 ...zřízení m2 18,27781 764,99 13 982,34 801-1 RTS

1PP-1NP : 1,5*(8*0,1625+8*0,1781) 4,08720

1NP-2NP : 1,5*(16*0,1781) 4,27440

2NP-3NP : 1,5*(16*0,1781) 4,27440

Vstupní schodiště : 2,33*(9*0,1583) 3,31955

Schodiště do přístavby : 9*1,63*0,1583 2,32226

86 434351142R00 ...odstranění m2 18,27781 273,21 4 993,68 801-1 RTS

18,27781 18,27781

87 13380510R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 80 mm t 0,36644 49 177,93 18 020,76 SPCM RTS

strop nad přístavbou - I80 - 5,94 kg/m : (8*4*1,66*5,94/1000)*1,08 0,34078

3.NP - odvětrání schodiště : (3*0,8*5,94/1000)*1,8 0,02566

88 13383425R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm t 0,03692 49 177,93 1 815,65 SPCM RTS

nad výtahovou šachtu - IPE 140 : (2,65*12,9/1000)*1,08 0,03692

89 13487110R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 180 mm t 2,97769 49 177,93 146 436,63 SPCM RTS

1.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : ((2*2,65+3*3,55+3*2)*51,2/1000)*1,08 1,21375

2.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : ((2*2,65+3*3,55)*51,2/1000)*1,08 0,88197

3.NP - nosníky schodiště a podesty HEB : ((2*2,65+3*3,55)*51,2/1000)*1,08 0,88197

Díl: 5 Komunikace

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

42 444,56

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých



90 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 69,35500 131,14 9 095,21 822-1 RTS

Okapový chodník : 0,5*(2*47,06+1,64+2*5,51+14,30+1,63+3*2,00)+5 69,35500

91 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 69,35500 480,85 33 349,35 822-1 RTS

Okapový chodník : 0,5*(2*47,06+1,64+2*5,51+14,30+1,63+3*2,00)+5 69,35500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

92 319201311R00 ...Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 516,07059 754,06 389 148,19 801-4 RTS

omítka stěn štuková - předpoklad 10% plochy : 4056,01436*0,1 405,60144

omítka stěn hladká - předpoklad 10% plochy : 519,5569*0,1+40 91,95569

omítka schodišť - předpoklad 10% plochy : 185,1346*0,1 18,51346

93 602015193R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 6 300,43586 15,30 96 396,67 801-1 RTS

omítka stěn štuková : 4056,01436 4 056,01436

omítka stěn hladká : 519,5569 519,55690

omítka schodišť : 185,1346 185,13460

omítka stropů : 1539,73 1 539,73000

94 610452101R00 ...ploch rovinných m2 8,78400 874,27 7 679,59 801-5 RTS

Vyrovnání stěn nové výtahové šachty : 2*(2,33+2,55)*0,90 8,78400

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

319 20 Vyrovnání nerovného povrchu

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

319 20-1 jakoukoliv maltou

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

2 505 544,71

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

610 45-2 Omítky vnitřní cementové vodotěsné

betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nadrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

s přísadou na zvýšení vodotěsnosti, o tl. 20 mm, dvouvrstvé štukové, ocelovým hladítkem hlazené, s penetračním nátěrem, postřikem a dvojnásobným uzavíracím nátěrem

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



95 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 212,75460 21,86 4 650,82 801-1 RTS

1PP : 20*0,88*0,65 11,44000

1NP : 3*0,50*2,00+2*0,45*2,00+0,60*2,00+0,70*2,00+3*0,80*2,00+0,80*1,38 13,30400

12*1,50*1,38+12*0,62*1,38+3*1,50*2,10+4*1,5*2,27+1,10*2,05 60,43220

2NP : 14*1,50*1,38+14*0,62*1,38+2*2,03*1,43+5*1,50*2,27 63,78920

3NP : 14*1,50*1,38+14*0,62*1,38+2*2,03*1,43+5*1,50*2,27 63,78920

96 611473112R00 ...Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 1 629,73000 295,07 480 884,43 801-1 RTS

1.PP : 59,12+28,82+58,8+28,72+9,04+14,81+5,0+2,06+1,65+2,26+36,04+44,68+51,06+34,09 376,15000

1.NP : 

12,48+18,71+5,33+18,71+12,48+12,45+18,67+5,3+5,3+18,67+12,45+12,47+19,13+5,33+5,33+19

,13+12,47+5,3+19,5+12,45+4,8+13,72+6,6+50,0+40,67+90

457,45000

2.NP : 

12,48+18,71+5,33+5,33+18,71+12,48+12,45+18,67+5,3+5,3+18,67+12,45+12,47+19,13+5,33+5,

33+19,13+12,47+7,2+17,18+12,45+12,45+18,67+5,3+49,92+29,14+7,71

379,76000

3.NP : 

12,48+18,71+5,33+5,33+18,71+12,48+12,45+18,67+5,3+5,3+18,67+12,45+12,47+19,13+5,33+5,

33+19,13+12,47+7,2+17,18+12,45+12,45+18,67+5,3+49,92+29,14+36,61+7,71

416,37000

97 611473123R00 ...Omítka schodišť ze suché směsi, štuková, strojně m2 200,13460 295,07 59 053,72 801-1 RTS

hlavní schodiště : 11,03*(3,23*2+4,15*2) 162,80280

- otvory : -(2,1*3,23+2,13*3,23*3+1,5*1,38*3+0,6*0,4+1,7*2,2+1,7*2,05+1,7*2,2+1,7*2,2) -48,57770

ostění : 

0,42*(3*(1,5+1,38*2))+0,5*(3,23+2,1*2+3*(3,23+2,13*2))+0,37*3*(1,7+2,2*2)+0,15*(1,4+2,05*2)

27,91360

vedlejší schodiště : 3,95*(1,81*2+2,33)+3,25*(2,51*2)+2,53*2,33+15 60,71240

- otvory : -(2,33*2,35+1,5*2,1) -8,62550

ostění : 0,5*(2,33+2,35*2)+0,42*(1,5+2,1*2) 5,90900

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

611 47-311 stropů rovných

611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

611 47-316 schodišťových konstrukcí



98 612423521R00 ...Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká m2 68,00436 284,14 19 322,76 801-4 RTS

drážky s instalacema - předpoklad 1 % plochy : 6300,43586*0,01+5 68,00436

99 612473181R00 ...Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 569,55690 284,14 161 833,90 801-1 RTS

pod obklady 1.PP : 2*(2,06*2+2,44*2)-0,8*2-0,88*0,55+1,1*(0,88*2+0,55*2)+2*(2,06*2+1*2)-0,8*2 29,70200

pod obklady 1.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(2,53*2+1,2*2)-0,9*2+2*(2,83*2+1,8*2)-

1*2-0,8*1,38+0,36*(0,8+1,38*2)

170,83610

pod obklady 2.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(3*2+2,36*2)-0,9*2-

2,03*1,43+0,42*(2,03+1,43*2)+50

209,80940

pod obklady 3.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(2,85*2+2,36*2)-0,9*2-

2,03*1,43+0,42*(2,03+1,43*2)

159,20940

100 612473182R00 ...Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 4 376,01436 284,14 1 243 400,72 801-1 RTS

1.PP : 

2,48*(4,16*6+14,22*2+6,93*2+2,33*2+3,56*10+2,54*2+4,16*2+2,06*2+1,14*2+10,13*2+4,15*8+1

4,17*2+6,92*2+6,696*2+10,77*2+2,36*6+21,64*2+5,93*2+3,8*2+14,44*2+3,2*2)

917,77856

- otvory vnější : -(20*0,88*0,65) -11,44000

ostění vnější : 0,42*14*(0,88+0,65*2)+1,1*6*(0,88+0,65*2)+80 107,20640

- otvory vnitřní : -(2*(1,0*2,02)*2+2*(0,9*2,02)*10+2*(0,8*2,02)*3+0,9*2+3,23*2,1) -62,71900

ostění vnitřní : 0,4*6*(0,9+2,02*2)+0,5*4*(0,9+2,02*2)+0,4*(2,33+2,23*2) 24,45200

1.NP : 

2,7*(4,16*10*2+3*2+4,5*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2+3*2+4,5*2+2,85*4+2,85*4+4,6*2+3*2+4,15*

15+2,85*4+4,7*2+3*2+3*2+4,5*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2)

893,29500

2,7*(21,19*2+8,43*2+16,98*2+2,36*2)+4,05*(1,85*2+2,33*2+4,15+2,65+2,53*4+7,02*2)+2,95*(4,9

*2+9,95*2+1,53*2+1,78+2,83*3+1,8*2)

561,18850

- otvory vnější : -

(12*1,5*1,38+4*1,5*2,27+3*1,5*2,1+12*0,62*1,38+2*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3)+0,8*1,38+1,1*

2,1)

-73,79120

ostění vnější : 

0,42*(12*(1,5+1,38*2)+4*(1,5+2,27*2)+3*(1,5+2,1*2)+12*(0,62+1,38*2)+2*(0,45+2*2))+0,37*(3*(0,

5+2*2)+0,6+2*2+0,7+2*2+3*(0,8+2*2)+0,8+1,38*2+1,1+2,1*2)+80

156,61500

- otvory vnitřní : -

(2*(1,0*2,02*8)+2*(0,9*2,02*23)+2*(0,9*2)+2*(1,9*2,02)+1,7*2,05+1,7*2,2+2,13*3,23+2,33*2,35)

-146,80440

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku.

včetně postřiku a jádrové omítky.



ostění vnitřní : 2*0,125*(1,6+2,05*2)*7+0,15*(1,7+2,05*2)+0,37*(1,7+2,2*2) 13,10200

2.NP : 

2,7*(4,16*10*2+3*2+4,5*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2+3*2+4,6*2+2,85*4+2,85*4+4,6*2+3*2+4,15*

18+4,14*2+3*2+3*2+4,5*2+2,85*4+3*2+5,4*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2)

969,78600

2,7*(2,33*2+1,85*2+2,36*4+3*2+3,25*2+12,09*2+6,94*2+20,82*2+3,36*2+2,33*2) 327,72600

- otvory vnější : -(14*1,5*1,38+5*1,5*2,27+2*2,03*1,43+14*0,62*1,38) -63,78920

ostění vnější : 0,42*(14*(1,5+1,38*2)+5*(1,5+2,27*2)+2*(2,03+1,43*2)+14*(0,62+1,38*2))+80 141,71480

- otvory vnitřní : -(2*(1,0*2,02*10)+2*(0,9*2,02*22)+0,9*2+1,7*2,2+3,23*2,13+2,33*2,35) -138,28740

ostění vnitřní : 2*0,125*(1,6+2,05*2)*7+0,37*(1,7+2,2*2)+0,5*(2,33+2,35*2) 15,74700

3.NP : 

2,7*(4,16*10*2+3*2+4,5*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2+3*2+4,6*2+2,85*4+2,85*4+4,6*2+3*2+4,15*

18+4,14*2+3*2+3*2+4,5*2+2,85*4+3*2+5,4*2+2,85*4+2,85*4+4,5*2+3*2)

969,78600

4,1*(2,33*2+1,85*2)+2,7*(2,36*4+2,85*2+3,25*2+12,09*2+6,94*2+20,82*2+3,36*2+2,33*2) 338,62000

- otvory vnější : -(14*1,5*1,38+5*1,5*2,27+2*2,03*1,43+14*0,62*1,38) -63,78920

ostění vnější : 0,42*(14*(1,5+1,38*2)+5*(1,5+2,27*2)+2*(2,03+1,43*2)+14*(0,62+1,38*2))+80 141,71480

- otvory vnitřní : -(2*(1,0*2,02*10)+2*(0,9*2,02*22)+0,9*2+1,7*2,2+3,23*2,13+2,33*2,35) -138,28740

ostění vnitřní : 2*0,125*(1,6+2,05*2)*7+0,37*(1,7+2,2*2)+0,5*(2,33+2,35*2) 15,74700

- omítky pod obklady součet : -519,5569 -519,55690

101 612473186R00 ...za zabudované rohovníky m 1 108,30676 21,86 24 227,59 801-1 RTS

1.PP : (2*(0,9+2,02*2)*10+2*(3,32+2,1*2)+2,33+2,25*2)*1,1 132,73700

1.NP : 

(2*(1,6+2,05*2)*7+2,33+2,13*2+2,33+2,35*2+3,23+2,13*2+2*(1,7+2,2*2+1,7+2,05*2)+4)*1,1

141,58100

2.NP : (2*(1,6+2,05*2)*7+2,33*2,13*2+2,33+2,35*2+3,23+2,13*2+2*(1,7+2,2*2))*1,1 128,09038

3.NP : (2*(1,6+2,05*2)*7+2,33*2,13*2+2,33+2,35*2+3,23+2,13*2+2*(1,7+2,2*2))*1,1 128,09038

okolo otvorů exteriér (včetně ztratného 10%) : 577,808 577,80800

102 620991001R00 ...začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm m 577,80800 32,79 18 946,32 801-1 RTS

1PP - exteriér : 20*(0,88+2*0,65) 43,60000

1NP - exteriér : 

3*(0,50+2*2,00)+2*(0,45+2*2,00)+(0,60+0,70+2*2*2,00)+3*(0,80+2*2,00)+0,80+2*1,38

49,66000

12*(1,50+2*1,38)+12*(0,62+2*1,38)+3*(1,50+2*2,10)+4*(1,5+2*2,27)+1,10+2*2,05 138,14000

2NP - exteriér : 14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27) 146,94000

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

612 47-319 příplatek

620 99-10 Připojovací í lišty



3NP - exteriér : 14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27) 146,94000

Ztratné 10% : 525,28*0,1 52,52800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

103 602015185RT2 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 211,13250 267,36 56 448,39 801-1 RTS

sokl : 36,852 36,85200

ostění 1.PP : 6,54 6,54000

fasáda přístavby : 159,487 159,48700

- otvory na přístavbě : -15,614 -15,61400

podhled schodiště na přístavbě : 5,6235+10 15,62350

ostění na přístavbě : 8,244 8,24400

104 602015185RT5 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm,  m2 976,77750 220,32 215 203,62 801-1 RTS

1127,91-201,1325+50 976,77750

105 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 1 127,91100 22,95 25 885,56 801-1 RTS

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

ostění : 78,792 78,79200

106 602015193R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 1 189,33100 22,95 27 295,15 801-1 RTS

suterén : 61,42 61,42000

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

ostění : 78,792 78,79200

107 620401161R00 ...nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 1 vrstva nátěru m2 85,89700 28,69 2 464,38 801-1 RTS

Nátěr na omítku v místě soklu - bytový dům : 0,70*(2*5,51+14,30+1,63) 18,86500

Nátěr na omítku v místě soklu - společenská místnost : 0,70*(2*47,06+1,64) 67,03200

2 156 098,61
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

620 40-11 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek

620 99-10 Připojovací í lišty

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí



108 620991005R00 ...začišťovací okenní lišta, s tkaninou,  m 577,80800 40,16 23 204,77 801-1 RTS

1PP - exteriér : 20*(0,88+2*0,65) 43,60000

1NP - exteriér : 

3*(0,50+2*2,00)+2*(0,45+2*2,00)+(0,60+0,70+2*2*2,00)+3*(0,80+2*2,00)+0,80+2*1,38

49,66000

12*(1,50+2*1,38)+12*(0,62+2*1,38)+3*(1,50+2*2,10)+4*(1,5+2*2,27)+1,10+2*2,05 138,14000

2NP - exteriér : 14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27) 146,94000

3NP - exteriér : 14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27) 146,94000

Ztratné 10% : 525,28*0,1 52,52800

109 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 212,75460 22,95 4 882,72 801-1 RTS

1PP : 20*0,88*0,65 11,44000

1NP : 3*0,50*2,00+2*0,45*2,00+0,60*2,00+0,70*2,00+3*0,80*2,00+0,80*1,38 13,30400

12*1,50*1,38+12*0,62*1,38+3*1,50*2,10+4*1,5*2,27+1,10*2,05 60,43220

2NP : 14*1,50*1,38+14*0,62*1,38+2*2,03*1,43+5*1,50*2,27 63,78920

3NP : 14*1,50*1,38+14*0,62*1,38+2*2,03*1,43+5*1,50*2,27 63,78920

110 622391002R00 ...příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 74,65250 57,37 4 282,81 801-1 RTS

Nad vstupním schodištěm : 1,63*3,45 5,62350

Nad lodžie 2NP, 3P : 2*2,03*1,65 6,69900

Římsa střechy : 0,5*(48,36*2+13,97*2) 62,33000

111 622391112R00 ...příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 1 049,11900 22,95 24 077,28 801-1 RTS

36,852+1012,267 1 049,11900

112 622391122R00 ...příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2), s dodávkou hmoždinek m2 1 049,11900 22,95 24 077,28 801-1 RTS

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

113 622319113R00 ...rohové V m 6,00000 215,73 1 294,38 801-1 RTS

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

622 34 Profily dilatační

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 31-9 Příplatky, slevy

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.



Z5 : 6 6,00000

114 622390110R00 ...suterén, polystyren, bez povrchové úpravy m2 61,42000 516,37 31 715,45 801-1 RTS

Fasáda bytového domu : 0,50*(2*47,06+1,64) 47,88000

Fasáda kolem společenské místnosti : 0,50*(1,63+5,8+14,3+5,35) 13,54000

115 622390212R00 ...sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 36,85200 516,37 19 029,27 801-1 RTS

Fasáda bytového domu : 0,30*(2*47,06+1,64) 28,72800

Fasáda kolem společenské místnosti : 0,30*(1,63+5,8+14,3+5,35) 8,12400

116 622390322R00 ...fasáda, minerální desky, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 1 012,26700 516,37 522 704,31 801-1 RTS

Fasáda bytového domu : 8,8*(2*47,06+1,64)+4,95*14,60+5,75*11,1+2,27*(2*1,65+2,03) 990,88210

Fasáda kolem společenské místnosti : 4,85*(1,63+5,8+14,3+5,35)+3,3*(2*3,45+1,63) 159,48700

Fasáda podhledu - nad vstupním schodištěm : 1,63*3,45 5,62350

Fasáda podhledu - nad balkóny 2NP, 3P : 2*2,03*1,65 6,69900

Římsa střechy : 0,5*(48,36*2+13,97*2) 62,33000

- otvory : -212,7546 -212,75460

117 622390622R00 ...parapet, minerální desky, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou m2 21,60300 516,37 11 155,14 801-1 RTS

1PP : 0,15*20*0,88 2,64000

1NP : 0,15*(3*0,50+2*0,45+0,60+0,70+3*0,80+0,80) 1,03500

0,15*(12*1,50+12*0,62+3*1,50+4*1,5+1,10) 5,55600

2NP : 0,15*(14*1,50+14*0,62+2*2,03+5*1,50) 6,18600

3NP : 0,15*(14*1,50+14*0,62+2*2,03+5*1,50) 6,18600

118 622390722R00 ...ostění, bez izolantu z minerálu, lišty, stěrka m2 78,79200 516,37 40 685,83 801-1 RTS

1PP : 0,15*20*(0,88+2*0,65) 6,54000

622 39 Montáž zateplovacího systému

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.

Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).

Bez povrchové úpravy. Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky.

Bez omítky. Bez dodávky materiálu.

Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Bez dodávky materiálu.



1NP : 

0,15*(3*(0,50+2*2,00)+2*(0,45+2*2,00)+(0,60+0,70+2*2*2,00)+3*(0,80+2*2,00)+0,80+2*1,38)

7,44900

0,15*(12*(1,50+2*1,38)+12*(0,62+2*1,38)+3*(1,50+2*2,10)+4*(1,5+2*2,27)+1,10+2*2,05) 20,72100

2NP : 0,15*(14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27)) 22,04100

3NP : 0,15*(14*(1,50+2*1,38)+14*(0,62+2*1,38)+2*(2,03+2*1,43)+5*(1,50+2*2,27)) 22,04100

119 622401931R00 ...v rozsahu přes 26 do 35 % m2 1 110,53900 34,42 38 224,75 801-1 RTS

61,42+36,852+1012,267 1 110,53900

120 622401937R00 ...tenkovrstvé (měří se délka přechodu barev) m 10,24000 91,80 940,03 801-1 RTS

Fasáda bytového domu vs přístavba : 5,12*2 10,24000

121 622412313R00 ...silikonový, složitost 1-2,  m2 24,58000 183,60 4 512,89 801-1 RTS

podhled zastřešení balkónu : 4*((2,1*1,45)+0,2*(2,1+1,45*2)) 16,18000

podhled zastřešení vstupu : 3*((1*2)+0,2*(2+1*2)) 8,40000

122 622477125R00 ...složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 41 až 50 % m2 1 110,53900 172,12 191 145,97 801-4 RTS

suterén : 61,42 61,42000

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

123 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 110,53900 17,21 19 112,38 801-1 RTS

suterén : 61,42 61,42000

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

622 40-12 za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých 

pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran

622 40-121 za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky

622 41-2 Nátěr vnějsích omítek stěn

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

622 40-1 Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů

622 40-12 za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých 

pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran

622 40-1 Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů

622 47-71 Oprava vnějších hladkých omítek stěn

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky

622 90-4 Očištění fasád



124 627452111RT2 ...zdí z cihel, spárovací maltou m2 36,00000 91,80 3 304,80 801-1 RTS

komíny : 8*1,5*(1,05*2+0,45*2) 36,00000

125 978015261R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % m2 1 110,53900 22,95 25 486,87 801-3 RTS

suterén : 61,42 61,42000

sokl : 36,852 36,85200

fasáda : 1012,267 1 012,26700

126 28350126R profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; bílý m 295,54800 30,28 8 949,19 SPCM RTS

1PP - nadpraží : (20*0,88)*1,1 19,36000

1NP - nadpraží : 

(3*0,50+2*0,45+0,60+0,70+3*0,80+0,80+12*1,50+12*0,62+3*1,50+4*1,5+1,10)*1,1

48,33400

2NP - nadpraží : (14*1,50+14*0,62+2*2,03+5*1,50)*1,1 45,36400

3NP - nadpraží : (14*1,50+14*0,62+2*2,03+5*1,50)*1,1 45,36400

okapnička střešní římsy : (48,36*2+13,97*2)*1,1 137,12600

127 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m3 11,48554 3 614,58 41 515,40 SPCM RTS

suterén : 0,08*61,42*1,1 5,40496

sokl : 0,15*36,852*1,1 6,08058

128 31173513R hmoždinka zapouštěcí talířová; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka polystyrénová; způsob kotvení 

kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 175 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 140 mm; 

použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného 

betonu, plných i děrovaných cihel

kus 8 812,59960 9,18 80 899,66 SPCM RTS

(1049,119*8)*1,05 8 812,59960

129 553429431R lišta rohová; síťovina 100x100 mm m 463,60600 9,88 4 580,43 SPCM RTS

1PP - ostění : 20*(2*0,65)*1,1 28,60000

1NP - ostění : (3*(2*2,00)+2*(2*2,00)+(2*2*2,00)+3*(2*2,00)+2*1,38)*1,1 47,03600

(12*(2*1,38)+12*(2*1,38)+3*(2*2,10)+4*(2*2,27)+2*2,05)*1,1 111,21000

2NP - ostění : (14*(2*1,38)+14*(2*1,38)+2*(2*1,43)+5*(2*2,27))*1,1 116,27000

3NP - ostění : (14*(2*1,38)+14*(2*1,38)+2*(2*1,43)+5*(2*2,27))*1,1 116,27000

svislé rohy objektu : (10,05+5,12*3+4,93*3)*1,1 44,22000

627 45 Spárování maltou cementovou

627 45-1 zapuštěné rovné

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva



130 58582137R tmel cementový; stěrkový, lepicí kg 8 184,61080 7,23 59 174,74 SPCM RTS

suterén : 61,42*4,5 276,39000

sokl : 36,852*7,2 265,33440

fasáda : 1012,267*7,2 7 288,32240

ostění : 78,792*4,5 354,56400

131 63127202R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 4,3 x 3,4 mm; 

š = 1 100 mm; l = 50000,0 mm

m2 1 297,09765 14,34 18 600,38 SPCM RTS

sokl : 36,852*1,15 42,37980

fasáda : 1012,267*1,15 1 164,10705

ostění : 78,792*1,15 90,61080

132 631515403R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 50,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 95,98820 180,73 17 347,95 SPCM RTS

Římsa střechy : 0,7*(48,36*2+13,97*2)*1,1 95,98820

133 63151543R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 100,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 11,54120 361,46 4 171,68 SPCM RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3)*1,1 11,54120

134 63151546R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 150,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 113,49370 542,19 603 725,15 SPCM RTS

Ztratné 10% : 1012,267*1,1 1 113,49370

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

Objemová hmotnost: 150 kg/m3

Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

2 113 386,33
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Objemová hmotnost: 150 kg/m3

Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

Objemová hmotnost: 150 kg/m3



135 631313411R00 ...třídy C 8/10 m3 5,00000 3 278,53 16 392,65 801-1 RTS

5 5,00000

136 631313611R00 ...třídy C 16/20 m3 1,15962 3 540,81 4 105,99 801-1 RTS

Vyrovnání rampy : 2,36*1,50*0,10*1,08 0,38232

podlaha lodžií + podesta venkovního schodiště : 0,05*(2*(2,03*1,65)+(1,53*0,9)) 0,40380

Základový pás pro novou schodišťovou stěnu 1.PP - doplnění podlahy : 0,1*0,9*4,15 0,37350

137 631311121R00 ...tloušťky do 80 mm m3 14,43955 7 343,90 106 042,61 801-4 RTS

Vyspravení mazanin v 1PP - 30% : 424,65*0,05*0,3 6,36975

Vyspravení mazanin na půdě - 30% : (46,1*11,67)*0,05*0,3 8,06981

138 631591135R00 ...z perlitu m2 1 472,68012 153,00 225 320,06 801-1 RTS

1.NP : (549,62-

(2,79*4+4,8+13,72+6,6+3,03+48,74+4,08+4,85+5,42+51,43+5,62)+8,43*2,36)*1,05

430,56804

2.NP : (485,23-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05+50 521,09804

3.NP : (485,15-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05+50 521,01404

139 632411110RT3 ...samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, ruční 

zpracování

m2 838,82000 291,57 244 574,75 801-1 RTS

pod vinil 1.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+19,5+12,45+4

8,78+20

288,55000

pod vinil 2.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67+20

268,57000

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2

631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

631 59-2 pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah tl. do 20 mm

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31 Doplnění mazanin betonem prostým

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením



pod vinil 3.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67+5,42+7,71+20

281,70000

140 632411130RT1 ...samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování m2 73,19803 786,85 57 595,87 801-1 RTS

Podlaha pod dlažbu v mezipatře : 7,1*4,15*1,05 30,93825

Podlaha mezipodest schodiště : 3*(3,6*1,7+1,85*2,33)*1,05+5 37,85608

Podesta schodiště s plošinou : 2,33*1,8*1,05 4,40370

141 632411150RT2 ...cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování m2 66,40820 1 101,59 73 154,61 801-1 RTS

Podlaha pod dlažbu v přístavbě : (13,4*4,9-3,45*2,08)*1,05+5 66,40820

142 632411904R00 ...nátěr savých podkladů penetrační,  ,  m2 129,60623 21,86 2 833,19 801-1 RTS

Podlaha pod dlažbu v mezipatře : 7,1*4,15*1,05 30,93825

Podlaha mezipodest schodiště : 3*(3,6*1,7+1,85*2,33)*1,05 32,85608

Podesta schodiště s plošinou : 2,33*1,8*1,05 4,40370

Podlaha pod dlažbu v přístavbě : (13,4*4,9-3,45*2,08)*1,05 61,40820

143 632458322R00 ...s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, 

vodotěsný s přísadou ALKIZ s penetračním natěrem podkladu, hlazený ocelovým hladítkem a s 

dvojnásobným uzavíracím nátěrem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlívé plochy přes 

5 do 30 m2

m2 5,94150 546,42 3 246,55 801-5 RTS

Potěr nové výtahové šachty : 2,33*2,55 5,94150

144 635011002R00 ...2x12,5 mm sádrovláknitá deska m2 1 372,68012 1 005,42 1 380 120,05 801-1 RTS

1.NP : (549,62-

(2,79*4+4,8+13,72+6,6+3,03+48,74+4,08+4,85+5,42+51,43+5,62)+8,43*2,36)*1,05

430,56804

2.NP : (485,23-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05 471,09804

3.NP : (485,15-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05 471,01404

Díl: 64 Výplně otvorů

145 642942111R00 ...plocha do 2,5 m2 kus 15,00000 764,99 11 474,85 801-1 RTS

18/P : 2 2,00000

632 45 Potěr cementový připojený

s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích

635 01 Suché podlahy

635 01-1 ze sádrovláknitých desek

102 859,45
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh



19/L : 3 3,00000

20/L : 6 6,00000

21/P : 1 1,00000

22/P : 2 2,00000

23/L : 1 1,00000

146 648991113RT6 ...šířky 500 mm m 117,42000 638,59 74 983,24 801-1 RTS

dle výpisu otvorových výplní : 

1,5*40+0,62*40+0,8+0,45*2+0,5*3+0,7+0,6+0,8*3+2,03*4+0,88*14+0,88*6

117,42000

147 55330317R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; L; závěsy pevné

kus 1,00000 828,37 828,37 SPCM RTS

23/L : 1 1,00000

148 55330318R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; P; závěsy pevné

kus 2,00000 828,37 1 656,74 SPCM RTS

22/P : 2 2,00000

149 55330319R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; L; závěsy pevné

kus 6,00000 839,30 5 035,80 SPCM RTS

20/L : 6 6,00000

150 55330320R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; P; závěsy pevné

kus 1,00000 839,30 839,30 SPCM RTS

21/P : 1 1,00000

151 5533300226R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 3,00000 1 602,11 4 806,33 SPCM RTS

19/L : 3 3,00000

152 5533300236R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost

kus 2,00000 1 617,41 3 234,82 SPCM RTS

18/P : 2 2,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

0

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

510 394,13
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

včetně kotvení



153 941941042R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 334,20000 38,25 51 033,15 800-3 RTS

10*(50,06*2+3)+5*(15,7+12,7)+5*(3,3+6,1+17,3+5,5) 1 334,20000

154 941941501R00 ...1 m2 lehkého řadového lešení km 13 342,00000 1,09 14 542,78 800-3 RTS

dovoz 10 km : 10*1334,2 13 342,00000

155 941941292R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m m2 5 336,80000 56,83 303 290,34 800-3 RTS

4 měsíce : 4*1334,2 5 336,80000

156 941941842R00 ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 334,20000 16,39 21 867,54 800-3 RTS

1334,2 1 334,20000

157 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 1 834,59038 38,25 70 173,08 800-3 RTS

omítka stěn štuková : 4056,01436*0,3 1 216,80431

omítka stěn hladká : 519,5569*0,3 155,86707

omítka stropů : 1539,73*0,3 461,91900

158 941955102R00 ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 55,54038 43,71 2 427,67 800-3 RTS

omítka schodišť : 185,1346*0,3 55,54038

159 944944013R00 ...z umělých vláken m2 1 334,20000 3,28 4 376,18 800-3 RTS

1334,2 1 334,20000

160 944944033R00 ...z umělých vláken m2 5 336,80000 5,46 29 138,93 800-3 RTS

4 měsíce : 4*1334,2 5 336,80000

161 944944083R00 ...z umělých vláken m2 1 334,20000 2,19 2 921,90 800-3 RTS

1334,2 1 334,20000

Včetně kotvení lešení.

941 94-11 dovoz včetně odvozu lešení

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

včetně kotvení

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



162 944945012R00 ...šířky do 2 m m 4,00000 196,71 786,84 800-3 RTS

2*2 4,00000

163 944945812R00 ...šířky do 2 m m 4,00000 163,93 655,72 800-3 RTS

2*2 4,00000

164 9419x1111 Podklad pod lešení z dřevěnýchi fošen m2    24,00000 382,50 9 180,00 Vlastní

zakrytí střechy navazující boční stavby : 2*12 24,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

165 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 2 482,64700 32,79 81 406,00 801-1 RTS

1.PP+1.NP+2.NP+3.NP+půda : 424,65+549,62+485,23+485,16+46,1*11,67 2 482,64700

166 952902110R00 ...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 537,98700 4,37 2 351,00 801-4 RTS

půda : 46,1*11,67 537,98700

167 952902121R00 ...odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm m2 537,98700 63,38 34 097,62 801-4 RTS

půda : 46,1*11,67 537,98700

168 952902123R00 ...k odstranění holubího trusu za ztížený přístup m2 537,98700 49,18 26 458,20 801-4 RTS

půda : 46,1*11,67 537,98700

169 952902211R00 ...dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x m2 537,98700 21,86 11 760,40 801-4 RTS

půda : 46,1*11,67 537,98700

170 953981304R00 ...do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 

materiálů

kus 36,00000 153,00 5 508,00 801-4 RTS

Kotvení zastřešení vstupu : 3*(3*4) 36,00000

Položka obsahuje náklady na pokládku geotextílie v celé ploše pod lešením a roznášecích fošen o tl. 50 mm a šířce 250 mm, které budou umístěny cca po 

1200 mm. Na fošny bude postaveno lešení.

161 581,22
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

944 94-5 Montáž záchytné stříšky

944 94-58 Demontáž záchytné stříšky

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

952 90 Čištění budov

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva



Díl: 97 Prorážení otvorů

171 973031335R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 

mm

kus 89,00000 306,00 27 234,00 801-3 RTS

Pro osazení ocel. nosníků ve výtahové šachtě : 1 1,00000

Pro osazení ocel. nosníků v mezipatře : 5*2 10,00000

Pro osazení ocel. nosníku stropu přístavby : 8 8,00000

Pro osazení ocel. kce schodiště : 2*(1+7+5+5) 36,00000

Pro osazení překladů : 2*(3+8+3+3) 34,00000

172 974031153R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 30,90000 153,00 4 727,70 801-3 RTS

překlady na niky 1.PP : 0,55*2+0,6+0,8 2,50000

překlady na niky 1.NP : 0,55*9+0,6*2+0,8*3+1*2 10,55000

překlady na niky 2.NP : 0,55*10+0,8+1*2 8,30000

překlady na niky 3.NP : 0,55*9+0,9*2+0,8+1*2 9,55000

173 974031265R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm m 289,50000 240,43 69 604,49 801-3 RTS

překlady 1.PP : 2,4*4+3,55*3+1,2*7+1,2*4 33,45000

překlady 1.NP : 2,7*4+3,55*3+1,8*3*3+1,9*3*7+2*3 83,55000

překlady 2.NP : 2,7*4+3,55*3+1,8*3*2+1,9*3*7+2,3*3+2,*3 85,05000

překlady 3.NP : 2,7*4+3,55*3+1,8*3*2+1,9*3*7+2,3*3+2,*3+0,8*3 87,45000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

174 999281111R00 ...výšky do 25 m,  t 1 102,06310 131,14 144 524,55 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

101 566,19
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-12 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

144 524,55
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

371 332,62
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena



175 711111006RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 676,18270 19,67 13 300,51 800-711 RTS

Izolace základové desky přístavby : 5,35*14,3+1,63*0,45 77,23850

lodžie 2.NP + 3.NP : 2*(2,33*1,65) 7,68900

parozábrana na půdě : 46,06*11,67+50 587,52020

Základový pás pro novou schodišťovou stěnu 1.PP - doplnění HI : 0,9*4,15 3,73500

176 711111001R00 ...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci m2 6,48000 19,67 127,46 800-711 RTS

Aplikace na podlahu nové výtahové šachty : 2,40*2,70 6,48000

177 711111001R00 ...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci m2 157,45200 19,67 3 097,08 800-711 RTS

Aplikace před zateplením soklu - bytový dům : 1,20*(2*47,06+1,64) 114,91200

Aplikace před zateplením soklu - společenská místnost : 1,20*(2*5,51+14,30+1,63) 32,34000

Aplikace na stěny nové výtahové šachty : 2*(2,40+2,70)*1,00 10,20000

178 711141559RY2 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 

minerálním posypem

m2 676,18270 196,71 133 011,90 800-711 RTS

Izolace základové desky přístavby : 5,35*14,3+1,63*0,45 77,23850

lodžie 2.NP + 3.NP : 2*(2,33*1,65) 7,68900

parozábrana na půdě : 46,06*11,67+50 587,52020

Základový pás pro novou schodišťovou stěnu 1.PP - doplnění HI : 0,9*4,15 3,73500

179 711401111R00 ...rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech,  m2 7,68900 874,27 6 722,26 800-711 RTS

lodžie 2.NP + 3.NP : 2*(2,33*1,65) 7,68900

180 711823121RT4 ...svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 61,42000 65,57 4 027,31 800-711 RTS

Fasáda bytového domu : 0,50*(2*47,06+1,64) 47,88000

Fasáda kolem společenské místnosti : 0,50*(1,63+5,8+14,3+5,35) 13,54000

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 82-3 Ochrana konstrukcí nopovou fólií

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

711 40 Izolace balkonů a teras

dvouvrstvá



181 711823129RT4 ...ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 122,84000 87,43 10 739,90 800-711 RTS

Fasáda bytového domu : 2*47,06+1,64 95,76000

Fasáda kolem společenské místnosti : 1,63+5,8+14,3+5,35 27,08000

182 711210020RA0 ...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího 

pásu do spoje podlaha-stěna

m2 389,39975 382,50 148 945,40 AP-PSV RTS

koupelny 1.PP : 1*1+1*(1+1) 3,00000

koupelny 1.NP : 7*(2,85*2,235+1*(2,85*2+2,235*2-0,9))+0,9*1,2+1*(0,9*2+1,2)+1,8*2,825+5 123,64325

koupelny 2.NP : 7*(2,85*2,235+1*(2,85*2+2,235*2-0,9))+2,36*3+1*(2,36*2+3*2-0,9)+5 131,37825

koupelny 3.NP : 7*(2,85*2,235+1*(2,85*2+2,235*2-0,9))+2,36*3+1*(2,36*2+3*2-0,9)+5 131,37825

183 11163372.AR suspenze asfaltová izolační, dvousložková; zpracování za studena; bod tuhnutí 0 °C; skupenství 

při 20°C suspenze; hustota při 15°C 1 000 kg/m3; neomezeně mísitelná; nehořlavá; hnědočerná 

až černá

t 1,08195 45 899,40 49 660,86 SPCM RTS

Aplikace před zateplením soklu - bytový dům : 1,20*(2*47,06+1,64)*1,1*6/1000 0,75842

Aplikace před zateplením soklu - společenská místnost : 1,20*(2*5,51+14,30+1,63)*1,1*6/1000 0,21344

Aplikace na stěny a podlahu nové výtahové šachty : (2,40*2,70+2*(2,40+2,70)*1,00)*1,1*6/1000 0,11009

184 998711103R00 ...svisle do 60 m t 5,18510 327,85 1 699,94 800-711 RTS

Díl: 712 Povlakové krytiny

185 712311106RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 96,28300 26,99 2 598,68 800-711 RTS

střecha přístavby : 5,35*14,3+0,4*1,28+0,7*(1,28+5,3+13,8)+5 96,28300

186 712341559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 91,28300 80,98 7 392,10 800-711 RTS

střecha přístavby : 5,35*14,3+0,4*1,28+0,7*(1,28+5,3+13,8) 91,28300

711 21 Izolace stěrkové

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 

stěrky.

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

95 933,50



187 712372111R00 ...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky 

fólie

m2 92,05350 205,56 18 922,52 800-711 RTS

střecha přístavby : 14,2*4,96+1,23*0,35+0,4*(1,63+6,1+14,6)+0,35*(1,23+5,31+14,2)+5 92,05350

188 712372121R00 ...kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez 

dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 18,18000 184,80 3 359,66 800-711 RTS

stříšky nad vstup : 3*(2*1) 6,00000

zastřešení balkónů : 4*(2,1*1,45) 12,18000

189 712378001R00 ...atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 59,69000 297,96 17 785,23 800-711 RTS

střecha přístavby : 1,63+6,1+14,6+0,4+4,96 27,69000

stříšky nad vstup : 3*(2+1*2) 12,00000

zastřešení balkónů : 4*(2,1+1,45*2) 20,00000

190 712378005R00 ...stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 28,95000 120,43 3 486,45 800-711 RTS

střecha přístavby : 14,2+0,35 14,55000

stříšky nad vstup : 3*2 6,00000

zastřešení balkónů : 4*2,1 8,40000

191 712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 20,74000 120,43 2 497,72 800-711 RTS

1,23+5,31+14,2 20,74000

192 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 34,94000 120,43 4 207,82 800-711 RTS

1,23+5,31+14,2*2 34,94000

193 712378110R00 ...vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC kus 3,00000 80,98 242,94 800-711 RTS

3 3,00000

194 712378111R00 ...vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC kus 2,00000 80,98 161,96 800-711 RTS

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

včetně dodávky tvarovky

včetně dodávky tvarovky



2 2,00000

195 712391171R00 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 105,23350 19,73 2 076,26 800-711 RTS

střecha přístavby : 14,2*4,96+1,23*0,35+0,4*(1,63+6,1+14,6)+0,35*(1,23+5,31+14,2) 87,05350

stříšky nad vstup : 3*(2*1) 6,00000

zastřešení balkónů : 4*(2,1*1,45) 12,18000

196 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 

výztuž; µ = 15 000,0

m2 115,75685 144,31 16 704,87 SPCM RTS

střecha přístavby : (14,2*4,96+1,23*0,35+0,4*(1,63+6,1+14,6)+0,35*(1,23+5,31+14,2))*1,1 95,75885

stříšky nad vstup : (3*(2*1))*1,1 6,60000

zastřešení balkónů : (4*(2,1*1,45))*1,1 13,39800

197 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 109,53960 120,43 13 191,85 SPCM RTS

střecha přístavby : (5,35*14,3+0,4*1,28+0,7*(1,28+5,3+13,8))*1,2 109,53960

198 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 115,75685 25,96 3 005,05 SPCM RTS

střecha přístavby : (14,2*4,96+1,23*0,35+0,4*(1,63+6,1+14,6)+0,35*(1,23+5,31+14,2))*1,1 95,75885

stříšky nad vstup : (3*(2*1))*1,1 6,60000

zastřešení balkónů : (4*(2,1*1,45))*1,1 13,39800

199 998712103R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,91623 327,85 300,39 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

200 213151121R00 ...položení geotextílie m2 537,98700 27,32 14 697,80 827-1 RTS

ochrana TI na půdě : 46,1*11,67 537,98700

201 713111111R00 ...kladené vrchem, volně,  m2 539,37000 32,79 17 685,94 800-713 RTS

podlaha půdy : 46,1*11,7 539,37000

712 39-1 textilie

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

50 m vodorovně

690 498,18
213 15 Montáž vsakovacích nádrží

713 11 Montáž tepelné izolace stropů



202 713121121RT1 ...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 61,40820 10,93 671,19 800-713 RTS

Podlaha pod dlažbu v přístavbě : (13,4*4,9-3,45*2,08)*1,05 61,40820

203 713121111RU9 ...na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá m2 1 372,68012 103,82 142 511,65 800-713 RTS

1.NP : (549,62-

(2,79*4+4,8+13,72+6,6+3,03+48,74+4,08+4,85+5,42+51,43+5,62)+8,43*2,36)*1,05

430,56804

2.NP : (485,23-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05 471,09804

3.NP : (485,15-(2,79*4+5,42+36,61+3,27)+8,43*2,36)*1,05 471,01404

204 713121211R00 ...lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá m2 14,77500 87,43 1 291,78 800-713 RTS

podlaha lodžií : 2*(2*(2,03*1,65)) 13,39800

 podesta venkovního schodiště : 1,53*0,9 1,37700

205 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 234,32750 90,32 21 164,46 800-713 RTS

střecha přístavby : 3*(4,96*14,2+0,35*1,23) 212,58750

horní hrana atiky : 0,25*(1,63+5,81+14,3) 5,43500

boční strana atiky : 0,75*(1,38+5,31+15,05) 16,30500

206 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 61,40820 10,93 671,19 800-713 RTS

Podlaha pod dlažbu v přístavbě : (13,4*4,9-3,45*2,08)*1,05 61,40820

207 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 24,05568 1 713,03 41 208,10 SPCM RTS

Podlaha pod dlažbu v přístavbě : 0,1*(13,4*4,9-3,45*2,08)*1,1 6,43324

střecha přístavby : 0,2*(4,96*14,2+0,35*1,23)*1,1 15,58975

horní hrana atiky : 0,04*(0,25*(1,63+5,81+14,3))*1,1 0,23914

boční strana atiky : 0,1*(0,75*(1,38+5,31+15,05))*1,1 1,79355

208 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 19,66583 1 884,33 37 056,91 SPCM RTS

střecha přístavby : 0,25*(4,96*14,2+0,35*1,23)*1,1 19,48719

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

713 12-1 Izolace podlah tepelná

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 12-1 Izolace podlah tepelná

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.



podlaha lodžií : 2*(2,03*0,04)*1,1 0,17864

209 28376546R deska izolační podhledová, podlahová; PIR; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování Al fólie; 

součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 2,080 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 8,88360 524,56 4 659,98 SPCM RTS

podlaha lodžií : 2*(2,03*1,65)*1,1 7,36890

 podesta venkovního schodiště : (1,53*0,9)*1,1 1,51470

210 631508607R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,550 

m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 593,30700 655,71 389 037,33 SPCM RTS

podlaha půdy : 46,1*11,7*1,1 593,30700

211 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 591,78570 27,32 16 167,59 SPCM RTS

ochrana TI na půdě : 46,1*11,67*1,1 591,78570

212 998713103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 11,20713 327,85 3 674,26 800-713 RTS

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
213 72020 Dodávka a montáž zdravotechnických instalací, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 3 256 268,86 3 256 268,86 Vlastní

1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty

214 725291123R00 ...madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 46,00000 704,57 32 410,22 800-721 RTS

Z2 : 46 46,00000

215 725291146R00 ...madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 25,00000 4 163,73 104 093,25 800-721 RTS

Z1 : 25 25,00000

216 725291171R00 ...sedátko sklopné,  , bílé soubor 23,00000 4 071,03 93 633,69 800-721 RTS

Z11 : 23 23,00000

217 725101 Fazetové zrcadlo 400x600 mm, včetně dopravy a montáže ks    25,00000 1 311,41 32 785,25 Vlastní

1PP-3NP : 1+8+8+8 25,00000

218 725102 Sklopné zrcadlo pro bezbariérovou koupelnu, včetně dodávky a montáže ks 1,00000 4 990,36 4 990,36 Vlastní

358 760,28
725 29-1 Invalidní program

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

3 256 268,86

Samostatný rozpočet obsahuje: splaškovou kanalizaci + rozvody vody + zařizovací předmety



219 725103 Sprchový závěs včetně rohové tyče, včetně dopravy a montáže ks    23,00000 1 961,05 45 104,15 Vlastní

7+8+8 23,00000

220 725104 Háček na ručníky, chrom, včetně dopravy a montáže ks    54,00000 278,46 15 036,84 Vlastní

2*(2+9+8+8) 54,00000

221 725105 Držák toaletního papíru, chrom, včetně dopravy a montáže ks    26,00000 525,15 13 653,90 Vlastní

1+9+8+8 26,00000

222 725106 Toaletní kartáč s nádobou úřčebý k postavení na podlahu, chrom, včetně dopravy a montáže ks    26,00000 655,87 17 052,62 Vlastní

1+9+8+8 26,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika
223 72880 Dodávka a montáž vzduchotechnických zařízení, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 276 383,53 276 383,53 Vlastní

1 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění
224 73030 Dodávka a montáž vytápění, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 038 430,54 1 038 430,54 Vlastní

1 1,00000

225 73031 Dodávka a montáž měření a regulace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 148 728,39 148 728,39 Vlastní

1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské

226 762088116R00 ...Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 3,00000 4 671,90 14 015,70 800-762 RTS

3 3,00000

227 762331932R00 ...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m m 150,00000 236,71 35 506,50 800-762 RTS

276 383,53

1 187 158,93

Rohová nerezová tyč o rozměru pro sprchovací plochu 900x900 mm, včetně kotevního materiálů + sprchový závěs bílé barvy o rozměru 1800x2000 mm 

včetně oček pro zavěšení.

Průměr háčku 10 mm, délka 60 mm, zatížeí až 3 kg, včetně kotevního materiálu. K našroubování do stěny.

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

762 33-91 vyřezání střešní vazby

423 998,33
762 08 Zvláštní výkony

762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.



výměna poškozených části krovu - odhad : 150 150,00000

228 762332933R00 ...průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 150,00000 1 015,36 152 304,00 800-762 RTS

výměna poškozených části krovu - odhad : 150 150,00000

229 762343101R00 ...rošt pro tepelnou izolaci m 44,66000 161,96 7 233,13 800-762 RTS

horní strana atiky přístavby, detail - latě : 2*(1,63+6,1+14,6) 44,66000

230 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 18,18000 114,20 2 076,16 800-762 RTS

zastřešení balkónů : 4*(2,1*1,45) 12,18000

zastřešení nad vstupy : 3*(1*2) 6,00000

231 762341630R00 ...štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 

okapem z fdesek tvrdých tloušťky do 8 mm 

m2 11,90800 571,01 6 799,59 800-762 RTS

atika přístavby : 0,4*(1,63+6,1+14,6) 8,93200

okapová hrana přístavby : 0,3*2*4,96 2,97600

232 762342203R00 ...při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné m2 780,00000 45,68 35 630,40 800-762 RTS

plocha střechy dle PD : 780 780,00000

233 762342205R00 ...kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou m2 780,00000 19,73 15 389,40 800-762 RTS

plocha střechy dle PD : 780 780,00000

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762 34 Bednění a laťování

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762 34-1 montáž

762 34-12 laťování střech o sklonu do 60°

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-12 laťování střech o sklonu do 60°



234 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 6,72966 565,00 3 802,26 800-762 RTS

latě : 5,40969 5,40969

horní strana atiky přístavby, detail - latě : 0,04*0,06*(2*(1,63+6,1+14,6))*1,1 0,11790

atika přístavby - OSB : 0,025*(0,4*(1,63+6,1+14,6)) 0,22330

okapová hrana přístavby - OSB : (0,025+0,018)*(0,3*2*4,96) 0,12797

zastřešení balkónů : 0,02*(4*3*(2,1*1,45)) 0,73080

zastřešení nad vstupy : 0,02*(3*(1*2)) 0,12000

235 762512115R00 ...desek cementotřískových na pero a drážku m2 57,62500 265,78 15 315,57 800-762 RTS

revizní lávka : 1,25*46,1 57,62500

236 762822110R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 m 118,80000 184,80 21 954,24 800-762 RTS

nosný rošt podlahy balkónů : 4*3*(2,1*3) 75,60000

zastřešení balkónů : 4*(2,1*3) 25,20000

zastřešení nad vstupy : 3*(3*2) 18,00000

237 762822110RT3 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, z hranolů, 10/12 cm m 164,07500 248,13 40 711,93 800-762 RTS

nosný rošt revizní lávky : 2*46,1+1,25*(46/0,8) 164,07500

238 762895000R00 ...hřebíky, svory, impregnace m3 4,21052 565,00 2 378,94 800-762 RTS

revizní lávka - OSB : 0,025*1,25*46,1 1,44063

nosný rošt revizní lávky : 0,1*0,12*(2*46,1+1,25*(46/0,8)) 1,96890

nosný rošt podlahy balkónů : (0,05*0,13)*(4*3*(2,1*3)) 0,49140

zastřešení balkónů : (0,05*0,16)*(4*(2,1*3)) 0,20160

zastřešení nad vstupy : (0,05*0,12)*(3*(3*2)) 0,10800

239 762911121R00 ...tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m3 5,83719 674,83 3 939,11 800-762 RTS

latě : 5,40969 5,40969

horní strana atiky přístavby, detail - latě : 0,04*0,06*(2*(1,63+6,1+14,6))*1,1 0,11790

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

762 51 Položení podlah pod PVC

762 51-1 montáž

762 89 Spojovací a ochranné prostředky

762 91 Impregnace řeziva

762 82 Stropnice

762 82-1 montáž

762 82 Stropnice

762 82-2 s dodávkou materiálu



zastřešení balkónů : (0,05*0,16)*(4*(2,1*3)) 0,20160

zastřešení nad vstupy : (0,05*0,12)*(3*(3*2)) 0,10800

240 59590741R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký m2 19,99800 328,07 6 560,74 SPCM RTS

zastřešení balkónů : (4*(2,1*1,45))*1,1 13,39800

zastřešení nad vstupy : (3*(1*2))*1,1 6,60000

241 60512111R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,34056 6 644,48 2 262,84 SPCM RTS

zastřešení balkónů : (0,05*0,16)*(4*(2,1*3))*1,1 0,22176

zastřešení nad vstupy : (0,05*0,12)*(3*(3*2))*1,1 0,11880

242 60512111R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,54054 6 644,48 3 591,61 SPCM RTS

nosný rošt podlahy balkónů : (0,05*0,13)*(4*3*(2,1*3))*1,1 0,54054

243 60517111R lať průřez 24 cm2 m3 5,52759 5 917,74 32 710,84 SPCM RTS

latě - na celou střechu 50% latí nových + 50% latí stávajících : ((780*0,00733)*1,1)*0,5 3,14457

kontralatě - nové : (780*0,00264)*1,1 2,26512

horní strana atiky přístavby, detail - latě : 0,04*0,06*(2*(1,63+6,1+14,6))*1,1 0,11790

244 60725014R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 1,78560 194,14 346,66 SPCM RTS

okapová hrana přístavby : 0,3*4,96*1,2 1,78560

245 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 71,85775 255,40 18 352,47 SPCM RTS

atika přístavby : (0,4*(1,63+6,1+14,6))*1,2 10,71840

okapová hrana přístavby : (0,3*4,96)*1,2 1,78560

revizní lávka : (1,25*46,1)*1,03 59,35375

246 998762103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 9,50507 327,85 3 116,24 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

247 314265731R00 ...komínová stříška nerez, pro komín jednoprůduchový kus 8,00000 3 737,52 29 900,16 801-1 RTS

K16 : 8 8,00000

50 m vodorovně

1 096 826,19
314 27-1 Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace

314 27-12 nadstřešní část

Modřínové řezivo.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské



248 764813133R00 ... , z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 330 mm m 32,00000 328,07 10 498,24 800-764 RTS

K4 : 10+12+10 32,00000

249 764919402R00 ...anténních prostupů z lakovaného plechu kus 1,00000 571,01 571,01 800-764 RTS

K11 : 1 1,00000

250 764815212R00 ...žlabu podokapního půlkruhového, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 330 mm m 132,00000 403,86 53 309,52 800-764 RTS

K1 + K3 : 127+5 132,00000

251 764815810R00 ...žlabového oválného kotlíku, z pozinkovaného lakovaného plechu, o rozměru 330/100 mm kus 5,00000 277,20 1 386,00 800-764 RTS

5 5,00000

252 764816117R00 ...parapetu, z pozinkovaného  lakovaného plechu, rš 175 mm m 4,20000 436,04 1 831,37 800-764 RTS

P 06+07+08+09 : 1+1,7+0,7+0,8 4,20000

253 764816121R00 ...parapetu, z pozinkovaného  lakovaného plechu, rš 210 mm m 69,20000 481,94 33 350,25 800-764 RTS

P 01+02+03+04+05 : 6,4+27,2+8,4+3,4+18,8+5 69,20000

764 07-15 Žlaby

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

764 07-153 dodávka a montáž

včetně háku, čela a spojky.

764 07-13 Lemování

764 07-133 dodávka a montáž lemování zdí

včetně krycí lišty

764 07-14 Odpadní trouby

764 07-148 montáž

764 07-213 dodávka a montáž

včetně krytek a spojovacích prostředků.

764 07-21 Oplechování parapetů

včetně rohů

764 07-213 dodávka a montáž

764 07-15 Žlaby

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

764 07-153 dodávka a montáž

764 07-21 Oplechování parapetů

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.



254 764819212R00 ...trub kruhových, z pozinkovaného lakovaného plechu, průměr 100 mm m 51,00000 351,95 17 949,45 800-764 RTS

K2 : 51 51,00000

255 764892310RS1 ...lamela se zaklapávací drážkou, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyuretan matný 50 

µm, -, osazená na dřevo

m2 780,00000 981,37 765 468,60 800-764 RTS

výměra dle PD - K6 : 780 780,00000

256 764892311RS1 ...hřebenáč rovný, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyuretan matný 50 µm, -, - m 78,40000 637,46 49 976,86 800-764 RTS

nároží dle PD - K9 : 44 44,00000

hřeben dle PD - K10 : 34,4 34,40000

257 764892324R00 ...komínek odvětrávací DN 110 mm, neizolovaný, -, -, -, - kus 5,00000 1 484,63 7 423,15 800-764 RTS

K13 : 5 5,00000

258 764892327R00 ...střešní světlík 450x550 mm, -, -, -, - kus 5,00000 2 761,61 13 808,05 800-764 RTS

K5a + K5b : 4+1 5,00000

259 764892328R00 ...sněhová zábrana včetně příslušenství dl. 3 m, -, -, -, - sada 38,00000 848,21 32 231,98 800-764 RTS

(45*2+12*2)/3 38,00000

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

764 07-25 Odpadní trouby z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-253 dodávka a montáž

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

včetně spojovacích prostředků.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

včetně koncovek, těsnění a spojovacích prvků.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

včetně manžety a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.



260 765901001R00 ...montáž,  m2 780,00000 32,18 25 100,40 800-765 RTS

výměra dle PD - K6 : 780 780,00000

261 55351416.AR prostup anténní plast; 440 x 456 mm kus 1,00000 1 557,30 1 557,30 SPCM RTS

K11 : 1 1,00000

262 67352438R fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,84 mm; plošná hmotnost 

210 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 105,0; sd od 0,09 m

m2 858,00000 58,14 49 884,12 SPCM RTS

výměra dle PD - K6 : 780*1,1 858,00000

263 998764103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 7,86862 327,85 2 579,73 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

264 766211200R00 ...dřevěných nebo verzalitových, průběžných,  m 205,00000 163,93 33 605,65 800-766 RTS

Z8 : 205 205,00000

265 766412113R00 ...o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm m2 10,49200 368,56 3 866,93 800-766 RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3) 10,49200

266 766417111R00 ...podkladový rošt pod obložení stěn m 34,40000 133,93 4 607,19 800-766 RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*2*(2+3+1+1+3) 34,40000

267 766422342R00 ...jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 m2 24,58000 379,98 9 339,91 800-766 RTS

podhled zastřešení balkónu : 4*((2,1*1,45)+0,2*(2,1+1,45*2)) 16,18000

podhled zastřešení vstupu : 3*((1*2)+0,2*(2+1*2)) 8,40000

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

4 628 976,18
766 21 Montáž madel schodišťových

765 90-1 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné

765 90-12 Fólie podstřešní difuzní

766 42 Montáž obložení podhledů

766 44 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras

766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů

Včetně našroubování soklu.

766 41-1 doplňkové konstrukce



268 766441111R00 ...z prken, včetně podkladního roštu m2 36,54000 435,01 15 895,27 800-766 RTS

podlaha balkónů : 4*3*(2,1*1,45) 36,54000

269 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 552,58000 110,66 61 148,50 800-766 RTS

dle výpisu otvorových výplní : 

40*(1,5+1,38*2)+40*(0,62+1,38*2)+0,8+1,38*2+2*(0,45+2*2)+3*(0,5+2*2)+0,7+2*2+0,6+2*2+3*(0,

8+2*2)+4*(2,03+1,43*2)+14*(1,5+2,27*2)+14*(0,88+0,55*2)+6*(0,88+0,65*2)+30

530,18000

dveře 35/P + 36/L : 3*(1,5+2,1*2) 17,10000

dveře 34/P : 1,1+2,1*2 5,30000

270 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 144,02000 110,66 15 937,25 800-766 RTS

dle výpisu otvorových výplní : 

40*1,5+40*0,62+0,8+2*0,45+3*0,5+0,7+0,6+3*0,8+4*2,03+14*1,5+14*0,88+6*0,88

138,42000

dveře 35/P + 36/L : 3*1,5 4,50000

dveře 34/P : 1,1 1,10000

271 766661112R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 10,00000 327,85 3 278,50 800-766 RTS

20/L : 6 6,00000

21/P : 1 1,00000

22/P : 2 2,00000

23/L : 1 1,00000

272 766661422R00 ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 

mm

kus 5,00000 655,71 3 278,55 800-766 RTS

18/P : 2 2,00000

19/L : 3 3,00000

273 766670011R00 ...jednokřídlového kus 95,00000 952,50 90 487,50 800-766 RTS

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez 

povrchové úpravy nátěrem.

766 60 Těsnění připojovací spáry

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných



13/L + 13/P : 11+1 12,00000

14/P : 11 11,00000

24/L + 24/P : 14+2 16,00000

25/P : 9 9,00000

26/P : 1 1,00000

27/L : 20 20,00000

28/P : 22 22,00000

29/L : 2 2,00000

30/P : 2 2,00000

274 766670013R00 ...dveří dvoukřídlových kus 1,00000 983,56 983,56 800-766 RTS

15/L : 1 1,00000

275 76662x111.3 Vstupní dveře dřevěné 1500x2100 mm, dvoukřídlové otočné s elektryckým otvíračem, včetně 

dopravy a montáže

ks    3,00000 33 797,26 101 391,78 Vlastní

dveře 35/P + 36/L : 2+1 3,00000

276 76662x111.4 Vstupní dveře dřevěné 1100x2100 mm, jednokřídlové, otočné, plné, včetně dopravy a montáže ks    1,00000 27 115,62 27 115,62 Vlastní

dveře 34/P : 1 1,00000

277 76662x1111 Okna jednoduchá dřevěná, jednokř., dvojsklo, včetně dopravy a montáže m2    152,14760 6 977,49 1 061 608,36 Vlastní

dle výpisu otvorových výplní : 

40*1,5*1,38+40*0,62*1,38+0,8*1,38+2*0,45*2+3*0,5*2+0,7*2+0,6*2+3*0,8*2+4*2,03*1,43+14*0,8

8*0,55+6*0,88*0,65

152,14760

278 76662x1112 Balkónové dveře dřevěné 1500x2270 mm, jednokřídlé s bočním světlíkem s pevným zasklením, 

dvojsklo, včetně dopravy a montáže

ks    14,00000 12 498,49 174 978,86 Vlastní

dle výpisu otvorových výplní : 14 14,00000

279 766x2111 Kuchyňské linky, včetně pracovní desky a spotřebičů, dodávky a montáže ks    23,00000 57 614,68 1 325 137,64 Vlastní

byty : 7+8+8 23,00000

280 766x2112 Vestavěné skříně, včetně dodávky a montáže ks    23,00000 30 982,10 712 588,30 Vlastní

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.



byty : 7+8+8 23,00000

281 766x2113 Recepční pult, včetně dodávky a montáže ks    1,00000 76 992,97 76 992,97 Vlastní

282 766x2-114 Zázemí recepce, včetně dodávky a montáže ks    1,00000 42 755,29 42 755,29 Vlastní

1 1,00000

283 766x3122 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné 900x1970 mm, požární Ei30DP3, provedení RC2, včetně 

obložkové zárubně, kování, zámků a doplňků dle PD

ks 23,00000 9 078,25 208 799,75 Vlastní

13/L + 13/P : 11+1 12,00000

14/P : 11 11,00000

284 766x3146 Dveře vnitřní dvoukřídlé, plné 1800x1970 mm, požární Ei30DP3, provedení RC2, včetně 

obložkové zárubně, kování, zámků a doplňků dle PD

ks 1,00000 19 780,46 19 780,46 Vlastní

1NP : 1 1,00000

285 55399999R výrobek kovový kg 246,00000 131,14 32 260,44 SPCM RTS

Z8 - kotvící materiál = 1,2kg/m : 205*1,2 246,00000

286 59590737R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký m2 27,03800 429,82 11 621,47 SPCM RTS

podhled zastřešení balkónu : 4*((2,1*1,45)+0,2*(2,1+1,45*2))*1,1 17,79800

podhled zastřešení vstupu : 3*((1*2)+0,2*(2+1*2))*1,1 9,24000

287 60510055R lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 37,84000 26,99 1 021,30 SPCM RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*2*(2+3+1+1+3)*1,1 37,84000

288 61160x111 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197, včetně obložkové zárubně, kování, zámků a doplňků dle 

PD

kus 71,00000 4 077,74 289 519,54 Vlastní

24/L + 24/P : 14+2 16,00000

25/P : 9 9,00000

27/L : 20 20,00000

28/P : 22 22,00000

29/L : 2 2,00000

30/P : 2 2,00000

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.



289 61160x112 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197, včetně obložkové zárubně, kování, zámků a doplňků dle 

PD

kus 1,00000 4 808,51 4 808,51 Vlastní

26/P : 1 1,00000

290 61160x113 Dveře vnitřní hladké prosklenné 1kř. 90x197, včetně obložkové zárubně, kování, zámků a doplňků 

dle PD

kus 4,00000 26 556,08 106 224,32 Vlastní

2, 3 NP : 2+2 4,00000

291 61160x211 Dveře vnitřní hladké plné 1kř.700x1970 mm, včetně kování, zámků a doplňků dle PD kus 3,00000 2 915,38 8 746,14 Vlastní

22/P : 2 2,00000

23/L : 1 1,00000

292 61160x212 Dveře vnitřní hladké plné 1kř.800x1970 mm, včetně kování, zámků a doplňků dle PD kus 7,00000 1 934,33 13 540,31 Vlastní

20/L : 6 6,00000

21/P : 1 1,00000

293 61160x214 Dveře vnitřní hladké plné 1kř.900x1970 mm, požární Ei30DP3, provedení RC2, včetně kování, 

zámků a doplňků dle PD

ks    2,00000 4 294,87 8 589,74 Vlastní

18/P : 2 2,00000

294 61160x215 Dveře vnitřní hladké plné 1kř.800x1970 mm, požární Ei30DP3, provedení RC2, včetně kování, 

zámků a doplňků dle PD

ks    3,00000 4 294,87 12 884,61 Vlastní

19/L : 3 3,00000

295 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 215,25000 491,78 105 855,65 SPCM RTS

Z8 : 205*1,05 215,25000

296 61191674R palubka obkladová smrk; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB m2 11,54120 219,06 2 528,22 SPCM RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3)*1,1 11,54120

297 61198107R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 27 mm; š = 140,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; 

povrch oboustranně jemně drážkovaný

m2 40,19400 907,06 36 458,37 SPCM RTS

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Bělený smrk



podlaha balkónů : (4*3*(2,1*1,45))*1,1 40,19400

298 998766103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 4,08638 327,85 1 339,72 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

299 728415112R00 ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 8,00000 153,00 1 224,00 800-728 RTS

Z13 : 8 8,00000

300 767662110R00 ...pevných - šroubováním m2 8,00000 437,14 3 497,12 800-767 RTS

Z9 : 8 8,00000

301 767995108R00 ...hmotnosti přes 500 kg kg 4 900,57850 40,44 198 179,39 800-767 RTS

roznášecí plotny 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - pásovina 150x10 mm : 

11,83*(2*2*0,45+2*0,45+1*3*0,45+2*2*0,45+2*2*0,45+2*2*0,45)

111,79350

sloup ve zdi 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - U 120 : 13,4*(4*2,7+4*2,7+4*2,7+4*2,7) 578,88000

nosníky schodiště 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - U 180 : 22*(4*2,8+4*2,8+2*3,1+4*2,8+4*2,8) 1 122,00000

konstrukce balkónů - jekl 100x100x6 mm : 16,493*(8*10) 1 319,44000

konstrukce balkónů - UPE 160 : 17*(8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1) 1 142,40000

stříšky nad balkóny - UPE 160 : 17*(8*1,75+4*2,1) 380,80000

stříšky nad vstupy - I 120 : 11,1*(3*1,45) 48,28500

stříšky nad vstupy - U 120 : 13,4*(6*1,45+3*2) 196,98000

302 76712211x1R00 Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, šroubovaných, včetně osazení dveří m2 52,90000 655,71 34 687,06 Vlastní

Z12 : 2,30*23 52,90000

303 76716x1111 Nerezová konstrukce zábradlí balkónů, včetně kotvení, spojovacích prostředků, dopravy a 

montáže

kg 823,85644 306,47 252 487,28 Vlastní

boční díly = 5,41 kg/m - Z10 : 5,41*(24*(1*2+1,4))*1,1 485,60160

přední díly = 5,41 kg/m - Z10 : 5,41*(14*(1*2+2,06))*1,1 338,25484

304 767-A Povrchová úprava oceli - žárové zinkování kg 3 087,90500 19,67 60 739,09 Vlastní

2 646 469,40
728 45 Mřížky, regulátory

767 66 Montáž mříží

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

767 99 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.



konstrukce balkónů - jekl 100x100x6 mm : 16,493*(8*10) 1 319,44000

konstrukce balkónů - UPE 160 : 17*(8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1) 1 142,40000

stříšky nad balkóny - UPE 160 : 17*(8*1,75+4*2,1) 380,80000

stříšky nad vstupy - I 120 : 11,1*(3*1,45) 48,28500

stříšky nad vstupy - U 120 : 13,4*(6*1,45+3*2) 196,98000

305 767x1111 Prosklenné hliníkové automatické dveře v prosklené příčce s požární odolností, rozměr 

2360x2600 mm, včetně dopravy a montáže

ks    6,00000 169 201,58 1 015 209,48 Vlastní

16/P + 17/L : 3+3 6,00000

306 767x1112 Prosklenné hliníkové dveře 1700x2050 mm, jednokřídlové s pevným dílem, s požární odolností, 

včetně dopravy a montáže

ks    1,00000 62 716,07 62 716,07 Vlastní

31/L : 1 1,00000

307 767x1113 Prosklenné hliníkové dveře v prosklené příčce, rozměr 1500x3925 mm, včetně dopravy a 

montáže

ks    1,00000 34 427,86 34 427,86 Vlastní

32/L : 1 1,00000

308 767x1114 Prosklenné hliníkové dveře v prosklené příčce, rozměr 2330x2350 mm, včetně dopravy a 

montáže

ks    2,00000 34 449,04 68 898,08 Vlastní

33/L : 2 2,00000

309 767x112 Výplň zábradlí balkónů z bezpečnostního skla tl. 8 mm, sklo s grafickým černobílým potiskem, 

včetně kotvení a spojovacího materiálu, dopravy a montáže

m2 62,44000 4 855,97 303 206,77 Vlastní

boční díly - Z10 : 24*(1*1,4) 33,60000

přední díly - Z10 : 14*(1*2,06) 28,84000

310 767x113 Výlez na střechu 600x600 mm, včetně sklopného schodiště, požární odolnost 30EW, komplet 

dodávka a montáž

ks 1,00000 7 431,33 7 431,33 Vlastní

Z14 : 1 1,00000

311 767x211 Nerezové stavebnicové zábradlí - 25 kg m2 kg 475,00000 387,96 184 281,00 Vlastní

Včetně přepravy materiálu.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.



Z7 : 1*19*25 475,00000

312 767x2-13 Montáž poštovních schránek, včetně kotvícího materiálu ks    24,00000 87,43 2 098,32 Vlastní

Z3 : 24 24,00000

313 13326236R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11523 (S 355); a = 150,0 mm; b = 10,0 mm t 0,12074 31 692,44 3 826,55 SPCM RTS

roznášecí plotny 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - pásovina 150x10 mm : 

11,83/1000*((2*2*0,45+2*0,45+1*3*0,45+2*2*0,45+2*2*0,45+2*2*0,45)*1,08)

0,12074

314 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm t 0,05215 31 692,44 1 652,76 SPCM RTS

stříšky nad vstupy - I 120 : 11,1/1000*(3*1,45)*1,08 0,05215

315 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 120 mm t 0,83793 31 692,44 26 556,05 SPCM RTS

sloup ve zdi 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - U 120 : 13,4/1000*((4*2,7+4*2,7+4*2,7+4*2,7)*1,08) 0,62519

stříšky nad vstupy - U 120 : 13,4/1000*(6*1,45+3*2)*1,08 0,21274

316 13385440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez UE; výška 160 mm t 1,64506 31 692,44 52 135,97 SPCM RTS

konstrukce balkónů - UPE 160 : 17/1000*((8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1+8*1,75+4*2,1)*1,08) 1,23379

stříšky nad balkóny - UPE 160 : 17/1000*((8*1,75+4*2,1)*1,08) 0,41126

317 13483310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm t 1,21176 31 692,44 38 403,63 SPCM RTS

nosníky schodiště 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP - U 180 : 

22/1000*((4*2,8+4*2,8+2*3,1+4*2,8+4*2,8)*1,08)

1,21176

318 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; 

b = 100,0 mm

t 1,42500 31 692,44 45 161,73 SPCM RTS

konstrukce balkónů - jekl 100x100x6 mm : 16,493/1000*(8*10)*1,08 1,42500

319 42973062R mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 300 x 150 mm; mater. hliníkový profil; typ listů 

přímé, rozteč 12,5mm; barva povrch.úprava elox přírodní

kus 8,00000 333,32 2 666,56 SPCM RTS

Z13 : 8 8,00000

320 55348112R schránka listovní ocel pozink, Al plech; stojatá se sklapkou; š = 370 mm; h = 330,0 mm; hl 100 

mm; vhoz vpředu; výběr vpředu

kus 24,00000 874,27 20 982,48 SPCM RTS

Z3 : 24 24,00000

Vhoz a výběr vpředu, rozměr: 370x330x100 mm. Přesná specifikace viz PD.



321 767x11110 Drátěné dělící příčky, v. 2300 mm m 23,00000 4 262,09 98 028,07 Vlastní

Z12 : 23 23,00000

322 767x11120 Dveře drátěné dělící příčky, s cylindrickým zámkem 900x1750 mm ks 26,00000 4 043,52 105 131,52 Vlastní

Z12 : 26 26,00000

323 767x1113.0 Ocelová mříž pevná, rozměr: 1100x900 mm, zinková povrchová úprava ks    8,00000 2 622,82 20 982,56 Vlastní

Z9 : 8 8,00000

324 998767103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 5,66927 327,85 1 858,67 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

325 771101210RT1 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 733,95830 30,60 22 459,12 800-771 RTS

dlažby - schodiště : 688,7962 688,79620

schodiště : 1,5*(2,14+1,93*5)+2,33*2,51+1,53*2,55+17,7273 45,16210

326 771275511RT3 ...ze schodovek na stupnice,  , kladených do tmele m 106,74000 301,62 32 194,92 800-771 RTS

1,5*(8*6)+2,33*9+1,53*9 106,74000

327 771275521RT3 ...z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele m 106,74000 267,75 28 579,64 800-771 RTS

1,5*(8*6)+2,33*9+1,53*9 106,74000

328 771475014RT2 ...Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 559,10200 96,17 53 768,84 800-771 RTS

1.PP : 1,14*2+1,45*2-0,8+1,14*2+1,99*2-0,8*3-0,9+0,55*2 8,44000

1.NP : (2,85*2+1,8*2-0,9*2-1+0,125*2)*7+3,2*2+1,5-1,5-0,42*2+3,82*2+4,15*2-1,5-1,7-

0,9+2,62*2+2,53*2-0,9*2+2,83*2+1,5*2-1,05-1

79,76000

21,19*2+2,36-1,9-1*4+0,125*2*4+19,98*2+2,36-

1*3+0,125*2*3+8,33*2+2,7*2+4,65*2+0,15*2+0,4*2+4,75*2+0,3*2*2-0,9-1,7-1,5-0,9*1,5

117,62000

1.NP exteriér, včetně stupnic : 3,45*2+1,53-1,1+0,2*2+9*2*0,26 12,41000

2.NP : (2,85*2+1,8*2-0,9*2-1+0,125*2)*7+3,05*2+2,36*2-1-1*3-0,9+20,82*2+2,36-

1*4+0,125*2*4+12,09*2+2,36-1*4+0,125*2*3

117,46000

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

Přesná specifikace viz PD.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

764 192,44



6,84*2+4,65*2+2,7*2+0,15*2-0,9-2,33+3,31*2+2,33-1,5+0,2*2 33,30000

3.NP : (2,85*2+1,8*2-0,9*2-1+0,125*2)*7+3,05*2+2,36*2-1-1*3-0,9+20,82*2+2,36-

1*4+0,125*2*4+12,09*2+2,36-1*4+0,125*2*3

117,46000

6,84*2+4,65*2+2,7*2+0,15*2-0,9-2,33+3,31*2+2,33-1,5+0,2*2 33,30000

lodžie 2.NP + 3.NP : 2*(1,65*2+2,03-1,5+0,15*2) 8,26000

stupnice vnitřních schodišť : 2*8*0,263+5*2*8*0,278+2*9*0,258 31,09200

329 771479001R00 ...Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 559,10200 10,93 6 110,98 800-771 RTS

559,102 559,10200

330 771577955R00 ...Podlahový profil ukončovací výšky 75 mm m 4,06000 497,24 2 018,79 800-771 RTS

lodžie : 2*2,03 4,06000

331 771578011RT3 ...spára podlaha-stěna silikonem m 924,60200 71,03 65 674,48 800-771 RTS

dlažba vs. sokl : 559,102 559,10200

stupnice vs. podstupnice : 106,74 106,74000

dlažba vs. obklad 1.PP : (2,06*2+2,44*2)-0,8+(2,06*2+1*2)-0,8 13,52000

dlažba vs. obklad 1.NP : 7*(2,85*2+2,24*2)-0,9+(2,53*2+1,2*2)-0,9+(2,83*2+1,8*2)-1 85,18000

dlažba vs. obklad 2.NP : 7*(2,85*2+2,24*2)-0,9+(3*2+2,36*2)-0,9 80,18000

dlažba vs. obklad 3.NP : 7*(2,85*2+2,24*2)-0,9+(2,85*2+2,36*2)-0,9 79,88000

332 771575111RT6 ...Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 45x45 cm m2 688,79620 453,53 312 389,74 800-771 RTS

0.09A, 0.0.9B, 0.09C, 0.09D + schodiště : 5,0+2,06+1,65+2,26+3,23*1,7 16,46100

1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25 : 

5,98+5,33+5,98+5,33+5,96+5,3+5,3+5,96+6,36+5,33+5,33+6,36

68,52000

1.29, 1.30, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43 : 

5,3+5,96+13,72+6,6+3,03+4,08+4,85+50,0+40,67+51,34

185,55000

2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 : 

5,98+5,33+5,98+5,33+5,96+5,3+5,3+6,08+5,98+5,33+5,98+5,33

67,88000

2.31, 2.32, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45 : 7,2+7,08+5,96+5,3+49,92+29,14+36,61+7,71 148,92000

Podlahový profil k ukončení balkonů a teras. Dlažba se pokládá s 2 cm přesahem přes hranu profilu

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

771 47-9 Řezání dlaždic

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily

771 57-73 profily ukončovací balkonové,terasové a soklové.

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



3.03, 3.04, 3.06, 3.07, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27 : 

5,99+5,33+5,98+5,33+5,96+5,3+5,3+6,36+5,98+5,33+5,98+5,33

68,17000

3.31, 3.32, 3.38, 3.39, 3.41, 3.42, 3.44, 3.45 : 7,2+6,73+5,96+5,3+49,92+29,14+36,61+7,71 148,57000

- schodiště : -1,5*(2,14+1,93*5)-2,33*2,51 -23,53330

dlažba exteriér : 5,62+3,27+3,27 12,16000

- schodiště exteriér : -1,53*2,55 -3,90150

333 597642030R Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora m2 15,75305 306,00 4 820,43 SPCM RTS

dlažba exteriér : (5,62+3,27+3,27)*1,1 13,37600

1.NP exteriér, včetně stupnic : 0,1*(3,45*2+1,53-1,1+0,2*2+9*2*0,26)*1,15 1,42715

lodžie 2.NP + 3.NP : 0,1*(2*(1,65*2+2,03-1,5+0,15*2))*1,15 0,94990

334 771-A Dlažba dle výběru investora m2 816,94428 244,80 199 987,96 Vlastní

dlažby bez schodišť - dlažba exteriér : (698,546-12,16)*1,1 755,02460

soklíky : 0,1*538,432*1,15 61,91968

335 771-B Schodovka dle výběru investora kus 376,00000 60,11 22 601,36 Vlastní

hl. schodiště = 5 ks na stupeň : 5*(8*6) 240,00000

schodiště s plošinou = 8 ks na stupeň : 8*9 72,00000

venkovní schodiště = 6 ks na stupeň : 6*9 54,00000

ztratné 10 ks : 10 10,00000

336 771-C Dlažba dle výběru investora, na podstupnice m2 20,85564 306,00 6 381,83 Vlastní

hl. schodiště : (1,5*0,1781*(8*5)+1,5*0,1625*8)*1,15 14,53140

schodiště s plošinou : (2,33*0,1583*9)*1,15 3,81748

venkovní schodiště : (1,53*0,1583*9)*1,15 2,50676

337 998771103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 21,97453 327,85 7 204,35 800-771 RTS

Díl: 776 Podlahy povlakové

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

480 797,77

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,

určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, 

obrusu a znečištění.

775 41 Podlahové soklíky nebo lišty

bez základního nátěru

775 41-2 montáž - bez dodávky lišt



338 775413040R00 ...Montáž podlahové lišty lepením m 679,07000 45,74 31 060,66 800-775 RTS

1.NP : 3*2+4,16*2-0,9+4,5*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,5*2+4,16*2-1,5-

0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+4,5*2+4,15*2-0,9*2+4,5*2+4,15*2-

0,9*2+3*2+4,15*2-0,9

114,36000

3*2+4,16*2-0,9+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-

0,9+4,7*2+4,15*2-0,9*2+3*2+4,15*2-0,9+5,95*2+4,9*2-1,9-1,05-1,1+0,2*2

104,31000

2.NP : 3*2+4,16*2-0,9+4,5*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,5*2+4,16*2-1,5-

0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+4,5*2+4,15*2-0,9*2+4,5*2+4,15*2-

0,9*2+3*2+4,15*2-0,9

114,36000

3*2+4,16*2-0,9+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-

0,+4,14*2+4,15*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+4,5*2+4,15*2-0,9*2

115,84000

3.NP : 3*2+4,16*2-0,9+4,5*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,5*2+4,16*2-1,5-

0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+4,5*2+4,15*2-0,9*2+4,5*2+4,15*2-

0,9*2+3*2+4,15*2-0,9

114,36000

3*2+4,16*2-0,9+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+4,6*2+4,16*2-1,5-0,9*2+0,42*2+3*2+4,16*2-

0,+4,14*2+4,15*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+3*2+4,15*2-0,9+4,5*2+4,15*2-0,9*2

115,84000

339 776101121R00 ...penetrace podkladu m2 773,40000 15,25 11 794,35 800-775 RTS

1.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+19,5+12,45+4

8,78

268,55000

2.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67

248,57000

3.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67+7,71

256,28000

340 776521110R00 ...z PVC, montáž,  m2 773,40000 116,88 90 394,99 800-775 RTS

1.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+19,5+12,45+4

8,78

268,55000

2.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67

248,57000

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

776 10 Přípravné práce

položky neobsahují žádný materiál



3.NP : 

12,48+18,71+18,71+12,48+12,45+18,67+18,67+12,45+12,47+19,13+19,13+12,47+17,18+12,45+

12,45+18,67+7,71

256,28000

341 776971509R00 ...textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm m2 9,01730 1 270,43 11 455,85 800-775 RTS

3,2*1,5+1,81*2,33 9,01730

342 776976101R00 ...rám z profilu L, z hliníku,  m     17,68000 254,09 4 492,31 800-775 RTS

3,2*2+1,5*2+1,81*2+2,33*2 17,68000

343 776996110R00 ...napuštění povlakových podlah pastou m2 773,40000 10,16 7 857,74 800-775 RTS

344 24592125R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu, 

ochrana před vzlínáním vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

kg 59,55180 121,96 7 262,94 SPCM RTS

773,4*1,1*0,07 59,55180

345 28342455R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev m 746,97700 45,74 34 166,73 SPCM RTS

679,07*1,1 746,97700

346 284122156R podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; tl. 3,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; 

protiskluzná; oblast bytová, komerční

m2 850,74000 330,31 281 007,93 SPCM RTS

773,4*1,1 850,74000

347 998776103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 3,97826 327,85 1 304,27 800-775 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

348 781101210R00 ...Penetrace podkladu pod obklady m2 653,95690 30,60 20 011,08 800-771 RTS

653,9569 653,95690

349 781111112R00 ...řezání obkladaček v úhlu 45° m 279,95000 169,39 47 420,73 800-771 RTS

776 97 Čisticí zóny a rohože

Přesná specifikace viz PD.

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

549 646,89

776 99 Ostatní práce

Spotřeba materiálu: 40-100 g/m2, podle nasákavosti podkladu a poměru míchání

781 10 Příprava podkladu pod obklady

včetně dodávky materiálu.

781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů



1.PP : 1,1+0,88*2 2,86000

1.NP : 7*((1,2+1,2+1,2+1,85)+2*(0,62+1,38*2)) 85,47000

2.NP : 7*((1,2+1,2+1,2+1,85)+2*(0,62+1,38*2))+1*((1,2+1,2+1,2+1,85)+(2,03+1,43*2)) 95,81000

3.NP : 7*((1,2+1,2+1,2+1,85)+2*(0,62+1,38*2))+1*((1,2+1,2+1,2+1,85)+(2,03+1,43*2)) 95,81000

350 781475120RT6 ...300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 653,95690 448,07 293 018,47 800-771 RTS

pod obklady 1.PP : 2*(2,06*2+2,44*2)-0,8*2-0,88*0,55+1,1*(0,88*2+0,55*2)+2*(2,06*2+1*2)-0,8*2 29,70200

pod obklady 1.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(2,53*2+1,2*2)-0,9*2+2*(2,83*2+1,8*2)-

1*2-0,8*1,38+0,36*(0,8+1,38*2)

170,83610

pod obklady 2.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(3*2+2,36*2)-0,9*2-

2,03*1,43+0,42*(2,03+1,43*2)

159,80940

pod obklady 3.NP : 7*(2*(2,85*2+2,24*2)-0,9*2-

2*(0,62*1,38)+0,15*(1,2+1,85)+0,42*2*(0,62+1,38*2))+2*(2,85*2+2,36*2)-0,9*2-

2,03*1,43+0,42*(2,03+1,43*2)

159,20940

kuchyňské linky 1.NP : 7*(1,5*(3,1+0,7))+1,5*(1,5+0,7) 43,20000

kuchyňské linky 2.NP : 8*(1,5*(3,1+0,7)) 45,60000

kuchyňské linky 3.NP : 8*(1,5*(3,1+0,7)) 45,60000

351 781-A Obklady dle výběru investora m2 719,35259 257,91 185 528,23 Vlastní

653,9569*1,1 719,35259

352 998781103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 11,18920 327,85 3 668,38 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

353 783225600R00 ...2x email,  m2 15,75000 240,43 3 786,77 800-783 RTS

ocelové zárubně : (1*15)*1,05 15,75000

354 783226100R00 ...základní,  m2 15,75000 174,85 2 753,89 800-783 RTS

ocelové zárubně : (1*15)*1,05 15,75000

355 783612100R00 ...dvojnásobné m2 132,58350 161,96 21 473,22 800-783 RTS

781 47-5 kladených do tmele

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

278 584,64

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

783 61 Nátěry truhlářských výrobků olejové



podlaha balkónů : 2*(4*3*(2,1*1,45)) 73,08000

nosný rošt podlahy balkónů : (0,05*2+0,13*2)*(4*3*(2,1*3)) 27,21600

Z8 : 0,15*205*1,05 32,28750

356 783782412R00 ...ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné m2 11,54120 431,89 4 984,53 800-783 RTS

obklad pod okny na přístavbě : 1,72*(0,45*2+0,5*3+0,6+0,7+0,8*3)*1,1 11,54120

357 783782422RT1 ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) v interiéru, jednonásobné m2 699,20000 223,21 156 068,43 800-783 RTS

stávající konstrukce krovu : 2*(7,6*46) 699,20000

358 783824120R00 ...betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 404,04000 174,85 70 646,39 800-783 RTS

1PP : 59,12+28,82+58,8+28,72+38+,86+9,04+14,81+36,04+44,68+51,06+34,09 404,04000

359 784011111R00 ...oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 699,20000 26,99 18 871,41 800-784 RTS

stávající konstrukce krovu : 2*(7,6*46) 699,20000

Díl: 784 Malby

360 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 6 324,29521 7,65 48 380,86 800-784 RTS

omítka stěn štuková : 4056,01436 4 056,01436

omítka schodišť : 185,1346 185,13460

omítka stropů : 1539,73 1 539,73000

SDK příčky : 2*(81,561+62,54) 288,20200

SDK podhled : 111,68425+143,53 255,21425

361 784195212R00 ...otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 6 221,69521 27,32 169 976,71 800-784 RTS

omítka stěn štuková : 4056,01436 4 056,01436

omítka schodišť : 185,1346 185,13460

omítka stropů : 1539,73 1 539,73000

783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

784 99 Ostatní práce

222 842,22



SDK příčky : 2*(81,561+62,54) 288,20200

SDK podhled : 111,68425+143,53 255,21425

- barevné rozlišení podlaží : -3*(7*1,6*2,05-1*2,02+2,6*5,1) -102,60000

362 784195222R00 ...otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 102,60000 43,71 4 484,65 800-784 RTS

barevné rozlišení podlaží : 3*(7*1,6*2,05-1*2,02+2,6*5,1) 102,60000

Díl: 799 Ostatní
363 733-1-10 Fazetové zrcadlo 4000x2000 mm, lepené na podkladní SDK desky, včetně dopravy a montáže ks    1,00000 37 156,66 37 156,66 Vlastní

ve společenské místnosti : 1 1,00000

364 799-04PBŘ Bezpečnostní tabulka dle ČSN ISO 3864, dodávka, montáž ks 20,00000 196,71 3 934,20 Vlastní

365 799-111 Přenosný hasící přístroj práškový - min. 21A, dodávka, montáž na zeď a kontrola ks 1,00000 1 475,34 1 475,34 Vlastní

Pro rozváděč : 1 1,00000

366 799-112 Přenosný hasící přístroj práškový - min. 27A, dodávka, montáž na zeď a kontrola ks 4,00000 1 529,98 6 119,92 Vlastní

Pro rozváděč : 1 1,00000

Pro tech. místnost : 1 1,00000

Pro byty : 2 2,00000

367 799x2002 Bezpečnostní fólie s atestem P2A na okna, včetně dodávky a montáže m2 6,20550 961,70 5 967,83 Vlastní

Bezpečnostní fólie na vstupní dveře : 0,90*1,97+3*0,75*1,97 6,20550

Díl: M21 Elektromontáže
368 2110 Dodávka a montáž elektroinstalace včetně uzemnění, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 3 354 434,79 3 354 434,79 Vlastní

1 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
369 2220 Dodávka a montáž slaboproudé elektrotechniky, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 405 110,78 1 405 110,78 Vlastní

1 1,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

práškový, 9 kg hasiva, hasební schopnost min. 27A,

instalovat tak. aby rukojeť byla max. 1.5m nad podlahou, zajistit proti pádu.

3 354 434,79

54 653,95

práškový, 6 kg hasiva, hasební schopnost min. 21A,

instalovat tak. aby rukojeť byla max. 1.5m nad podlahou, zajistit proti pádu.

1 405 110,78

914 709,48



370 M001R Elektrický osobní výtah, s plynulou regulací a frekvenčním měničem, včetně dodávky a montáže soubor 1,00000 686 305,32 686 305,32 Vlastní

371 M002R Dodávka a montáž schodišťové plošiny, včetně veškerého příslušenství soubor 1,00000 228 404,16 228 404,16 Vlastní

Z6 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

372 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 83,18818 65,57 5 454,65 801-3 RTS

373 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t 166,37636 32,79 5 455,48 801-3 RTS

374 979081111RT3 ...do 1 km t 83,18818 142,07 11 818,54 801-3 RTS

375 979081121RT3 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 7 t t 748,69363 8,74 6 543,58 801-3 RTS

376 979082111R00 ...do 10 m t 83,18818 87,43 7 273,14 801-3 RTS

377 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 582,31727 10,93 6 364,73 801-3 RTS

378 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,90818 174,85 9 425,85 Vlastní

32,21+21,69818 53,90818

379 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,38000 437,14 1 040,39 Vlastní

2,38 2,38000

380 979990210R00 Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus t 26,90000 1 639,26 44 096,09 Vlastní

Rozměr: 750x600 mm. Nosnost: 225 kg, Rychlost: 6 m/min. Příkon: 1,5 kW. Napájecí/provozní napětí: 230 V. Použití: externí. Sklon schodiště: do 60°. 

Překonání 6 schodišťových stupňů.

97 472,45
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Položka obsahuje dodávku a montáž nového výtahu, stavební a ostatní práce spojené s montáží výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu a potřebná 

osvědčení.

Nosnost	1125 kg, počet osob 15, jmenovitá rychlost 1,00 m/s, zdvih	8,230 m, počet startů za hodinu 120 / h, počet stanic 5, vstupů do kabiny 2, počet 

nástupišť 5

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo 

místo vzniku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
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zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.



nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,



sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,





svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,











411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)



otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez 

úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.







komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s přísadou na zvýšení vodotěsnosti, o tl. 20 mm, dvouvrstvé štukové, ocelovým hladítkem hlazené, s penetračním nátěrem, postřikem a dvojnásobným uzavíracím nátěrem



které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího 

odkrytí,









s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin





622 40-12 za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez 

souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran

622 40-12 za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez 

souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran









642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh







952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání







































































Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.



Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.







Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.



Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.





s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,







s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,





Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.





včetně postřiku.

včetně postřiku a jádrové omítky.







Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.



Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).

Bez povrchové úpravy. Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 

výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky.

Bez omítky. Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.

Bez dodávky materiálu.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.

Bez dodávky materiálu.

Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Bez dodávky materiálu.



včetně penetrace podkladu





Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

Objemová hmotnost: 150 kg/m3

Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

Objemová hmotnost: 150 kg/m3

Rozměr: dl. 1000 x š. 600 mm

Součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m . K

Objemová hmotnost: 150 kg/m3



Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.







Včetně kotvení lešení.



Položka obsahuje náklady na pokládku geotextílie v celé ploše pod lešením a roznášecích fošen o tl. 50 mm a šířce 250 mm, které budou umístěny cca 

po 1200 mm. Na fošny bude postaveno lešení.



Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

dvouvrstvá



Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou 

izolační stěrky.



včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávky tvarovky

včetně dodávky tvarovky





Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.



Samostatný rozpočet obsahuje: splaškovou kanalizaci + rozvody vody + zařizovací předmety



Rohová nerezová tyč o rozměru pro sprchovací plochu 900x900 mm, včetně kotevního materiálů + sprchový závěs bílé barvy o rozměru 1800x2000 mm 

včetně oček pro zavěšení.

Průměr háčku 10 mm, délka 60 mm, zatížeí až 3 kg, včetně kotevního materiálu. K našroubování do stěny.

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.







Modřínové řezivo.



včetně krycí lišty

včetně háku, čela a spojky.

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně krytek a spojovacích prostředků.



včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně ochranného pásů, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.

včetně koncovek, těsnění a spojovacích prvků.

včetně manžety a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.



Včetně našroubování soklu.



včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. 

Bez povrchové úpravy nátěrem.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, 

PU pěny. Dodávka materiálu.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.



Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.



Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.



Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Přesná specifikace dle PD.

Bělený smrk



Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.



Včetně přepravy materiálu.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.



Vhoz a výběr vpředu, rozměr: 370x330x100 mm. Přesná specifikace viz PD.



Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.

Přesná specifikace viz PD.



Podlahový profil k ukončení balkonů a teras. Dlažba se pokládá s 2 cm přesahem přes hranu profilu

vč. dodávky a montáže silikonu.



Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,

určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, 

obrusu a znečištění.





Spotřeba materiálu: 40-100 g/m2, podle nasákavosti podkladu a poměru míchání

Přesná specifikace viz PD.

včetně dodávky materiálu.



včetně pomocného lešení.



včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.



práškový, 6 kg hasiva, hasební schopnost min. 21A,

instalovat tak. aby rukojeť byla max. 1.5m nad podlahou, zajistit proti pádu.

práškový, 9 kg hasiva, hasební schopnost min. 27A,

instalovat tak. aby rukojeť byla max. 1.5m nad podlahou, zajistit proti pádu.



Položka obsahuje dodávku a montáž nového výtahu, stavební a ostatní práce spojené s montáží výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu a 

potřebná osvědčení.

Nosnost	1125 kg, počet osob 15, jmenovitá rychlost 1,00 m/s, zdvih	8,230 m, počet startů za hodinu 120 / h, počet stanic 5, vstupů do kabiny 2, počet 

nástupišť 5

Rozměr: 750x600 mm. Nosnost: 225 kg, Rychlost: 6 m/min. Příkon: 1,5 kW. Napájecí/provozní napětí: 230 V. Použití: externí. Sklon schodiště: do 60°. 

Překonání 6 schodišťových stupňů.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané 

mimo místo vzniku



Položkový rozpočet stavby Datum: 4.3.2019
 

Stavba : 17-032 Dělnická

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO-01 Objekat A 3 940 085 0 3 256 269 683 816 100,0

Celkem za stavbu 3 940 085 0 3 256 269 683 816 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO-01 Kanalizace Splašková kanalizace 878 599 0 726 115 152 484 22,3

SO-01 VODA Rozvody vody 1 286 110 0 1 062 901 223 209 32,6

SO-01 ZP Zařizovací předměty 1 775 376 0 1 467 253 308 123 45,1

Celkem za stavbu 3 940 085 0 3 256 269 683 816 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

63 Podlahy a podlahové konstrukce

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

724 Strojní vybavení

725 Zařizovací předměty

8 Trubní vedení

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

0,00

0,00

3 256 269,00

683 816,00

3 940 085
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Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

Celkem za stavbu
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Kanalizace Splašková kanalizace JKSO 

Objekt SKP 

SO-01 Objekat A Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

17-032 Dělnická Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 211 137 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 499 132 Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 710 269 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 15 846 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 726 115 Ostatní náklady neuvedené

726 115 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

726 115 Kč

152 484 Kč

0 Kč

0 Kč

878 600 Kč
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17-032 Dělnická Rozpočet : Kanalizace

SO-01 Objekat A

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 65 242

4 Vodorovné konstrukce 9 184

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 603

8 Trubní vedení 839

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 110

96 Bourání konstrukcí 56 533

713 Izolace tepelné 104 831

721 Vnitřní kanalizace 394 300 15 846

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 625

CELKEM  OBJEKT 211 137 499 132 15 846

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Splašková kanalizace
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17-032 Dělnická Rozpočet: Kanalizace

SO-01 Objekat A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 50,00 215,29 10 764,50

37,00

7,68

5,32

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 50,00 33,88 1 694,00

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 40,32 121,31 4 891,22

40,32

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 40,32 28,41 1 145,49

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 50,00 114,75 5 737,50

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,00 285,23 5 989,83

18,94

2,06

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 21,00 242,61 5 094,81

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 21,00 17,49 367,29

9 171201211U00 Skládkovné zemina t 27,30 262,28 7 160,24

27,30

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 31,06 119,12 3 699,87

31,06

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 13,44 1 076,45 14 467,49

13,44

12 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 13,44 314,74 4 230,11

Celkem za 1 Zemní práce 65 242,35

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj 

Moravskoslezský m3 5,50 1 669,86 9 184,23

4,48

1,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 184,23

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 3,50 3 600,92 12 603,22

3,09

0,41

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 603,22

Díl: 8 Trubní vedení
15 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm Dodávka+montáž m 64,00 13,11 839,04

56,00

8,00

Celkem za 8 Trubní vedení 839,04

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
16 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl. 1,00 110,38 110,38

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 110,38

Díl: 96 Bourání konstrukcí
17 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

sbíječka  tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 35,00 1 615,22 56 532,70

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 56 532,70

Díl: 713 Izolace tepelné
18 713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

Dodávka+montáž kus 1,00 1 064,43 1 064,43

10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6*3

8,0

0,4088

5,32

1,6*1,8*7*2

13,44+5,5

2,06

1,3*21

50-13,44-5,5

0,3*0,8*(10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6+1,6+1,6)

0,1*0,8*(10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6+1,6+1,6)

1,02

Ve sklepě v 1PP

0,8*0,08*(4,4+0,65+5,5+5,2+1,55+14,0+8,5+8,5)

Deště:1,6*2,0*0,8*3

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Splašková kanalizace

Vnitřní rozvod v základovém 

prostoru:6,9+2,1+0,35+3,0+2,7+1,1+8,55+12,30
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19 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

Dodávka+montáž kus 11,00 1 219,61 13 415,71

20 713571116R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

Dodávka+montáž kus 9,00 1 411,95 12 707,55

21 713-R01 Zaomitání otvorů pro požární izolaci Dodávka+montáž soubor 21,00 214,20 4 498,20

22 713-R02 Orientační štítek požární izolace Dodávka+montáž ks 21,00 109,28 2 294,88

23 721-R06 Vyvrtání prostupu pro kanalizační potrubí Dodávka + montáž

ks 54,00 1 311,41 70 816,14

54,00

24 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00 32 785,29 34,42

Celkem za 713 Izolace tepelné 104 831,33

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
25 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 50,00 85,24 4 262,00

26 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 250,00 24,04 6 010,00

27 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 160 m 40,00 33,88 1 355,20

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + montáž

m 151,00 191,25 28 878,75

29 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm Dodávka + montáž

m 5,00 248,08 1 240,40

30 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + montáž

m 47,50 434,95 20 660,13

31 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm Dodávka+montáž

m 23,00 338,78 7 791,94

32 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 

Dodávka+montáž m 52,00 434,95 22 617,40

33 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm 

Dodávka+montáž m 12,00 538,77 6 465,24

34 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm 

Dodávka+montáž m 20,00 427,30 8 546,00

35 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm 

Dodávka + montáž m 29,00 496,15 14 388,35

36 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm 

Dodávka + montáž m 35,00 636,03 22 261,05

37 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm 

Dodávka + montáž m 5,00 326,54 1 632,70

38 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm 

Dodávka + montáž m 17,00 360,64 6 130,88

39 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm 

Dodávka + montáž m 46,00 504,89 23 224,94

40 721178114R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D 75x2,6 Dodávka + 

montáž m 61,00 693,96 42 331,56

41 721178116R00 Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D110x3,6 Dodávka 

+ montáž m 65,00 837,12 54 412,80

42 721178124R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.D 75 Dodávka + montáž

kus 8,00 314,74 2 517,92

43 721178126R00 Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr. D110 Dodávka + 

montáž kus 8,00 404,35 3 234,80

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí

Položka obsahuje:

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

16+16+17+5

Položka obsahuje:

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí

Položka obsahuje:
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44 721178134R00 Potrubí Geberit Silent PP ležaté zavěšené D 75x2,6 Dodávka 

+ montáž m 2,00 912,52 1 825,04

45 721178136R00 Potrubí Geberit Silent PP ležaté zavěšené D110x3,6 

Dodávka + montáž m 12,00 1 090,66 13 087,92

46 721178137R00 Potrubí Geberit Silent PP ležaté zavěšené D125x4,2 

Dodávka + montáž m 11,00 1 502,66 16 529,26

47 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 545,50 16,39 8 940,75

545,50

48 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 46,00 21,86 1 005,56

49 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 591,50 24,04 14 219,66

591,50

50 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 591,50 24,04 14 219,66

51 721 17-R01 Čistící tvarovka DN100 Dodávka + montáž ks 1,00 115,84 115,84

52 721 17-R02 Čistící tvarovka DN125 Dodávka + montáž ks 4,00 217,48 869,92

53 721 17-R04 Přivzdušňovací ventil HL 905 Dodávka+montáž kus 3,00 1 371,52 4 114,56

54 721 17-R06 Revizní dvířka 300x300 plastová Dodávka + montáž ks 21,00 327,85 6 884,85

55 721 17-R08 Tepelná izolace 30/114mm Dodávka + montáž m 24,00 166,11 3 986,64

24,00

56 721 17-R12 Lapač střešních vod spodní litinový DN 150 Dodávka + 

montáž ks 5,00 3 091,65 15 458,25

57 7212731-R01 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 Dodávka+montáž

kus 6,00 732,20 4 393,20

58 CH200 Chránička PVC DN200 dl. 1,0 Dodávka+montáž m 6,00 479,76 2 878,56

59 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,02 7 649,90 7 808,48

60 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 50,00 316,92 15 846,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 410 146,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
61 96-R02 Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního 

celku 721 kpl 1,00 65 570,57 65 570,57

62 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební 

suti t 0,02 54 642,14 1 054,59

0,02

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 625,16

0,0193

-koordinace se stavební části

cenová soustava: vlastní

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku

-ventilační hlavici PP DN 110 (např. HL 810)

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE100

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení tvarovky včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE125

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení tvarovky včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

Přivzdušňovací ventil - podomítková verze, pro připojovací potrubí nad 4m delky, kompletní se stavební ochrannou 

zátkou a krytem,  AI 12l/s. průtok splaškových vod 1,5 l/s

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení ventlu, včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

4,0*6

Položka obsahuje:

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

151,0+5,0+47,5+23,0+52,0+12,0+20,0+27,0+35,0+5,0+17,0+61,0+65,

0+2,0+12,0+11,0

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

545,5+46,0
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Ve sklepě v 1PP
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Položka obsahuje:

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí

Položka obsahuje:

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí

Položka obsahuje:

-potrubí HT PP SN 10, hrdlové

-v ceně veškeré příslušenství, tvarovky, čistící prvky, kotvící prvky a spojovací materiál

-svislé potrubí
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Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE100

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení tvarovky včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE125

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení tvarovky včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

Přivzdušňovací ventil - podomítková verze, pro připojovací potrubí nad 4m delky, kompletní se stavební ochrannou 

zátkou a krytem,  AI 12l/s. průtok splaškových vod 1,5 l/s

-cena zahrnuje náklady přípojení na potrubí, osazení ventlu, včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-ventilační hlavici PP DN 110 (např. HL 810)

-koordinace se stavební části

cenová soustava: vlastní

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku
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1

2
Vnitřní rozvod v základovém 

prostoru:6,9+2,1+0,35+3,0+2,7+1,1+8,55+12,30

Deště:1,6*2,0*0,8*3

5,32

2

2

1,6*1,8*7*2

2

2

2

13,44+5,5

2,06

2

2

2

1,3*21

2

50-13,44-5,5

2

0,3*0,8*(10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6+1,6+1,6)

2

4

1

2

0,1*0,8*(10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6+1,6+1,6)

1,02

4

1

2

3

0,8*0,08*(4,4+0,65+5,5+5,2+1,55+14,0+8,5+8,5)

0,4088

4

1

2

10,0+4,4+0,65+5,5+5,2+9,9+1,55+14,0+1,6*3

8,0

4

1

2

4

1

2

4

1

2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 432



2

2

2

3

2

3

2

3

16+16+17+5

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2

2

2

2

3
151,0+5,0+47,5+23,0+52,0+12,0+20,0+27,0+35,0+5,0+17,0+61,0+6

5,0+2,0+12,0+11,0

2

3

2

3

545,5+46,0

2

3

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

2

2

4,0*6

2

2

3

3

3

2

2

2

4

1

2

2

3

3

3

3

3

0,0193

4
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1 10764,5

1 1694

1 4891,219

1 1145,491

1 5737,5

1 5989,83

1 5094,81

1 367,29

1 7160,244

1 3699,867

1 14467,49

1 4230,106

65 242

1 9184,23

9 184

1 12603,22

12 603

1 839,04

839

1 110,38

110

1 56532,7

56 533

2 1064,43
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2 13415,71

2 12707,55

2 4498,2

2 2294,88

2 70816,14

2 34,42455

104 831

2 4262

2 6010

2 1355,2

2 28878,75

2 1240,4

2 20660,13

2 7791,94

2 22617,4

2 6465,24

2 8546

2 14388,35

2 22261,05

2 1632,7

2 6130,88

2 23224,94

2 42331,56

2 54412,8

2 2517,92

2 3234,8
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2 1825,04

2 13087,92

2 16529,26

2 8940,745

2 1005,56

2 14219,66

2 14219,66

2 115,84

2 869,92

2 4114,56

2 6884,85

2 3986,64

2 15458,25

2 4393,2

2 2878,56

2 7808,482

5 15846

394 300 15 846

1 65570,57

1 1054,593

66 625

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 446



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 447



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 448



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 449



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 450



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 451



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 452



1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 7

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 453



1 7

1 7

12

12 1

12 1

7 1001

1 7

1 7

1

1 7

1 7

1 7

1

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 454



1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7

12

12

12

12

12

12

12

12

7 1001

10

12

12

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 455



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet VODA Rozvody vody JKSO 

Objekt SKP 

SO-01 Objekat A Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

17-032 Dělnická Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 39 472 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 1 007 583 Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 1 047 055 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 15 846 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 1 062 901 Ostatní náklady neuvedené

1 062 901 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 062 901 Kč

223 209 Kč

0 Kč

0 Kč

1 286 111 Kč
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17-032 Dělnická Rozpočet : VODA

SO-01 Objekat A

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 43 717

722 Vnitřní vodovod 832 259 15 846

724 Strojní vybavení 131 608

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 472

CELKEM  OBJEKT 39 472 1 007 583 15 846

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Rozvody vody

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 459



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 460



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 461



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 462



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 463



0

0

0

0

1

1

2

2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 464



17-032 Dělnická Rozpočet: VODA

SO-01 Objekat A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 713552151R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop 

Dodávka+montáž kus 16,00 919,08 14 705,28

16,00

2 713-R01 Požární pás INTUMEX Wrap pás 50mm Dodávka+montáž

m 50,00 336,60 16 830,00

3 713-R01 Zaomitání otvorů pro požární izolaci Dodávka+montáž soubor 11,00 874,27 9 616,97

4 713-R02 Orientační štítek požární izolace Dodávka+montáž ks 11,00 163,93 1 803,23

5 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,14 5 464,21 761,49

Celkem za 713 Izolace tepelné 43 716,97

Díl: 722 Vnitřní vodovod
6 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 500,00 49,18 24 590,00

7 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 100,00 59,01 5 901,00

8 722132115R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 28x1,5 Dodávka 

+ montáž m 8,00 296,16 2 369,28

9 722132116R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 35x1,5 Dodávka 

+ montáž m 4,00 410,91 1 643,64

10 722132117R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 42x1,5 Dodávka 

+ montáž m 15,00 533,31 7 999,65

12,60

2,40

11 722172311R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm 

Dodávka+montáž m 500,00 239,33 119 665,00

348,50

69,00

82,50

12 722172312R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm 

Dodávka+montáž m 95,00 280,86 26 681,70

57,60

21,70

15,70

13 722172313R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm Dodávka + 

montáž m 90,00 336,60 30 294,00

39,00

16,50

23,00

11,50

14 722172314R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm Dodávka + 

montáž m 55,00 437,14 24 042,70

45,20

9,80

15 722172315R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm Dodávka + 

montáž m 44,00 516,91 22 744,04

SO-02:23,0

11,5

Zavěšené:45,2

9,8

Připojovací:4,7+52,9

Zavěšené:21,7

15,7

Připojovací:39,0

Zavěšené:16,5

2,4

Připojovací:4,5+344,0

Zavěšené:69,0

82,5

třída reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN 13501-2.

Pozn. použito pro kanalizační i vodovodní potrubí

4,6+8,0

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rozvody vody

D32:16

Protipožární ucpávka 
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18,00

22,00

4,00

16 722172331R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm 

Dodávka+montáž m 460,00 243,70 112 102,00

215,50

69,00

35,50

64,00

76,00

17 722172332R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm 

Dodávka+montáž m 150,00 292,88 43 932,00

57,20

21,70

46,20

24,90

18 722172333R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm Dodávka + 

montáž m 77,00 344,25 26 507,25

39,00

16,50

7,50

14,00

19 722172334R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm Dodávka + 

montáž m 62,00 449,16 27 847,92

52,00

10,00

20 722172335R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm Dodávka + 

montáž m 14,00 546,42 7 649,88

11,50

2,50

21 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 22 mm m 500,00 33,88 16 940,00

22 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 25 mm m 95,00 36,06 3 425,70

23 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 28 mm m 8,00 36,06 288,48

24 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 32 mm m 90,00 40,44 3 639,60

25 722181213RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 35 mm m 4,00 42,62 170,48

26 722181213RU4 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 42 mm m 70,00 44,81 3 136,70

70,00

27 722181213RU7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 52 mm m 44,00 51,36 2 259,84

28 722181215RT7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 22 mm m 460,00 56,83 26 141,80

Dodávka+montáž

55,0+15,0

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

2,5

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

14,0

Zavěšené:52,0

10,0

Zavěšené:11,5

Zavěšené CV:46,2

24,9

Připojovací:39,0

Zavěšené TV:16,5

Zavěšené CV:7,5

Zavěšené CV:35,5

Stoupací:64,0

76,0

Připojovací:4,7+52,5

Zavěšené TV:21,7

Zavěšené:18,0

SO-02:22,0

4,0

Připojovací:211,5+4,0

Zavěšené TV:69,0
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29 722181215RT8 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 25 mm m 150,00 61,20 9 180,00

30 722181215RU1 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 32 mm m 77,00 66,66 5 132,82

31 722181215RU4 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 42 mm m 62,00 74,31 4 607,22

32 722181215RU7 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 52 mm m 14,00 90,71 1 269,94

33 722222182R00 Kohout kulový vypouštěcí, HERZ DN 15 Dodávka+montáž

kus 44,00 142,07 6 251,08

40,00

4,00

34 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 

Dodávka + montáž kus 32,00 168,30 5 385,60

28,00

4,00

35 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 

Dodávka + montáž kus 18,00 255,73 4 603,14

16,00

2,00

36 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 

Dodávka + montáž kus 3,00 344,25 1 032,75

2,00

1,00

37 722235116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 

Dodávka + montáž kus 5,00 770,45 3 852,25

4,00

1,00

38 722235524R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 32 Dodávka + 

montáž kus 1,00 420,74 420,74

39 722235525R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40 Dodávka 

+montáž kus 1,00 513,64 513,64

40 722235644R00 Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 32 

Dodávka + montáž kus 1,00 413,09 413,09

41 722235646R00 Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 50 

Dodávka + montáž kus 1,00 789,03 789,03

42 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, 

stálotvará hadice kus 4,00 9 303,37 37 213,48

43 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 1 439,00 21,86 31 456,54

1 439,00

44 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 73,00 24,04 1 754,92

73,00

45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 512,00 19,67 29 741,04

1 512,00

46 722-R01 Bytový vodoměr SV- s komunikačním modulem - 1,5m3 

Dodávka + montáž ks 25,00 808,70 20 217,50

47 722-R02 Bytový vodoměr TV - s komunikačním modulem - 1,5m3 

Dodávka + montáž ks 25,00 899,41 22 485,25

48 722-R03 Bytová měřicí sada - Qn 1,5m3, studená/teplá voda Dodávka 

+ montáž ks 25,00 1 811,93 45 298,25

49 722-R04 Upevňovací technika pro potrubí do D133x5,0 Dodávka + 

montáž m 515,00 85,24 43 898,60

(např. IVAR.WFW)

Bytová měřicí sada  - k odečtu studené a teplé vody - Qn 1,5m3  (např. EQUICOMPACT IVAR.MC3A)	

Položka obsahuje

závěsy, uložení, pevné body (závěsová technika Koňařík

500,0+95,0+90,0+55,0+460,0+150,0+77,0+8,0+4,0

15,0+44,0+14,0

1439+73

Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - 1,5m3, 3/4", 110mm

(např. IVAR.WFK)

Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - 1,5m3, 3/4", 110mm

16

2

2

1

4

1

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

40

4

17+11

4

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž
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430,20

84,80

50 722-RD01 Revizní dvířka na stěnu 300x300 Dodávka + montáž ks 24,00 546,42 13 114,08

51 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 8,36 437,14 3 654,94

52 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 50,00 316,92 15 846,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 848 104,56

Díl: 724 Strojní vybavení
53 724231172R00 Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm soubor 1,00 385,77 385,77

54 724-01 Automatický dopouštěcí ventil IVAR.ADV 850 Dodávka + 

montáž ks 1,00 1 258,95 1 258,95

55 724-02 Pojistný ventil prot teplou vodu 1"x5/4" (DN25) Dodávka + 

montáž ks 1,00 1 107,05 1 107,05

56 724-03 Manometr 0-6 bar Dodávka + montáž ks 1,00 819,63 819,63

57 724-04 Expanzní nádoba 60 l - pitná voda Dodávka + montáž ks 1,00 9 766,74 9 766,74

58 724-05 Zásobník teplé vody 1000 l Dodávka + montáž ks 1,00 63 231,89 63 231,89

59 724-06 Cirkulační čerpadlo Dodávka + montáž ks 1,00 5 413,94 5 413,94

60 724-07 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 Dodávka + montáž

kus 30,00 185,78 5 573,40

25,00

5,00

61 724-08 Potrubní oddělovač BA DN40 Dodávka+montáž ks 1,00 17 363,09 17 363,09

62 724-09 Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 

Dodávka+montáž ks 11,00 2 426,11 26 687,21

Celkem za 724 Strojní vybavení 131 607,67

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
63 96-722 Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního 

celku 722 kpl 1,00 32 785,29 32 785,29

64 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební 

suti t 1,75 3 824,95 6 686,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 39 471,69

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku

Pro vodovodní potrubí

25

5

Samočinná verze s automatickou dezinfekční funkcí – B

Rozmezí teplot 35-60°C

cenová soustava: vlastní

Tlak 8 bar

Připojení 3/4"

Zásobník teplé vody (např. OKC 1000 NTRR/BP) 

průměr bez tepelné izolace max.850mm

Položka vč. tepelné izolace a čidla teploty

Cirkulační čerpadlo - např. GrundfosUPS 25-60N

18,0+45,2+16,5+21,7+11,5+52,0+16,5+21,7+7,5+46,2+35,4+69,0+69,

0

84,8
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Protipožární ucpávka 

třída reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN 13501-2.

Pozn. použito pro kanalizační i vodovodní potrubí
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Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž
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Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Dodávka+montáž

Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - 1,5m3, 3/4", 110mm

(např. IVAR.WFK)

Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - 1,5m3, 3/4", 110mm

(např. IVAR.WFW)

Bytová měřicí sada  - k odečtu studené a teplé vody - Qn 1,5m3  (např. EQUICOMPACT IVAR.MC3A)	

Položka obsahuje

závěsy, uložení, pevné body (závěsová technika Koňařík
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Tlak 8 bar

Připojení 3/4"

Zásobník teplé vody (např. OKC 1000 NTRR/BP) 

průměr bez tepelné izolace max.850mm

Položka vč. tepelné izolace a čidla teploty

Cirkulační čerpadlo - např. GrundfosUPS 25-60N

Pro vodovodní potrubí

Samočinná verze s automatickou dezinfekční funkcí – B

Rozmezí teplot 35-60°C

cenová soustava: vlastní

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku
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D32:16
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3

2

3

2

4

1

2

2

2

2

2

4,6+8,0

2,4

2

3

Připojovací:4,5+344,0

Zavěšené:69,0

82,5

2

3

Připojovací:4,7+52,9

Zavěšené:21,7

15,7

2

3

Připojovací:39,0

Zavěšené:16,5

SO-02:23,0

11,5

2

3

Zavěšené:45,2

9,8

2
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3

Zavěšené:18,0

SO-02:22,0

4,0

2

3

Připojovací:211,5+4,0

Zavěšené TV:69,0

Zavěšené CV:35,5

Stoupací:64,0

76,0

2

3

Připojovací:4,7+52,5

Zavěšené TV:21,7

Zavěšené CV:46,2

24,9

2

3

Připojovací:39,0

Zavěšené TV:16,5

Zavěšené CV:7,5

14,0

2

3

Zavěšené:52,0

10,0

2

3

Zavěšené:11,5

2,5

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

55,0+15,0

2

3

2

3
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1
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4

1

2

2

2

2

2
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2

15,0+44,0+14,0

2

1439+73

2

3

3

2

3

3

2

3
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3
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18,0+45,2+16,5+21,7+11,5+52,0+16,5+21,7+7,5+46,2+35,4+69,0+6

9,0

84,8

2

2

2

4

1

2

2

2

2
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3

3

2

3

3

3

2

3

2

3
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5

2

2

3

3

4
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3
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2 14705,28

2 16830

2 9616,97

2 1803,23

2 761,4923

43 717

2 24590

2 5901

2 2369,28

2 1643,64

2 7999,65

2 119665

2 26681,7

2 30294

2 24042,7

2 22744,04
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2 112102

2 43932

2 26507,25

2 27847,92

2 7649,88

2 16940

2 3425,7

2 288,48

2 3639,6

2 170,48

2 3136,7

2 2259,84

2 26141,8
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2 9180

2 5132,82

2 4607,22

2 1269,94

2 6251,08

2 5385,6

2 4603,14

2 1032,75

2 3852,25

2 420,74

2 513,64

2 413,09

2 789,03

2 37213,48

2 31456,54

2 1754,92

2 29741,04

2 20217,5

2 22485,25

2 45298,25

2 43898,6

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 491



2 13114,08

2 3654,936

5 15846

832 259 15 846

2 385,77

2 1258,95

2 1107,05

2 819,63

2 9766,74

2 63231,89

2 5413,94

2 5573,4

2 17363,09

2 26687,21

131 608

1 32785,29

1 6686,395

39 472
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet ZP Zařizovací předměty JKSO 

Objekt SKP 

SO-01 Objekat A Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

17-032 Dělnická Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 266 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 1 453 311 Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 1 454 577 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS 12 677 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 1 467 253 Ostatní náklady neuvedené

1 467 253 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 467 253 Kč

308 123 Kč

0 Kč

0 Kč

1 775 377 Kč
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17-032 Dělnická Rozpočet : ZP

SO-01 Objekat A

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

721 Vnitřní kanalizace 12 677

725 Zařizovací předměty 1 453 311

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 266

CELKEM  OBJEKT 1 266 1 453 311 12 677

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zařizovací předměty
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17-032 Dělnická Rozpočet: ZP

SO-01 Objekat A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 40,00 316,92 12 676,80

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 12 676,80

Díl: 725 Zařizovací předměty
2 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 19,00 158,46 3 010,74

3 725130811R00 Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání soubor 2,00 215,29 430,58

4 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 20,00 104,91 2 098,20

5 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,00 199,99 199,99

6 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 4,00 134,42 537,68

7 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 165,02 165,02

8 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 25,00 62,29 1 557,25

9 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 46,00 17,49 804,54

10 725102-Wc Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor 1,00 8 524,17 8 524,17

11 725102-Wc-i Klozet keramický handicap, závěsný Dodávka+montáž soubor 25,00 16 788,25 419 706,25

12 725103-UM Umyvadlo keramické závěsné Dodávka+montáž soubor 2,00 3 688,34 7 376,68

- univerzální odpadní ventil se sítkem

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

-Náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu a zednické 

výpomoci

Položka obsahuje:

-montážní prvek ZTP,  UP320, h 112 cm, pro zavěsnou klozetovou mísu 

- diturvitová klozetová mísa závěsná, s hlubokým splachováním, barva bílá, 

- klozetové sedítko s pokloplem, duroplast bílý, antibakteriální úprava, nerezové úchyty

- montážní prvek pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádržkou do stěny, 

ovládání zepředu 

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

- diturvitové umyvadlo š. 600 mm, s otvorem pro baterii, barva bílá

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

-Sklopné sedátko

-Modul pro závěsná WC na stěnu k opláštění SDK [kvality např. GEBERIT]

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem

-Trubková chránička pro přívod vody 

-Splachovací koleno

-Ochranná zátka

-Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor

-Upevňovací materiál

-Souprava pro připojení WC, ř 90 mm

-Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm

-Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm

-Splachovací tlačítko 3/6 l 

-Klozet keramický, závěsný

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zařizovací předměty

Položka obsahuje:
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13 725103-UM-i Umyvadlo keramické závěsné ZTP Dodávka+montáž soubor 25,00 5 573,50 139 337,50

14 725106-Dř Celonerezový mycí dřez Dodávka+montáž soubor 24,00 4 371,37 104 912,88

15 725106-Dř-b Stojánková páková dřezová baterie Dodávka+montáž soubor 24,00 1 406,49 33 755,76

16 725106-Vy Výlevka Dodávka + montáž ks 1,00 8 553,03 8 553,03

17 725107-Sp-01 Sprchová vanička Dodávka + montáž kus 1,00 6 871,80 6 871,80

18 725107-Sp-02 Ruční sprcha Dodávka + montáž kus 1,00 655,71 655,71

19 725107-Sp-03 Sprchová podomítková baterie s přepínačem Dodávka + 

montáž kus 1,00 4 371,37 4 371,37

20 725108-Sp-i Sprchová sada termostatická, včetně vpusti Dodávka + 

montáž kus 24,00 26 228,23 629 477,52

Položka obsahuje:

- sada podomítkové termostatické vanové baterie s přepínačem, montáž do zdi, odolné / vandaluvzdorné provedení, 

použité materiály odolné vůči korozi a vodnímu kameni, samočisticí mechanismus se syntetickým rubínem

- pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály 

odolné vůči korozi a vodnímu kameni

- stěnový vývod pro ruční růžici, držák růžice, sprchová hadice

- sprchová vpust DN50 s vodním sifonem

 - dopojení na rozvody vody

- ovládací tlačítko pro dvě množství vody 

- rohový ventil s filtrem DN 15, s připojovací hadičkou, 1 ks

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalozační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci

Sprchová vanička

- 900x900x40mm čverec keramická

- včetně sifonu a podpěr

- dopojení na kanalizaci

Ruční sprcha

- průměr růžice 100mm s tyčí délky 610mm – chrom, flex hadice 150cm

Sprchová podomítková baterie s přepínačem

 - rozměr chromové desky 120x190mm

- montážní prvek pro závěsnou výlevku pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádržkou do 

stěny, ovládání zepředu 

-odpad DN50, dřezová zápachová uzávěrka  s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem (např. HL100/50)

-voda TV, 1x RV DN15

-voda SV 1x kombinovaný rohový ventil pro připojení myčky

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-dřezová baterie otočná chromovaná

-včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu dopojení na rozvody vody

Položka obsahuje:

- diturvitová výlevka závěsná š. 500 mm, se splachováním jako běžné toalety, se sklápěcí plastovou mřížkou, bílá

- dřezová nástěnná jednopáková baterie s prodlouženým výtokem - vyložení 160mm

- splachovací nádržka vysokopoložená úsporná 6-9 l

Položka obsahuje:

- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, plast, DN 40/50

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

- -diruvitové umyvadlo keramické handicap, závěsné s otvorem pro baterii, umožňující podjezd osoby a vozíku

- montážní prvek pro umyvadlo

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

- univerzální odpadní ventil se sítkem

- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, plast, DN 40/50

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci
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21 725109-PR Příslušenství pračky Dodávka + montáž ks 24,00 880,83 21 139,92

22 725110-Vp Podlahová vpusť 105x105/50 - nerez Dodávka + montáž

ks 2,00 1 085,19 2 170,38

23 72585-VP Demontáž vpusti kus 2,00 196,71 393,42

2,00

24 PP01 Lešení prostorové trubkové lehké kpl. 1,00 32 785,29 32 785,29

25 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,49 16 392,64 24 475,36

Celkem za 725 Zařizovací předměty 1 453 311,04

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
26 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební 

suti t 0,02 65 570,57 1 265,51

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 265,51

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku

lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod.

-V ceně náklady na dopravu, celkovou dobu pronájmu dle harmonogramu zhotovitele a opotřebení lešení

cenová soustava: vlastní

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

-montáž a demontáž lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami šířky 1,0m pro zatížení do 200 kg/m2 

výšky do 10 m

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalozační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu 

a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm

Podlahová vpusť 105x105/50 - nerez, odpad DN50

1.NP:2

Obsahuje:
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Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Demontované ZP jsou uvedeny v koordinačních výkresech ve stavební části

Položka obsahuje:

-Klozet keramický, závěsný

-Modul pro závěsná WC na stěnu k opláštění SDK [kvality např. GEBERIT]

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem

-Trubková chránička pro přívod vody 

-Splachovací koleno

-Ochranná zátka

-Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor

-Upevňovací materiál

-Souprava pro připojení WC, ř 90 mm

-Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ř 90 mm

-Přechodka, PE-HD, ř 90/110 mm

-Splachovací tlačítko 3/6 l 

-Sklopné sedátko

-Náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu a zednické 

výpomoci

Položka obsahuje:

-montážní prvek ZTP,  UP320, h 112 cm, pro zavěsnou klozetovou mísu 

- diturvitová klozetová mísa závěsná, s hlubokým splachováním, barva bílá, 

- klozetové sedítko s pokloplem, duroplast bílý, antibakteriální úprava, nerezové úchyty

- montážní prvek pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádržkou do stěny, 

ovládání zepředu 

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

- diturvitové umyvadlo š. 600 mm, s otvorem pro baterii, barva bílá

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

- univerzální odpadní ventil se sítkem
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- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, plast, DN 40/50

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

- -diruvitové umyvadlo keramické handicap, závěsné s otvorem pro baterii, umožňující podjezd osoby a vozíku

- montážní prvek pro umyvadlo

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

- univerzální odpadní ventil se sítkem

- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, plast, DN 40/50

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-odpad DN50, dřezová zápachová uzávěrka  s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem (např. HL100/50)

-voda TV, 1x RV DN15

-voda SV 1x kombinovaný rohový ventil pro připojení myčky

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

-dřezová baterie otočná chromovaná

-včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu dopojení na rozvody vody

Položka obsahuje:

- diturvitová výlevka závěsná š. 500 mm, se splachováním jako běžné toalety, se sklápěcí plastovou mřížkou, bílá

- dřezová nástěnná jednopáková baterie s prodlouženým výtokem - vyložení 160mm

- splachovací nádržka vysokopoložená úsporná 6-9 l

- montážní prvek pro závěsnou výlevku pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádržkou do 

stěny, ovládání zepředu 

- ovládací tlačítko pro dvě množství vody 

- rohový ventil s filtrem DN 15, s připojovací hadičkou, 1 ks

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalozační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Sprchová vanička

- 900x900x40mm čverec keramická

- včetně sifonu a podpěr

- dopojení na kanalizaci

Ruční sprcha

- průměr růžice 100mm s tyčí délky 610mm – chrom, flex hadice 150cm

Sprchová podomítková baterie s přepínačem

 - rozměr chromové desky 120x190mm

 - dopojení na rozvody vody

Položka obsahuje:

- sada podomítkové termostatické vanové baterie s přepínačem, montáž do zdi, odolné / vandaluvzdorné provedení, 

použité materiály odolné vůči korozi a vodnímu kameni, samočisticí mechanismus se syntetickým rubínem

- pevná sprchová hlavice s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité 

materiály odolné vůči korozi a vodnímu kameni

- stěnový vývod pro ruční růžici, držák růžice, sprchová hadice

- sprchová vpust DN50 s vodním sifonem
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-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalozační), včetně tvarovek, armatur, montážního 

materiálu a zednické výpomoci

Položka obsahuje:

Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 

180x110mm

Podlahová vpusť 105x105/50 - nerez, odpad DN50

Obsahuje:

-montáž a demontáž lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami šířky 1,0m pro zatížení do 200 kg/m2 

výšky do 10 m

lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod.

-V ceně náklady na dopravu, celkovou dobu pronájmu dle harmonogramu zhotovitele a opotřebení lešení

cenová soustava: vlastní

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci prostoru staveniště

*naložení, odvoz  stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení na skládku
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5 12676,8

12 677

2 3010,74

2 430,58

2 2098,2

2 199,99

2 537,68

2 165,02

2 1557,25

2 804,54

2 8524,17

2 419706,3

2 7376,68
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2 139337,5

2 104912,9

2 33755,76

2 8553,03

2 6871,8

2 655,71

2 4371,37

2 629477,5
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2 21139,92

2 2170,38

2 393,42

2 32785,29

2 24475,36

1 453 311

1 1265,512

1 266
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1 7

1 7

1

1 7

1 7

1 7

1 7

1 7
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Dodávka [Kč] Montáž [Kč]

1 kpl 1 141 027 57 139

2 ZAŘÍZENÍ č. 3 - ODVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY kpl 1 44 335 14 361

185 363 Kč

kpl 1 6 664

kpl 1 3 564

kpl 1 6 427

kpl 1 585

kpl 1 293

kpl 1 585

kpl 1 1 403

kpl 1

kpl 1

19 520 Kč 71 500 Kč

VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH)

 MEZISOUČET

276 384 Kč

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE:  SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY A REVIZNÍ OTVORY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

Jiné materiály, montáž, demontáž apod. neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu 

prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

MEZISOUČET

Doprava - 3.6% z dodávky zařízení

Přesun hmot

Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování

Zaškolení obsluhy

Zpracování dodavatelské dokumentace

Projekt skutečného provedení

Nepředvídané práce

Ostatní položky neuvedené výše

ZAŘÍZENÍ Č.1 A 2  – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ 

  Číslo dokumentu: D.1.4.3-07

  Datum: 2/2018

   REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Poz  Název-popis zařízení
Měrná           

jednotka
Počet

Cena [Kč]

  Místo stavby: k.ú. Poruba, p.č. 630, 646

  Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

  Číslo zakázky: 5/2018

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                                                   

  Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

  Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba



18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. 

Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.

8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, 

že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat 

smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a 

termínech.

9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.

10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.

11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.

13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve 

stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na 

staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je 

třeba předat objednateli k založení.

14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto 

doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, 

jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.

15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.

16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit 

objednateli.

17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto 

nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu 

umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech 

spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním 

nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru  objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách

b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže

c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

UPOZORNĚNÍ:  

1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z 

nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou 

nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.

2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to 

vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené 

objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá 

výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém 

soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí 

zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení 

svého ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, 

jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, 

kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých položek.

5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na 

pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci 

díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské 

a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných 

pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) 

náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;  j) 

náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro 

zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. 

POZNÁMKY:

  Místo stavby: k.ú. Poruba, p.č. 630, 646

  Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

  Číslo zakázky: 5/2018

  Číslo dokumentu: D.1.4.3-07

  Datum: 2/2018

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                      

STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

  Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

  Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba



JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

1 1.1 Potrubní axiální ventilátor, Vo=230 m3/h(150Pa), Pi=50W, 0.22A, 230V, 2.7 kg, s nastavitelným doběhem, DN 160 ks 25 3 540 88 493 885 22 130

m.č. 0.09A, 1.03, 1.06, 1.21, 1.25, 1.30, 1.36, 

1.16, 1.13, 2.03, 2.06, 2.23, 2.26, 2.13, 2.17, 

2.38, 2.32, 3.03, 3.06, 3.23, 3.26, 3.32, 3.13, 

3.17, 3.38

2 2.1 Potrubní axiální ventilátor, Vo=80 m3/h(100Pa), Pi=30W, 0.13A, 230V, 2.0 kg, s nastavitelným doběhem,  DN 125 ks 1 3 194 3 194 799 799 m.č.1.39

3 - Pružná manžeta k připojení ventilátoru na potrubí DN 160 ks 50 94 4 699 24 1 202

4 - Pružná manžeta k připojení ventilátoru na potrubí DN 125 ks 2 83 166 22 44

5 1.2 Talířový ventil DN 200, kovový, RAL 9010 ks 24 116 2 780 360 8 629

6 2.2 Talířový ventil DN 125, kovový, RAL 9010 ks 1 56 56 175 175

7 1.4 dveřní mřížka 480x80 komplet (přední +zadní část), plast, bílá ks 27 293 7 908 146 3 954

8 1.3 přetlaková žaluziová klapka 200x200 ks 25 498 12 459 249 6 229

9 2.3 přetlaková žaluziová klapka 100x100 ks 1 213 213 107 107

10 1.5 Talířový ventil DN 100, kovový, RAL 9010 ks 1 44 44 137 137

11 1.6 Talířový ventil DN 160, kovový, RAL 9010 ks 1 86 86 268 268

12 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 10%, do DN160 bm 30 244 7 311 158 4 754

13 potrubí čtyřhranné do obvodu 2000 mm, vč. tvarovek 30%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B m
2 16 468 7 484 363 5 805

14 - flexibilní potrubí do průměru DN 200 bm 1 808 808 1 514 1 514

15 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 75 71 5 327 19 1 394

ZAŘÍZENÍ Č.1 a 2 CELKEM 141 027 57 139

MONTÁŽ - CENA [Kč]
POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 A 2  – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ 

P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET
DODÁVKA - CENA [Kč]



JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

1 3.1 Radiální potrubní ventilátor na odtah tepla a kouře, 400
 o
C/2hod ks 1 24 608 24 608 6 152 6 152 m.č.0.08

2 - Pružná manžeta pro napojení ventilátoru ks 2 744 1 488 187 374

3 3.2 Těsná klapka 800x500 s možností připojení servomotoru ks 1 2 375 2 375 920 920

4 - Servopohon LF 230 V ks 1 3 803 3 803 475 475

5 3.3 Žaluzie protidešťová 800x500, pozinkovaná ks 1 1 273 1 273 637 637

6 3.4 Krycí mřížka 800x500 ks 1 823 823 412 412

7 3.5 Žaluzie přetlaková, hliník, lamely plastové, 600x400 ks 1 1 029 1 029 515 515

8 3.6 Krycí mřížka 600x400 ks 1 566 566 283 283

9 - potrubí čtyřhranné do obvodu 2600 mm, vč. tvarovek 0%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B m
2 10 468 4 677 363 3 628

10 - konzole pro zavěšení ventilátoru, hmotnost ventilátoru 71 kg ks 1 141 141 36 36

11 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 50 71 3 552 19 929

ZAŘÍZENÍ Č.3 CELKEM 44 335 14 361

MONTÁŽ - CENA [Kč]
POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ č. 3 - ODVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET
DODÁVKA - CENA [Kč]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části
D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant A38

Zhotovitel -

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

ing. Krischke 12/2017

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 21 %

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Územní vlivy 21 %

3 PSV Dodávky 906 518,31 10 Kulturní památka 15 Mimostav. doprava 21 %

4 Montáž 131 912,23 11 16 Provozní vlivy 21 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 21 %

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 1 038 430,54 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 038 431

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH

Objednatel 25 21 % 1 038 430,54 DPH 218 070

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 256 501

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní 

dům seniorů

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
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ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Objekt:

Část: D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

JKSO:  

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Zhotovitel: -

Datum: 12/2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV 1 038 430,54

D 713 Izolace tepelné 110 403,87

1 K 713 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 742,000 36,34 26 964,28

2 M MAT 31 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=15mm m 450,000 95,51 42 979,50

3 M MAT 32 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=18mm m 160,000 124,58 19 932,80

4 M MAT 34 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=22mm m 15,000 137,04 2 055,60

5 M MAT 34 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=28mm m 4,000 143,27 573,08

6 M MAT 36 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=35mm m 34,000 150,75 5 125,50

7 M MAT 37 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=42mm m 45,000 156,77 7 054,65

8 M MAT 38 Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, d=54mm m 34,000 168,19 5 718,46

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 326 890,58

9 M 731 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 450,000 281,35 126 607,50

10 M 731 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 160,000 318,73 50 996,80

11 M 731 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 15,000 355,06 5 325,90

12 M 731 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 4,000 498,34 1 993,36

13 M 731 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 34,000 578,28 19 661,52

14 M 731 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 45,000 665,49 29 947,05

15 M 731 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 34,000 1 407,80 47 865,20

16 K 731 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 742,000 7,27 5 394,34

17 K PK R025 Tlaková zkouška kpl 1,000 2 595,50 2 595,50

18 K PK R026 Topná zkouška hod 72,000 259,55 18 687,60

19 K PK R027 Zaregulování topného systému kpl 1,000 9 343,81 9 343,81

20 M 731 120 Upevňovací technika pro potrubí kpl 80,000 105,90 8 472,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 178 058,42

21 K 734 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 10,000 71,64 716,40

22 M 731 R34 Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 kus 10,000 102,78 1 027,80

23 K 734 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 19,000 21,80 414,20

24 M 731 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 19,000 145,35 2 761,65

25 M 731 734221681 Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů kus 68,000 311,46 21 179,28

26 K 734 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 93,000 72,67 6 758,31
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27 M MAT 60

Kombinovaný termostatický ventil 1/2" rohový (HM) pro připojení otopných těles se 

spodním středovým připojením ze sortimentu výrobce  tělesa vč. termostatické 

hlavice

kus 24,000 716,36 17 192,64

28 M MAT 61 Termostatický ventil přímý 1/2" kus 1,000 311,46 311,46

29 M MAT 62 Radiátorové šroubení regulovatelné 1/2" rohové kus 1,000 290,70 290,70

30 M MAT 63 Radiátorové šroubení pro tělesa typou ventil-kompakt 1/2" rohové kus 67,000 519,10 34 779,70

31 K 734 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 38,000 90,32 3 432,16

32 M MAT 67 Ventil regulační STAD DN15 s měřícími vsuvkami a koncovkami na měď kus 19,000 1 239,61 23 552,59

33 M MAT 66 Ventil uzavírací STS DN15 s měřícími vsuvkami a koncovkami na měď kus 19,000 1 017,44 19 331,36

34 K 734 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 2,000 190,61 381,22

35 M MAT 68 Ventil regulační STAD DN50 s měřícími vsuvkami a koncovkami na měď kus 1,000 2 877,89 2 877,89

36 M MAT 71
Regulátor tlakové diference DAL516 DN50, PN25, 5-30 kPa s koncovkami na měď

kus 1,000 22 287,05 22 287,05

37 K MAT R079
Ostatní demontáže UT (stávající potrubí rozvody od napojení DPS vč. tep. izolace, 

otopná tělesa, armatury
kpl. 1,000 20 764,01 20 764,01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 423 077,67

38 K MAT R048
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  10-

060050-G0
kus 3,000 2 007,88 6 023,64

39 K MAT R049
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060040 - G0
kus 1,000 2 128,31 2 128,31

39 K MAT R050
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060050 - G0
kus 3,000 2 237,32 6 711,96

40 K MAT R051
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060060 - G0
kus 6,000 2 346,33 14 077,98

41 K MAT R052
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060070 - G0
kus 5,000 2 458,46 12 292,30

42 K MAT R053
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060080 - G0
kus 11,000 2 568,51 28 253,61

43 K MAT R054
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  11-

060100 - G0
kus 2,000 2 788,61 5 577,22

44 K MAT R055
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

060080 - G0
kus 2,000 3 131,21 6 262,42

45 K MAT R056
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

060090 - G0
kus 2,000 3 279,68 6 559,36

46 K MAT R057
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

060100 - G0
kus 4,000 3 421,91 13 687,64

47 K MAT R058
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

060110 - G0
kus 2,000 3 567,26 7 134,52

48 K MAT R059
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

060120 - G0
kus 4,000 3 715,72 14 862,88

49 K MAT R060
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

090090-G0
kus 4,000 4 131,00 16 524,00

50 K MAT R061
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

090100-G0
kus 2,000 4 349,02 8 698,04

51 K MAT R062
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  21-

090110-G0
kus 2,000 4 567,04 9 134,08

52 K MAT R063
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

060080-G0
kus 1,000 3 421,91 3 421,91
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53 K MAT R064
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

060100-G0
kus 3,000 3 776,97 11 330,91

54 K MAT R065
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

060110-G0
kus 1,000 3 953,47 3 953,47

55 K MAT R066
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

060120-G0
kus 1,000 4 131,00 4 131,00

56 K MAT R067
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

060140-G0
kus 2,000 4 482,95 8 965,90

57 K MAT R068
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  22-

090100-G0
kus 4,000 4 972,98 19 891,92

58 K MAT R069
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  33-

060120-G0
kus 1,000 5 823,27 5 823,27

59 K MAT R070
Otopné těleso ocelové deskové ventil-kompakt se spodním středovým připojením  33-

060140-G0
kus 1,000 6 325,76 6 325,76

60 K MAT R071
Otopné těleso koupelnové zaoblené se středovým spodním připojením KRM-122045-

00M
kus 1,000 2 163,61 2 163,61

61 K MAT R072
Otopné těleso koupelnové zaoblené se středovým spodním připojením KRM-182045-

00M
kus 14,000 2 830,14 39 621,96

62 K MAT R073
Otopné těleso koupelnové zaoblené se středovým spodním připojením KRM-182060-

00M
kus 8,000 3 117,72 24 941,76

63 K MAT R074
Otopné těleso koupelnové zaoblené se středovým spodním připojením KRM-182075-

00M
kus 1,000 3 413,60 3 413,60

64 K MAT R075 Otopné těleso ocelové deskové s bočním připojením  11-060060-50 kus 1,000 1 640,36 1 640,36

65 K 735 735164512
Montáž otopného tělesa trubkového koupelnového na stěnu výšky tělesa přes 1500 

mm
kus 24,000 290,70 6 976,80

66 K MAT R098 El. topné těleso s integrovaným termostatem výkon 300W kus 24,000 1 609,21 38 621,04

67 K 731 735159230 Montáž otopných těles panelových kus 68,000 259,55 17 649,40

68 M MAT 64 Indikátor topných nákladů s radiovým odečtem a jednosměrnou komunikací kus 92,000 591,77 54 442,84

69 K MAT R098 Zkouška těsnosti vodou m2 320,000 20,76 6 643,20

70 K MAT R0555 Přesun hmot v objektu do 12m kpl. 1,000 5 191,00 5 191,00

Celkem 1 038 430,54
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická č.p. 411

Projekt Měření a regulace

Investor Městský obvod Poruba

Z. č. A3817-032

A. č.

Smlouva

Vypracoval Stanislav Gajzler

Kontroloval

Datum 1.2.2018

Zpracovatel

CÚ RTS

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 0,00

Přesun dodávek  (1) % 0,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15



Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 72 942,73

Doprava 0,00%, Přesun 0,00%

Montáž - materiál 19 189,97

Montáž - práce 56 595,69

Mezisoučet 1 72 942,73 75 785,66

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 72 942,73 75 785,66

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 148 728,39

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 148 728,39

Základ a hodnota DPH 21% 67 391,75 14 152,27

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 162 880,66

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky řídícího systému 67 042,14 14 294,50

Dodávky rozvaděče RM1 5 900,59 3 278,53

Montážní materiál a práce 15 736,59 29 842,72

HZS 3 453,38 9 179,94

Seznam výrobců =PRODUCERS()

Astra

DOMAT

EXIMET Jevišovice

Elektro Bečov

Hensel

OEZ Letohrad

SCHRACK - M+R

SCHRACK silnoproud CZ

SIEMENS - Landis&Staefa CZ

Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry



Pozice Název Mj Počet

Dodávky řídícího systému

1

DDC regulátor, LCD displej 4x20 znaků, Modbus, RS485,RS232, komunikace přes 

Ethernet, napájení 10..35VDC/24VAC. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, Web server ks 1,00

2 Převodní M-Bus / RS 232 60měřičů ks 1,00

3 M-Bus pulzní adaptér -  2 vstupy ks 25,00

Dodávky řídícího systému - celkem

Dodávky rozvaděče RM1

4 Rozvaděč oceloplehový s montážní deskou,400x300x210,s MD,IP66 ks 1,00

ŘADOVÉ SVORNICE

5 4 A Řadová svornice ks 21,00

6 16B-1 Jistič Ks 3,00

7 Zásuvka ČSN,230V/16A,na DIN lištu ks 2,00

TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00

8 50VA,230/24V ks 1,00

SVORKA PRO POJISTKU

9 svorka pro pojistku ks 3,00

10 6B-1 Jistič Ks 1,00

11 Pomocný montážní materiál ks 1,00

12 Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty ks 1,00

Dodávky rozvaděče RM1 - celkem

Montážní materiál a práce

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

13 d 16   mm m 30,00

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

14 d 20   mm, pevně m 132,00

DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65

KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY

BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST

15 krabice na povech 139x119x70, bez svorkovnice ks 26,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

16 50/50 m 72,00

17 100/50 m 6,00

18 J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně m 355,00

19 Pomocný montážní materiál ks 1,00

Montážní materiál a práce - celkem

HZS

20 Programování DDC regulátoru hod 8,00

21 Nastavení komunikace hod 2,00

22 Programování Web serveru hod 4,00

23 Výrobní dokumentace ks 1,00

24 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00

HZS - celkem





Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

6 612,74 6 612,74 1 000,00 1 000,00 7 612,74 7 612,74

5 534,65 5 534,65 1 000,00 1 000,00 6 534,65 6 534,65

2 195,79 54 894,75 491,78 12 294,50 2 687,57 67 189,25

67 042,14 14 294,50 81 336,64

1 926,14 1 926,14 1 926,14 1 926,14

11,72 246,12 11,72 246,12

112,41 337,23 112,41 337,23

181,14 362,28 181,14 362,28

620,79 620,79 620,79 620,79

43,15 129,45 43,15 129,45

92,89 92,89 92,89 92,89

2 185,69 2 185,69 2 185,69 2 185,69

3 278,53 3 278,53 3 278,53 3 278,53

5 900,59 3 278,53 9 179,12

4,70 141,00 22,95 688,50 27,65 829,50

11,27 1 487,64 33,38 4 406,16 44,65 5 893,80

78,68 2 045,68 178,35 4 637,10 257,03 6 682,78

88,11 6 343,92 143,38 10 323,36 231,49 16 667,28

119,87 719,22 160,65 963,90 280,52 1 683,12

8,31 2 950,05 19,93 7 075,15 28,24 10 025,20

2 049,08 2 049,08 1 748,55 1 748,55 3 797,63 3 797,63

15 736,59 29 842,72 45 579,31

655,71 5 245,68 655,71 5 245,68

655,71 1 311,42 655,71 1 311,42

655,71 2 622,84 655,71 2 622,84

2 404,25 2 404,25 2 404,25 2 404,25

1 049,13 1 049,13 1 049,13 1 049,13

3 453,38 9 179,94 12 633,32





Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Objekt: Doplnit údaje

Místo: k.ú. Poruba, p.č. 630, 646

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Uchazeč: Doplnit údaje

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 02/2018

Cena celkem bez DPH 3 354 435 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Objekt:

Místo: k.ú. Poruba, p.č. 630, 646

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Uchazeč:

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 02/2018

Poznámka:

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, 

vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.)  Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za 

likvidaci elektroodpadu.  Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované 

elektrické přístroje  musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel 

(pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, 

krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz,  barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje 

dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. 

obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a 

podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a 

volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné  stavební práce a 

ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, 

JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací 

B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 

d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního 

zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném  příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy 

stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. 

Oddíl G: Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.

Kód oddílu Popis Cena celkem

A Svítidla 335 705 Kč

B Přístroje 310 781 Kč

C Instalační materiál 163 890 Kč

D Kabeláž 705 391 Kč

E Rozvaděče 541 109 Kč

F Ostatní 1 059 402 Kč

G Hromosvod a uzemnění 238 157 Kč

Náklady soupisu celkem 3 354 435 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 561/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Svítidla

Cena celkem za oddíl 335 705,-

A.001 N N A1 - LED 25W 2250lm 4000K EVG IP44 White ks 947,- 674,- 273,- 160 15 63 41 41 0 151 510,-

A.002 N N B1 - WALL 24 LED 39W 4000K, T3, BLACK, IP44 ks 2 159,- 1 967,- 192,- 7 0 4 0 0 3 15 116,-

A.003 N N C1 - LED, 5164 lm 4000K CRI80, EVG, 36 W, Slim prisma, white ks 2 273,- 2 081,- 192,- 3 0 3 0 0 0 6 819,-

A.004 N N D1 - IP66 LED, 5576 lm, 840, 38W, EVG, L=1277 ks 1 459,- 1 221,- 238,- 15 15 0 0 0 0 21 883,-

A.005 N N N1 - nouzové svítidlo 1hod, 3W LED 5500K corridor IP20, white ks 2 124,- 1 932,- 192,- 26 7 9 5 5 0 55 224,-

A.006 N N N2 - nouzové svítidlo 1 hod, 3W LED 5500K white IP20 ks 2 124,- 1 932,- 192,- 26 0 8 9 9 0 55 224,-

A.007 N N N3 - nouzové svítidlo 1 hod, IP65 LED 1h 4x1W STI ks 1 254,- 1 041,- 213,- 4 0 4 0 0 0 5 018,-

A.008 N N P1 - piktogram IP40 LED 1hod, 1,2W STI ks 1 132,- 859,- 273,- 22 4 10 4 4 0 24 910,-

Oddíl:A



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 562/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Přístroje

Cena celkem za oddíl 310 781,-

B.001 N N Tlačítkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 250,- 163,- 87,- 24 0 8 8 8 0 5 992,-

B.002 N N Tlačítkový spínač s doutnavkou, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 243,- 134,- 109,- 1 1 0 0 0 0 243,-

B.003 N N Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 191,- 120,- 72,- 4 4 0 0 0 0 765,-

B.004 N N Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 187,- 78,- 109,- 13 12 0 0 0 1 2 431,-

B.005 N N Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 233,- 146,- 87,- 25 0 7 9 9 0 5 814,-

B.006 N N Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 201,- 125,- 77,- 92 0 28 32 32 0 18 524,-

B.007 N N Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 190,- 81,- 109,- 2 2 0 0 0 0 381,-

B.008 N N Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 293,- 184,- 109,- 50 0 22 14 14 0 14 647,-

B.009 N N Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 252,- 160,- 92,- 13 0 5 4 4 0 3 270,-

B.010 N N
Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 728,- 546,- 181,- 4 0 4 0 0 0 2 911,-

B.011 N N
Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 819,- 649,- 170,- 34 0 14 10 10 0 27 849,-

B.012 N N
Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 830,- 649,- 181,- 7 7 0 0 0 0 5 810,-

B.013 N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 246,- 128,- 118,- 376 0 131 122 123 0 92 342,-

B.014 N N Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 202,- 84,- 118,- 30 30 0 0 0 0 6 052,-

B.015 N N
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové 

krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 790,- 691,- 100,- 51 0 19 16 16 0 40 311,-

B.016 N N
Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 44, včetně přístrojové 

krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 1 052,- 942,- 110,- 6 6 0 0 0 0 6 312,-

B.017 N N
Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.
ks 485,- 383,- 102,- 128 0 40 44 44 0 62 039,-

B.018 N N
Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, uzamykatelná, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.
ks 492,- 383,- 110,- 2 2 0 0 0 0 985,-

B.019 N N
TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a 

ukončení vodičů.
ks 568,- 465,- 103,- 1 0 1 0 0 0 568,-

B.020 N N
CENTRAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 568,- 465,- 103,- 1 0 1 0 0 0 568,-

B.021 N N
Požární tlačítko s rozpínacím kontaktem v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 568,- 465,- 103,- 4 1 1 1 1 0 2 274,-

B.022 N N Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 573,- 245,- 328,- 5 2 1 1 1 0 2 866,-

B.023 N N Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 313,- 216,- 97,- 25 1 8 8 8 0 7 825,-

Oddíl:B



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 563/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Instalační materiál

Cena celkem za oddíl 163 890,-

C.001 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 96,- 36,- 60,- 632 49 227 178 178 0 60 444,-

C.002 N N
Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 155,- 95,- 60,- 48 5 19 12 12 0 7 447,-

C.003 N N
Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 136,- 70,- 66,- 31 2 13 8 8 0 4 216,-

C.004 N N
Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, 

montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 113,- 47,- 66,- 4 0 0 0 0 4 451,-

C.005 N N
Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, 

IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů.
ks 284,- 109,- 175,- 2 2 0 0 0 0 567,-

C.006 N N
Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 

montáž.
m 41,- 11,- 31,- 115 45 35 0 0 35 4 735,-

C.007 N N
Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 

montáž.
m 62,- 30,- 33,- 66 35 25 0 0 6 4 122,-

C.008 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 

montáž.
m 30,- 4,- 26,- 160 60 45 0 0 55 4 771,-

C.009 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 

montáž.
m 38,- 8,- 30,- 90 55 35 0 0 0 3 404,-

C.010 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, 

montáž.
m 46,- 15,- 32,- 46 0 46 0 0 0 2 135,-

C.011 N N
Instalační trubka ohebná z PVC d=110mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál, montáž.
m 69,- 36,- 33,- 72 0 46 13 13 0 4 954,-

C.012 N N
Instalační trubka ohebná, UV odolná d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací 

materiál, montáž.
m 49,- 20,- 30,- 10 0 10 0 0 0 492,-

C.013 N N
Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. ks

21,- 7,- 14,- 100 100 0 0 0 0 2 112,-

C.014 N N
Podružný materiál, montáž. ks

10 928,- 5 464,- 5 464,- 4 1 1 1 1 0 43 714,-

C.015 N N
Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2

5 082,- 3 115,- 1 967,- 4,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 20 327,-

Oddíl:C



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 564/594



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 565/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Kabeláž

Cena celkem za oddíl 705 391,-

D.001 N N Kabel CYKY 3x1,5  mm2 m 25,- 10,- 14,- 3 092 227 833 968 1 018 46 76 341,-

D.002 N N Kabel CYKY 5x1,5  mm2 m 33,- 17,- 15,- 207 0 63 72 72 0 6 728,-

D.003 N N Kabel CYKY 3x2,5  mm2 m 39,- 17,- 22,- 5 033 317 1 444 1 636 1 636 0 196 186,-

D.004 N N Kabel CYKY 5x2,5  mm2 m 44,- 28,- 16,- 299 0 91 104 104 0 13 270,-

D.005 N N Kabel CYKY 3x120+70  mm2 m 850,- 784,- 66,- 82 0 52 15 15 0 69 675,-

D.006 N N Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 27,- 12,- 14,- 1 309 184 437 311 348 29 34 754,-

D.007 N N Vodič H07V-U žz 10 mm2 m 36,- 21,- 15,- 46 28 0 0 18 0 1 664,-

D.008 N N Vodič H07V-R žz  16 mm2 m 49,- 33,- 16,- 51 0 0 0 0 51 2 498,-

D.009 N N Vodič H07V-R žz  25 mm2 m 73,- 54,- 20,- 55 45 10 0 0 0 4 041,-

D.010 N N Vodič H07V-R žz  50 mm2 m 128,- 102,- 26,- 60 0 30 15 15 0 7 709,-

D.011 N N Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P30-R   m 39,- 23,- 16,- 2 455 188 1 325 452 452 38 96 285,-

D.012 N N Kabel CSKH 5x1,5 mm2 P30-R   m 52,- 36,- 16,- 134 38 34 31 31 0 7 004,-

D.013 N N Kabel CSKH 3x2,5 mm2 P30-R   m 48,- 31,- 16,- 1 110 148 692 131 139 0 52 758,-

D.014 N N Kabel CSKH 5x2,5 mm2 P30-R   m 69,- 50,- 19,- 37 16 21 0 0 0 2 555,-

D.015 N N Kabel CSKH 5x4 mm2 P30-R   m 96,- 76,- 20,- 28 0 0 14 14 0 2 676,-

D.016 N N Kabel CSKH 5x6 mm2 P30-R  m 120,- 100,- 20,- 755 15 228 256 256 0 90 298,-

D.017 N N Kabel CSKH 5x10  mm2 P30-R m 182,- 160,- 22,- 86 44 42 0 0 0 15 624,-

D.018 N N Kabel CSKH 4x16  mm2 P30-R m 219,- 196,- 23,- 52 0 52 0 0 0 11 374,-

D.019 N N Kabel CSKH 2x2,5 mm2 P30-R   m 41,- 25,- 16,- 194 194 0 0 0 0 7 983,-

D.020 N N Kabel CYKY 5x6 mm2 m 142,- 104,- 38,- 42 42 0 0 0 0 5 967,-

Oddíl:D



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 566/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Rozvaděče

Cena celkem za oddíl 541 109,-

E.001 N N
Rozvaděč RE1.1

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-50
ks 96 275,- 93 543,- 2 732,- 1 0 1 0 0 0 96 275,-

E.002 N N
Rozvaděč RE1.2

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-51
ks 21 355,- 19 279,- 2 076,- 1 0 1 0 0 0 21 355,-

E.003 N N
Rozvaděč RPO

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-52
ks 25 887,- 23 811,- 2 076,- 1 1 0 0 0 0 25 887,-

E.004 N N
Rozvaděč RS1

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-53
ks 41 260,- 39 184,- 2 076,- 1 0 1 0 0 0 41 260,-

E.005 N N
Rozvaděč RE2

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-54
ks 88 457,- 85 725,- 2 732,- 1 0 0 1 0 0 88 457,-

E.006 N N
Rozvaděč RE3

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-55
ks 89 473,- 86 741,- 2 732,- 1 0 0 0 1 0 89 473,-

E.007 N N
Rozvaděč R0.1

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-56
ks 8 461,- 6 384,- 2 076,- 1 1 0 0 0 0 8 461,-

E.008 N N
Rozvaděč RBx

Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.4-57
ks 7 389,- 5 312,- 2 076,- 23 0 7 8 8 0 169 940,-

Oddíl:E



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 567/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství v

1PP

Množství v

1NP

Množství v

2NP

Množství v

3NP

Množství v

4NP

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f+g+h+i e f g h i z=a*d

Ostatní
Cena celkem za oddíl 1 059 402,-

F.001 N N

Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na 

ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, 

účast na KD, apod.

ks 32 239,- 32 239,- 5 1 1 1 1 1 161 194,-

F.002 N N Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 13 442,- 13 442,- 4 1 1 1 1 0 53 768,-

F.003 N N
Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých 

potřebných dokumentů ke koladaci stavby.
ks 20 764,- 20 764,- 4 1 1 1 1 0 83 056,-

F.004 N N Sekání drážek, kapes a průvlaků ks 38 031,- 38 031,- 4 1 1 1 1 0 152 124,-

F.005 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 9 289,- 9 289,- 4 1 1 1 1 0 37 157,-

F.006 N N Autorský dozor ks 6 557,- 6 557,- 4 1 1 1 1 0 26 228,-

F.007 N N Fotodokumentace provedeného uzemnění ks 3 279,- 3 279,- 1 1 0 0 0 0 3 279,-

F.008 N N

Náhradní zdroj.

- Zdroj musí mít 3 spínané vývody 

- Zdroj musí zálohovat požární zařízení min. 10 minut.

- Rozměry: 1190x590x250mm (VxŠxH)

- Kabelové vstupy i výstupy jsou vedeny horem

- hmotnost 100kg

- umístění na zem

- Kryt zdroje IP30 s úpravou EI 45 DP1-S 

- Akumulátory: 5 leté

Další specifikace viz. TZ

ks 99 995,- 87 974,- 12 021,- 1 1 0 0 0 0 99 995,-

F.009 N N
Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování 

termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál
ks 14 753,- 14 753,- 30 2 10 9 9 0 442 601,-

Oddíl:F



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 568/594

Číslo 

položky

Cenová 

soustava

Kód 

položky
Popis MJ

Položka celkem v 

Kč
Materiál Montáž

Množství

celkem

Množství 

na střeše

Množství v 

základech

Celková              

cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d=e+f e f z=a*d

Hromosvod a uzemnění

Cena celkem za oddíl 238 157,-

G.001 N N Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý m 120,- 33,- 87,- 507 507 0 60 952,-

G.002 N N Svorka zkušební ; NEREZ ks 105,- 61,- 44,- 9 9 0 944,-

G.003 N N Svorka spojovací ks 55,- 16,- 38,- 220 220 0 12 021,-

G.004 N N Svorka křížová ks 71,- 33,- 38,- 5 5 0 355,-

G.005 N N Jímací tyč, včetně systémové podpěry, délka 1000mm ks 399,- 268,- 131,- 2 2 0 798,-

G.006 N N Jímací tyč D 10mm L 1000mm - tvarovaná pod úhlem 55°, včetně dvou falcových svorek ks 443,- 219,- 224,- 14 14 0 6 196,-

G.007 N N Jímací tyč d=16mm včetně betonových dílců s PVC podložkou; AlMgSi, délka 2000mm ks 632,- 304,- 328,- 8 8 0 5 053,-

G.008 N N Podpěra vedení na plechové střechy, NEREZ ks 82,- 49,- 33,- 330 330 0 27 050,-

G.009 N N Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení ks 219,- 164,- 55,- 30 30 0 6 557,-

G.010 N N Svorka okapová jednošroubová; NEREZ ks 91,- 52,- 38,- 13 13 0 1 179,-

G.011 N N Napojení jímacího vedení na svodový sloup/ ocelovou konstrukci ks 166,- 87,- 78,- 12 12 0 1 987,-

G.012 N N Svorka na okapové potrubí ST, univerzální ks 93,- 55,- 38,- 42 42 0 3 901,-

G.013 N N Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn ks 62,- 24,- 38,- 85 85 0 5 295,-

G.014 N N
Vodič s vysokonapěťovou izolací a Cu jádrem, např. CUI, vnější průměr 20mm, délka 3500mm, včetně 

manžety proti kluzným proudům a veškerého příslušenství pro montáž
ks 4 306,- 3 279,- 1 027,- 2

2 0
8 612,-

G.015 N N Podpěra vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací, výška 19mm ks 85,- 47,- 38,- 6 6 0 510,-

G.016 N N Varovné nápisy ks 66,- 46,- 20,- 21 21 0 1 394,-

G.017 N N Ochranný úhelník 2m, včetně držáků ks 336,- 172,- 164,- 5 5 0 1 682,-

G.018 N N Podružný materiál kmpl. 7 103,- 3 279,- 3 825,- 1 1 0 7 103,-

G.019 N N Pronájem vysokozdvižné plošiny den 3 005,- 3 005,- 5 5 0 15 027,-

G.020 N N FeZn drát d=10mm m 44,- 14,- 30,- 35 0 35 1 539,-

G.021 N N FeZn s PVC izolací drát d=10mm m 61,- 31,- 30,- 65 0 65 3 963,-

G.022 N N Pásek FeZn 30/4  m 61,- 31,- 30,- 170 0 170 10 365,-

G.023 N N Svorka zemnící páska/drát  NEREZ ks 80,- 37,- 44,- 11 0 11 885,-

G.024 N N
Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny,které nemohou být v 

jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem
hod 240,- 240,- 12

0 12
2 885,-

G.025 N N Dílčí měření zemních odporů v době realizace ks 3 388,- 3 388,- 1 0 1 3 388,-

G.026 N N
Výkopy v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a 

urovnání povrchu 
m

3    508,- 508,- 70
0 70

35 572,-

G.027 N N Antikorozní nátěr/bandáž kmpl. 3 071,- 1 322,- 1 749,- 1 0 1 3 071,-

G.028 N N Podružný materiál kmpl. 3 442,- 1 803,- 1 639,- 1 0 1 3 442,-

G.029 N N Svařování kmpl. 1 776,- 1 776,- 1 0 1 1 776,-

G.030 N N
Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékaní vody do objektu průchodkami, asfaltový 

nátěr
ks 3 344,- 1 661,- 1 683,- 1 0 1 3 344,-

G.031 N N Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě kmpl. 1 311,- 1 311,- 1 0 1 1 311,-

Oddíl:G



Číslo položky

Cenová soustava

Kód

Popis

MJ

Položka celkem v Kč

Materiál Cena materiálu za danou položku

Montáž Cena montáže za danou položku

Množství celkem Celkové množství dané položky v celém objektu

Množství v "xx" Množství dané položky v daném patře/části objektu

Celková cena v Kč Celková cena za danou položku v celém objektu

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a 

pořadovým číslem položky

Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka 

označena písmenem "N"

Kód položky v dané cenové soustavě  - je-li použita, pokud použita není, je tato položka 

označena písmenem "N"

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Celková cena za danou položku za 1 MJ

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole 

neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde 

projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto 

položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací 

pro jednotlivé části soupisu prací  ve formátu XLSX. 

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou 

profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez 

DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k 

jednotlivým položkám soupisu prací.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název objektu

 

Název části D.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

 

 

 

 

 

Kod CPV

Objednatel

Projektant

Zpracoval Dne

ing. Hana Matušková 02/2018

Projektant Celkové náklady

23 Součet 1 405 110,78

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 1 405 110,78 DPH 295 073,26

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 700 184,04

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní 

dům seniorů

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

elektro-projekce s.r.o. Ostrava
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objekt: 0

Díl objektu: Elektroinstalace – slaboproud

Část: D.1.4.5

JKSO: 

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zhotovitel: elektro-projekce s.r.o. Ostrava

Datum: 02/2018

Kod CPV

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

A SK - Strukturovaná kabeláž 538 561 Kč

B STA - Společná televizní anténa 205 725 Kč

C PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 361 635 Kč

D DT - domácí telefon 274 049 Kč

E Autonomní požární hlásič 25 140 Kč

Celkem bez DPH 1 405 111 Kč
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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů D.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  02/2018

DPS

Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotka

Jednotkov

á cena v 

Kč

Počet

celkem

Z toho v

1PP

Z toho v

1NP

Z toho v

2NP

Z toho v

3NP

Z 

toho 

v 

podk

roví

A SK - Strukturovaná kabeláž

A.001 A.001 Datový rozváděč DR H

A.002 A.002
Datový rozváděč rozměry 15U 615/600, 19" IP30, nástěnný dvoudílný datový rozvaděč,15U, 

rozebíratelný, dveře sklo, uzamykatelný
ks 3 988,- 1 1 0 0 0 0

A.003 A.003
Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) 

pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu 
ks 26,- 4 4 0 0 0 0

A.004 A.004 Patch panel PP 24xRJ45 kat 5E, komplet vybavený ks 1 474,- 2 2 0 0 0 0

A.005 A.005 Patch panel telefonní, 50x RJ45, komplet vybavený ks 1 025,- 1 1 0 0 0 0

A.006 A.006 Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta ks 140,- 4 4 0 0 0 0

A.008 A.008 Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou ks 779,- 1 1 0 0 0 0

A.009 A.009 Háček 80x80 kovový ks 43,- 8 8 0 0 0

A.015 A.015 0

A.016 A.016

Bytová multimediální rozvodnice, montáž pod omítku, š359xv589xhl 96,5mm, vč. vnitřního 

příslušenství , DIN lišt, perforovaného montážního panelu,držáku přístrojůa vodičů, silového 

modulu dvojzásuvky apod.

ks 1 103,- 25 2 7 8 8 0

A.017 A.017
Modulární univerzální plastový patch panel na DIN lištu nebo rovný podklad, neosazený, pro 6 

portů (typu keystone) vč. popisovacího a uchycovacího montážního příslušenství
ks 779,- 25 2 7 8 8 0

A.019 A.019 Metalický datový kabel U/UTP cat 5E LSZH, 4pár, drát, 23 AWG m 12,- 3 360 720 1 060 810 770 0

A.020 A.020 Metalický datový kabel U/FTP cat 5E, 4pár, drát, 23 AWG, PE plášť venkovní m 16,- 132 48 18 18 18 30

A.021 A.021
Metalický datový kabel S/STP cat7 SSTP LSOH CPD, SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD podle vyhl. č. 

23/2008
m 13,- 66 18 9 9 30 0

A.023 A.023 Metalický sdělovací kabel SYKFY 30x2x0,5 m 39,- 42 42 0 0 0 0

Metalický sdělovací kabel SYKFY 10x2x0,6 m 17,- 58 48 10 0 0 0

A.024 A.024 Metalický sdělovací kabel SYKFY 2x2x0,5 m 4,- 48 48 0 0 0 0

A.025 A.025
Zás. 1xRJ45,UTP komplet,Cat.5E, uložení na přístrojovou krabici na povrch, design zásuvky dle 

provedení silnoproudu
ks 124,- 1 0 0 0 1 0

A.026 A.026 zás venkovní/IP54, komplet 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na povrch, modul 45 ks 182,- 2 0 0 0 0 2

A.028 A.028
Zás. 2xRJ45,UTP Cat.5E komplet, uložení na přístrojovou krabici pod omítku, design zásuvky dle 

provedení silnoproudu
ks 152,- 54 4 18 16 16 0

A.029 A.029
Zás. 1xRJ45,UTP,Cat.5E komplet,  uložení na přístrojovou krabici pod omítku, design zásuvky dle 

provedení silnoproudu
ks 124,- 1 0 1 0 0 0

A.030 A.030
Zás. telefonní uložení na přístrojovou krabici pod omítku, design zásuvky dle provedení 

silnoproudu
ks 124,- 2 2 0 0 0 0
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DPS

A.032 A.032

A.033 A.033 Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 ks 9,- 2 0 0 0 0 2

A.034 A.034 Keystone RJ45, Cat.5E, UTP, určený pro montáž do modulárního datového patch panelu ks 29,- 217 16 72 64 65 0

A.035 A.035 PC-U-1m-C5E, PatchCord ks 16,- 31 2 12 8 9 0

A.037 A.037 PVC Chránička/trubka 23mm,ohebná m 5,- 1 458 48 510 440 460 0

A.038 A.038 PVC chránička/trubka 16mm, ohebná m 3,- 560 160 140 160 100 0

A.040 A.040 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná m 11,- 302 122 130 30 20 0

A.042 A.042 PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu m 10,- 90 60 0 0 0 30

A.046 A.046 Protahovací drát AY2,5 m 4,- 2 410 390 780 630 580 30

A.048 A.048
Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab  

150/50mm vč. příslušenství, montáž stropní
m 167,- 30 0 10 10 10 0

A.050 A.050 125/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství , v provedení plný m 143,- 6 6 0 0 0 0

A.054 A.054 Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku ks 9,- 57 6 19 16 16 0

A.055 A.055 Krabice přístrojová, montáž na povrch ks 31,- 1 0 0 0 1 0

A.057 A.057
Instalační dvojrámeček - design dle profese silnoproudu a interiéru, společný pro zásuvky SK a 

STA
ks 35,- 48 0 16 16 16 0

A.058 A.058
Instalační jednorámeček - design dle profese silnoproudu a interiéru, společný pro zásuvky SK a 

STA
ks 19,- 9 6 3 0 0 0

A.059 A.059
MIS1b, pod omítku, rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci max 50 párů ve 

vnitřním i venkovním prostředí, vč. svorkovnic a bleskojistek
ks 3 115,- 1 1 0 0 0 0

A.062 A.062 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 5 191,- 1,10 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00

A.063 A.063

A.064 A.064 Instalační materiál ks 52,- 275 22 91 80 82 0

A.065 A.065 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 15,- 3 706 924 1 097 837 818 30

A.066 A.066 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. m 42,- 2 476 408 789 639 610 30

A.067 A.067 Montáž protahovacího drátu AY m 10,- 2 410 390 780 630 580 30

A.068 A.068 Montáž žlabu, stoupacího žebříku m 119,- 36 6 10 10 10 0

A.070 A.070 Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) ks 4 101,- 1 1 0 0 0 0

A.073 A.073 Montáž přípojkové skříně MIS1b ks 973,- 1 1 0 0 0 0

A.075 A.075
Montáž bytového multimediálního rozváděče pod omítku, včetně vnitřního vybavení (DIN lišty, 

patch moduly apod.)
ks 1 557,- 25 2 7 8 8 0

A.076 A.076 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 78,- 217 16 72 64 65 0

A.081 A.081 Montáž zásuvek SK ks 57,- 58 4 19 16 17 2

Montáž zásuvek T ks 81,- 2 2 0 0 0 0

A.082 A.082 Montáž keystone ks 78,- 217 16 72 64 65 0

A.083 A.083 Montáž konektoru UTP RJ 45 ks 59,- 2 0 0 0 0 2

A.086 A.086 Měření na vývodu + certifikace cat.5E ks 90,- 109 8 36 32 33 0

A.087 A.087 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 301,- 46 0 14 16 16 0

A.088 A.088 Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 301,- 36 10 10 8 8 0

A.089 A.089 Průraz přes strop, vč. začištění ks 1 059,- 8 0 3 2 2 1

A.090 A.090 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1 557,- 1 0 0 0 0 0
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DPS

A.091 A.091 Oživení, zkušební testy kplt 104,- 59 4 19 16 16 4

A.092 A.092 Pomocné stavební práce kplt 110,- 59 4 19 16 16 4

A.093 A.093 Revize kplt 1 947,- 1 0 0 0 0 0

A.094 A.094 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 31 354,- 1 0 0 0 0 0

A.095 A.095 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 5 918,- 1 0 0 0 0 0

Poznámka: Strukturovaná kabeláž kategorie 5E, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje 

požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 100 

MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT
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DPS

Celková              

cena v Kč

538 561,-

3 988,-

104,-

2 949,-

1 025,-

561,-

779,-

343,-

27 579,-

19 466,-

41 866,-

2 055,-

882,-

1 656,-

967,-

201,-

124,-

363,-

8 212,-

124,-

247,-
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DPS

0,-

19,-

6 195,-

483,-

7 392,-

1 562,-

3 385,-

906,-

10 002,-

5 006,-

855,-

532,-

31,-

1 690,-

172,-

3 115,-

5 710,-

0,-

14 275,-

53 848,-

102 828,-

25 016,-

4 298,-

4 101,-

973,-

38 933,-

16 898,-

3 312,-

162,-

16 898,-

118,-

9 787,-

13 850,-

10 839,-

8 472,-

1 557,-
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6 125,-

6 508,-

1 947,-

31 354,-

5 918,-
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DPS

Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotk

a

Jednotk

ová 

cena v 

Počet

celkem

Z toho v

1NP

Z toho v

2NP

Z toho 

ve

3NP

Z toho 

v

krovu,

Celková              

cena v Kč

B STA - Společná televizní anténa 205 725,-

Hlavní stanice pro příjem volně šiřitelných signálů v novém systému DVB-T2. 

B.001 B.001

Programovatelný zesilovač, dva UHF vstupy, vstup pro I./ III./ DAB pásmo, AUX vstup a vstup 

pro FM pásmo. Oběma UHF vstupům lze přiradit celkem pět programovatelných frekvenčních 

filtrů F1 až F5 které lze nastavit ve třech kombinacích (5-0, 4-1, 3-2). Každý filtr lze nastavit na 

libovolný kanál v pásmu UHF a jeho šířku lze nastavit na 1 - 7 standardních 8 MHz TV kanálů

ks 4 753,- 1 0 0 1 0 4 753,-

B.002 B.002 Anténa pro pásmo UHF, kanál 21-60, G=15 dB, LTE verze M, DVB-T2 ks 644,- 2 0 0 0 2 1 287,-

B.003 B.003 Anténa pro pásmo FM 87,5-108 MHz,  kruhová vertikální i horizontální polarizace ks 273,- 1 0 0 0 1 273,-

B.004 B.004
Kanálová zesilovací vložka zesilovacích hlavních stanic vhodná, jak pro zesílení DVB-T 

multiplexu síťě MUX1-2-3, DVB-T2, tak i analogového TV signálu UHF/F konektory ZG/ZP 

431

ks 1 817,- 7 0 0 7 0 12 718,-

B.005 B.005
Kanálová zesilovací vložka zesilovacích hlavních stanic vhodná pro zesílení VKV(FM)/F 

konektory ZG/ZP 431
ks 1 453,- 1 0 0 1 0 1 453,-

B.006 B.006

Zdroj pro napájení zesilovačů ZG a kanálových konvertorů PC,zdroj poskytuje napětí 24 V do 

odběru 1300 mA (napájení zesilovačů) a 5,7 V do odběru 2800 mA, vč. propojovacího kabelu 

pro 12 zesilovačů

ks 1 869,- 1 0 0 1 0 1 869,-

B.007 B.007
Anténní stožár 2m vč. kotvení a uchycení stožáru na střeše, montáž do zdi, vč. kotvících prvků 

apod.
ks 2 024,- 1 0 0 0 1 2 024,-

B.008 B.008 Výložník na stožár pro antény s příslušenstvím ks 344,- 4 0 0 0 4 1 376,-

B.009 B.009 Oceloplechový rozvaděč SLP 900x700x200mm,hlavní stanice STA montáž pod omítku ks 2 209,- 1 0 0 1 0 2 209,-

B.011 B.011 Montážní rám pro zdroj a 13 modulů  520 x 273 x 27mm, uchycení do rozvodnice STA ks 519,- 1 0 0 1 0 519,-

B.013 B.013 Oceloplechový rozvaděč SLP 500x300x200mm, montáž pod omítku ks 1 433,- 5 2 2 1 0 7 164,-

B.014 B.014 Rozbočovač TV a FM signálu do 2 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,2 výstupy, 3,8 dB ks 104,- 24 7 8 9 0 2 492,-

B.015 B.015 Rozbočovač TV a FM signálu do 3 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,3 výstupy, 6,5 dB ks 145,- 1 0 0 1 0 145,-

Rozbočovač TV a FM signálu do 6ti větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz,6 výstupy,9,2dB ks 279,- 2 1 0 1 0 558,-

B.017 B.017 Odbočovač TV a FM signálu do 4 větví . Průchozí pro napájení, 5-1000MHz, ,4 výstupy,8dB ks 176,- 4 1 2 1 0 706,-

B.018 B.018
Zásuvka rozvodu TV+R,koncová, 2dB, komplet vč. rámečku a masky, montáž na přístrojovou 

krabic vč. příslušenství, design dle zásuvek ENN
ks 125,- 48 16 16 16 0 5 980,-

B.020 B.020
Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), osazená 

plynovou bleskojistkou, chráni zařízení ve smyslu znění dokumentu IEC 61312-1 
ks 1 391,- 3 0 0 0 3 4 174,-

B.021 B.021 Skříň vč. krytí pro osazení přepěťových ochran, vč. montážního příslušenství ks 537,- 1 0 0 0 1 537,-

B.022 B.022 Zakončovací odpor 75 ohm ,odd. napájení ks 26,- 1 1 0 0 0 26,-

B.023 B.023 Požární ucpávky vč. požárního nátěru a popisu m2 4 444,- 0,90 0,00 0,30 0,30 0,30 3 999,-

B.024 B.024 0,-
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B.025 B.025

Koaxiální kabel [ např.technický standard KH 21D či rovnocenné řešení],vnější průměr 6,8 mm, 

PVC,impedance 75 ohm,vnitřní vodič 1,1 mm Cu,útlum stínění 95 dB class A,činitel zkrácení 

0,80, min ohyb 70 mm, pro přenosy na velké vzdálenosti 

m 10,- 1 377 460 470 417 30 13 977,-

B.026 B.026
Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, dvojitým stíněním, určen pro venkovní montáž, pro 

svody od antén, kabel s pěnovým dielektrikem a dvojitým stíněním, 6,38mm
m 16,- 60 0 0 0 60 967,-

B.027 B.027 PVC elektroinstalační chránička/trubka 16mm, ohebná m 10,- 96 32 32 32 0 996,-

B.028 B.028 PVC elektroinstalační chránička/trubka 23mm,ohebná m 10,- 1 347 460 470 417 0 13 982,-

B.029 B.029 PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu m 21,- 30 0 0 0 30 623,-

B.030 B.030 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná pod omítku m 21,- 54 12 12 20 10 1 121,-

B.031 B.031 PVC trubka UV stabilní 32mm, venkovní montáž po povrchu, na střeše m 30,- 40 0 0 0 40 1 218,-

B.032 B.032 Protahovací drát AY2,5 m 3,- 1 527 504 514 469 40 4 749,-

B.033 B.033 Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku ks 21,- 48 16 16 16 0 996,-

B.034 B.034 0,-

B.035 B.035 Instalační materiál ks 53,- 89 25 26 38 0 4 713,-

B.036 B.036 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek/ lišt, žlabů apod m 9,- 1 437 460 470 417 90 13 422,-

B.037 B.037 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 19,- 1 567 504 514 469 80 29 287,-

B.039 B.039 Montáž zásuvky rozvodu STA, montáž na přístrojovou krabic vč. příslušenství ks 93,- 48 16 16 16 0 4 485,-

B.040 B.040 Montáž rozbočovače ks 194,- 31 9 10 12 0 6 018,-

B.042 B.042 Montáž zesilovače , montáž na mont. desku/rozváděč,osazení rozvodnice ks 498,- 2 0 0 1 1 997,-

B.043 B.043 Měření signálu na zásuvce STA ks 65,- 48 16 16 16 0 3 115,-

B.045 B.045 Montáž anténního předzesilovač ks 260,- 3 0 0 0 3 779,-

B.046 B.046 Montáž ochranné bleskojistky na venkovní rozvody systému STA ks 93,- 3 0 0 0 3 280,-

B.047 B.047 Montáž rozváděče slaboproudu, osazení pod omítku, montáž do stavebně připravené niky ks 370,- 6 2 2 2 0 2 219,-

B.048 B.048 Motnáž výložníků pro uchycení antén televizního příjmu na stožár STA, vč. montážnho ks 237,- 4 0 0 0 4 947,-

B.049 B.049 Montáž antén pozemní příjem ks 260,- 4 0 0 2 2 1 038,-

B.050 B.050 Motnáž anténního stožáru s uchycením do střechy, vč. výložníků ks 1 817,- 2 0 0 1 1 3 634,-

B.051 B.051
Montáž kanálové zesilovací vložky do zesilovacích hlavních stanic, montáž na mont. desku, 

osazení do rozvodnice
ks 185,- 7 0 0 7 0 1 294,-

B.052 B.052 Montáž napájecího zdroje systému zesilovačů a aktivních prvků hlavní stanice STA ks 185,- 2 0 0 1 1 370,-

B.053 B.053
Měření  síly signálu před montáží a umístěnním anténního stožáru, venkovní měření v místě 

instalace stožáru, na střeše
ks 1 168,- 1 0 0 0 1 1 168,-

B.054 B.054 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 90,- 46 14 16 16 0 4 149,-

B.055 B.055 Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 129,- 24 8 8 8 0 3 096,-

B.057 B.057 Průraz přes strop, vč. začištění ks 286,- 5 0 2 2 1 1 428,-

B.058 B.058 Oživení systému, zkušební testy nastavení televizního sytému STA, uvedení do provozu kplt 3 244,- 1 0 0 1 0 3 244,-

B.060 B.060 Vypracování skutečné dokumentace stavby - obsaženo v celkovém rekapitulaci stavby ks 1 557,- 1 0 0 0 0 1 557,-

B.061 B.061 Pomocné stavební práce ks 218,- 48 8 8 16 16 10 465,-

B.068 B.068
Hodinová zúčtovací sazba - technik odborný rozvodu TV, součinnost při osazování technologie 

STA, programování, úpravy s přechodem na technologii  DVB-T2
h 286,- 20 0 0 10 10 5 710,-
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B.069 B.069 Revize vč. revizní zprávy ks 1 246,- 1 0 0 0 0 1 246,-

B.070 B.070 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 4 542,- 1 0 0 0 0 4 542,-

B.071 B.071 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 3 634,- 1 0 0 0 0 3 634,-

Poznámka:
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrn

á 

jedno

tka

Jednotkov

á cena v 

Kč

Počet

celkem

Z toho v

1.PP

Z toho 

v

1.NP

Z toho 

v

2.NP

Z toho 

v

3.NP

Celková              

cena v Kč

C PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 361 635,-

C.001 C.001
Sestava ústředny 2 linky, 96zón,  včetně klávesnice s dotykovým displejem,s pokročilým 

ovládacím menu a vestavěným Wi-Fi a LAN modulem 
ks 12 349,- 1 0 1 0 0 12 349,-

C.002 C.002
Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytus implementací změn IP komunikace dle 

norem EN50131 a EN50136
ks 6 417,- 1 0 1 0 0 6 417,-

C.003 C.003
Systémový GSM modul v kovovém krytu s anténou pro posílání SMS a volání uživateli, počet 

SIM karet 1, počet tel.čísel 8, počet tel. Čísel pro SMS 8 
ks 8 290,- 1 0 1 0 0 8 290,-

C.004 C.004 Bezúdržbový akumulátor 12V/17 Ah pro ústřednu ks 1 093,- 1 0 1 0 0 1 093,-

C.006 C.006 Paměťový klíč s naprogramovaným firmwerem ks 1 462,- 1 0 1 0 0 1 462,-

C.007 C.007

SW program vč. HW klíče uživatele/správce, program je kompatibilní s operačním systémem 

Windows 7. Umožňuje správci systému mimo jiné zadávat nové karty či uživatele, vyhodnocovat 

historii událostí v objektu případně provádět obsluhu.
ks 6 684,- 1 0 1 0 0 6 684,-

C.008 C.008 Obslužná-provozní kniha PZTS ks 311,- 1 0 1 0 0 311,-

C.011 C.011

Vnitřní nezálohovaná siréna plastová vnitřní 12dB/1m do stupně 3 s modrým majákem,. Sdružuje 

akustickou a optickou signalizaci s možností jejich nezávislého ovládání. Navíc je možné využít 

maják k signalizaci stavu systému Zastřeženo / Odstřeženo
ks 267,- 1 0 1 0 0 267,-

C.012 C.012 Koncentrátor 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy, montáž do elektroinstalační kovové krabice ks 2 309,- 5 0 1 2 2 11 544,-

C.013 C.013 Koncentrátor-výstupní modul v krytu s 16-ti tranzistorovými PGM výstupy ks 4 273,- 1 0 1 0 0 4 273,-

C.015 C.015 Ochranná montážní skříň pro klávesnice EZS, uzamykatelná ks 491,- 1 0 1 0 0 491,-

C.016 C.016
Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu,je vybavena Wi-

Fi a LAN modulem ks 6 685,- 2 0 2 0 0 13 370,-

C.020 C.020 Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/5A s výstupy, LED disp., prostor pro AKU 40Ah ks 3 776,- 1 0 1 0 0 3 776,-

C.035 C.035
Nouzové tlačítko a táhlo, určeno pro přivolání pomoci pro WC invalidní, vč. montážního 

příslušenství
ks 953,- 26 0 8 9 9 24 766,-

C.036 C.036 Jumbo LED doplňková signalizace červená, nástěnná montáž,světelná s akustickou složkou ks 238,- 25 0 9 8 8 5 944,-

C.037 C.037 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 4 672,- 1,20 0,30 0,30 0,30 0,30 5 606,-

C.038 C.038 0,-

C.039 C.039 Sběrnicový kabel stíněný U/FTP Cat5e m 7,- 232 40 120 42 30 1 687,-

C.040 C.040
Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť  CYKY 2x1,5, pro pevné uložení, vnitřní instalace i 

pod omítkou
m 9,- 232 40 120 42 30 2 002,-

C.041 C.041 Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro EZS m 6,- 1 645 345 570 370 360 9 607,-

C.042 C.042 Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť, kabel pro EZS siréna m 16,- 18 0 18 0 0 280,-
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C.043 C.043 Elektroinstalační chránička trubka 23mm,ohebná m 5,- 40 0 40 0 0 203,-

C.044 C.044 Elektroinstalační PVC chránička/trubka 16mm, ohebná m 3,- 1 360 60 570 370 360 3 794,-

C.046 C.046 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná m 11,- 320 40 40 120 120 3 587,-

C.047 C.047 Protahovací drát AY2,5 m 4,- 1 720 100 650 490 480 7 138,-

C.051 C.051 0,-

C.052 C.052 Instalační materiál ks 415,- 52 0 18 17 17 21 595,-

C.053 C.053 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 15,- 1 895 385 708 412 390 27 534,-

C.054 C.054 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 42,- 1 952 140 770 532 510 81 067,-

C.055 C.055 Montáž ústředny-včetně oživení uvedení do provozu ks 1 622,- 1 0 1 0 0 1 622,-

C.057 C.057 Montáž dotykové klávesnice, montáž ná stěnu vč. příslušenství ks 295,- 2 0 2 0 0 589,-

C.058 C.058 Montáž expandéru ks 519,- 6 0 2 2 2 3 115,-

C.061 C.061 Montáž signalizace Jumbo LED, majáku ks 148,- 25 0 9 8 8 3 699,-

C.062 C.062 Montáž sirény  vnitřní/venkovní ks 301,- 1 0 1 0 0 301,-

C.065 C.065 Montáž tísňového tlačítka tahového, tlačítka nástěnného s táhlem ks 187,- 26 0 8 9 9 4 859,-

C.068 C.068 Montáž podružného napájecího zdroje ks 296,- 1 0 1 0 0 296,-

C.069 C.069 Montáž akumulátoru ks 72,- 2 0 2 0 0 144,-

C.071 C.071 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 260,- 26 0 10 8 8 6 748,-

C.072 C.072 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,05m2, vč. začištění ks 291,- 33 7 10 8 8 9 593,-

C.073 C.073 Průraz přes obvodové zdivo , vč. začištění ks 2 128,- 1 0 1 0 0 2 128,-

C.074 C.074 Průraz přes strop, vč. začištění ks 1 713,- 8 2 2 2 2 13 704,-

C.075 C.075 Programování ústředny h 363,- 16 0 16 0 0 5 814,-

C.076 C.076 Oživení, zkušební provoz systému PZTS ks 260,- 16 0 16 0 0 4 153,-

C.080 C.080 Revize ks 3 613,- 1 0 0 0 0 3 613,-

C.081 C.081 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 1 557,- 1 0 0 0 0 1 557,-

C.082 C.082 Pomocné stavební práce ks 260,- 40 8 12 10 10 10 382,-

C.088 C.088 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 20 162,- 1 0 0 0 0 20 162,-

C.089 C.089 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 4 018,- 1 0 0 0 0 4 018,-

Poznámka: Podrobnější specifikace hlavních zařízení, detektorů PZTS  viz. Technická zpráva
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotk

a

Jednotková 

cena v Kč

Počet

celkem

Z toho 

v

1.PP

Z toho v

1.NP

Z toho 

v

2.NP

Z toho 

v

3.NP

Celková              

cena v Kč

D D DT - domácí telefon 274 049,-

D.001 D.001 Zdroj 230V, 28VA pro systémy DT s rozliš. vyzv., integr. relé, 6 DIN modulů ks 1 959,- 1 0 1 0 0 1 959,-

D.001 D.001 Zdroj 230V, 28VA pro systémy DT, integr. relé, 3 DIN moduly ks 5 000,- 0 0 0 0 0 0,-

D.002 D.002 Pomocný zdroj 230V/12 VA/C, 18VA, 3 DIN moduly ks 393,- 2 0 2 0 0 785,-

D.003 D.003 Generátor vyzváněcího tónu, 4 DIN moduly ks 666,- 1 0 1 0 0 666,-

D.004 D.004 Zdroj 230V AC/24V DC 1A,montáž na DIN lištu, napájení EZ zámků ks 5 000,- 0 0 0 0 0 0,-

D.005 D.005 Souprava domovního tel. pro 1 úč., tel. 1150/1, panel 1122 MIKRA - 1 nebo 2 tlač., zdroj ks 15 000,- 0 0 0 0 0 0,-

D.006 D.006
Elektronický dom. telefon s tl. pro odemykání  dvou dveří, bílý, určen pro systém 4+n., možnost 

doplnit další 2 tlačítka.
ks 347,- 24 0 8 8 8 8 324,-

D.007 D.007 Zvonkové tlačítko-přístroj spínače jednopólového s rámečkem vč. popisovacího pole ks 132,- 23 0 7 8 8 3 027,-

D.008 D.008 Zvonkové tlačítko-venkovní provedení s rámečekem ks 6 000,- 0 0 0,-

D.009 D.009 Modulární tlačítkový panel antivandal, nerez ocel 0,-

D.010 D.010 Modul se 3 tlačítky ks 1 500,- 0 0 0 0 0 0,-

D.011 D.011 Modul se 4 tlačítky ks 1 569,- 12 0 12 0 0 18 827,-

D.012 D.012 Modul s prostorem pro hlasovou jednotku, 2 tl. pro vyzvánění ks 1 900,- 0 0 0 0 0 0,-

D.013 D.013 Modul s prostorem pro hlasovou jednotku ks 1 277,- 2 0 2 0 0 2 554,-

D.014 D.014 Instalační krabice, 3 moduly ,1 sloupec, montáž na omítku ks 1 500,- 0 0 0 0 0 0,-

D.015 D.015 Instalační krabice, 4 moduly ks 954,- 4 0 4 0 0 3 815,-

D.016 D.016 Upevňovací a vnější krycí rámeček, 4 moduly ks 2 137,- 4 0 4 0 0 8 548,-

D.017 D.017 Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec ks 3 500,- 0 0 0 0 0 0,-

D.018 D.018 Hlasová jednotka pro panel antivandal panel, montáž do modulu, systém 4 + n ks 4 142,- 2 0 2 0 0 8 285,-

D.019 D.019 Modul elektronického klíče do jednoho pole tlačítkového panelu, antivandal ks 5 000,- 0 0 0 0 0 0,-

D.020 D.020
Bezkontaktní elektron. klíč EM 125 kHz, 1 ks (47x35x4mm) kompatibilní technologie s 

ovládáním PZTS
ks 5 000,- 0 0 0 0 0 0,-

D.021 D.021 Modul elektronického klíče do jednoho pole tlačítkového panelu, antivandal ks 7 132,- 1 0 1 0 0 7 132,-

D.022 D.022
Bezkontaktní elektron. klíč EM 125 kHz, 1 ks (47x35x4mm) kompatibilní technologie s 

ovládáním PZTS
ks 80,- 50 2 16 16 16 3 979,-

D.023 D.023
MIS1b, pod omítku, rozváděč pro metalické sítě. Rozváděč je určen k distribuci 100 párů ve 

vnitřním i venkovním prostředí, vč. svorkovnic a bleskojistek
ks 1 763,- 0 0 0 0 0 0,-

D.024 D.024
Elektrický otvírač 12V,standard, stavitelná střelka, mechanická deblokace,  12 Vstř. 300mA, 12 

Vss 600mA
ks 1 049,- 0 0 0 0 0 0,-

D.025 D.025 Elektromechanický zámek 12-24V/DC pro požární a únikové dveře, vč. veškerého příslušenství ks 13 393,- 0 0 0 0 0 0,-

D.026 D.026 Kabel délky 6m pro zámky ks 810,- 0 0 0 0 0 0,-

D.027 D.027 Kabelová zadlabací průchodka, délka 258 mm ks 696,- 0 0 0 0 0 0,-

D.028 D.028 Protiplech pro samozamykací zámky ks 467,- 0 0 0 0 0 0,-

Cena celkem za oddíl

strana 591



Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů D.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  02/2018

DPS

D.029 D.029 Bezpečnostní kování klika/klika, rozteč xx mm - specifikovat v součinnosti se stavbemí profesí ks 5 284,- 0 0 0 0 0 0,-

D.030 D.030

Set bezdrátového zvonku a zvonkového tlačítka, zvonek bezdrátový, dosah až 110 metrů, napájení 

230V, 25 polyfonních melodií, tlačítko s dynamem, tlačítko krytí IP44 (chráněno proti stříkající 

vodě)

ks 584,- 1 0 1 0 0 584,-

D.031 D.031 Požární ucpávky vč. požárního nátěru a popisu m2 5 061,- 1,20 0,10 0,50 0,30 0,30 6 073,-

D.032 D.032 0,-

D.033 D.033 Sdělovací kabel nízkofrekvenční, stíněný, polohově stáčený standard J-Y(St)Y 3x2x0,8 m 9,- 360 150 0 110 100 3 362,-

D.034 D.034 Sdělovací kabel nízkofrekvenční, stíněný, polohově stáčený standard J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 17,- 0 0 0 0 0 0,-

D.035 D.035 Sdělovací kabel nízkofrekvenční, stíněný, polohově stáčený standard J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 7,- 590 330 0 130 130 4 413,-

D.036 D.036

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 

50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8

m 20,- 220 0 220 0 0 4 389,-

D.037 D.037

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 

50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 3x2x0,8

m 25,- 60 0 60 0 0 1 495,-

D.038 D.038

Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266

2x1,5 PH120-R B2caS1D0

m 20,- 60 0 60 0 0 1 190,-

D.039 D.039 Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, standard JYTY 2x1 m 7,- 20 0 20 0 0 131,-

D.040 D.040 Venkovní kabel stíněný SUPERBUS OUT 2x1mm+2x2x0,5mm, dvojitý plášť m 24,- 0 0 0 0 0 0,-

D.041 D.041 Venkovní sdělovací kabel TCEPKPFLE 10XN0,8 m 89,- 0 0 0 0 0 0,-

D.042 D.042 Kabel silový Cu, pro pevný rozvod el. energie, standard CYKY 2x1,5 m 9,- 30 0 30 0 0 259,-

D.043 D.043 Kabel silový Cu, pro pevný rozvod el. energie, standard CYKY 3x2,5 m 17,- 0 0 0 0 0 0,-

D.044 D.044 PVC Chránička/trubka 23mm,ohebná m 5,- 480 0 240 120 120 2 434,-

D.045 D.045 PVC chránička/trubka 16mm, ohebná m 3,- 184 0 48 68 68 513,-

D.046 D.046 PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu m 10,- 10 0 10 0 0 101,-

D.047 D.047 PVC trubka pevná hladká 29mm, montáž po povrchu m 50,- 0 0 0 0 0 0,-

D.048 D.048 Trubka ohebná 2316, montáž do betonové podlahy m 20,- 0 0 0 0 0 0,-

D.049 D.049 Trubka ohebná 2323, montáž do betonové podlahy m 8,- 15 0 15 0 0 124,-

D.050 D.050 Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy m 13,- 0 0 0 0 0 0,-

D.051 D.051 PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná m 14,- 214 40 94 40 40 3 056,-

D.052 D.052 Protahovací drát AY2,5 m 4,- 903 40 407 228 228 3 747,-

D.053 D.053 Trubka zemní odolná kopoflex50 m 40,- 0 0 0 0 0 0,-

D.054 D.054 Trubka zemní odolná kopoflex40 m 40,- 0 0 0 0 0,-

D.055 D.055 Krabice odbočná vč.víčka a svorkovnice, montáž pod omítku ks 18,- 44 6 18 10 10 777,-

D.056 D.056 Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku ks 16,- 46 0 14 16 16 716,-

D.057 D.057 0,-

D.058 D.058 Instalační materiál kplt 83,- 66 0 34 16 16 5 482,-

D.059 D.059 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, lišt, žlabů apod. m 15,- 1 230 480 280 240 230 17 872,-
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DPS

D.060 D.060 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod.(pevné uložení) m 71,- 953 40 457 228 228 67 282,-

D.061 D.061 Kabelové trasy-instalace kabelového žlabu apod. m 90,- 0 0,-

D.062 D.062 Kabelové trasy - instalace do stávajících tras m 90,- 0 0,-

D.063 D.063 Montáž protahovacího drátu AY m 10,- 903 40 407 228 228 9 373,-

D.064 D.064 Montáž krabice přístrojové pod omítku ks 26,- 46 0 14 16 16 1 194,-

D.065 D.065 Montáž krabice univerzální odbočná vč. víčka, svorkovnice pod omítku ks 88,- 40 10 10 10 10 3 530,-

D.066 D.066 Montáž zdroje 230V, pro systémy DT ks 153,- 3 0 3 0 0 459,-

D.067 D.067 Montáž elektronický dom. telefon s tl. pro odemykání dveří, reg. hlasitosti ( vypnutí) zvonění, 1 ks 149,- 24 0 8 8 8 3 582,-

D.068 D.068 Montáž zvonkového tlačítka komplet, vč. krytu, popis. pole a rámečku ks 57,- 23 0 7 8 8 1 313,-

D.069 D.069 Montáž modulu se 4 tlačítky ks 324,- 12 0 12 0 0 3 893,-

D.070 D.070 Montáž modulu s prostorem pro hlasovou jednotku ks 493,- 2 0 2 0 0 986,-

D.071 D.071 Montáž instalační krabice, 4 moduly ks 260,- 4 0 4 0 0 1 038,-

D.072 D.072 Montáž el. zámku/otvírače vč. příslušenství a uvedení do provozu vč. zapojení do systému DT ks 519,- 2 0 2 0 0 1 038,-

D.073 D.073 Montáž upevňovacího a vnější krycího rámečku, 4 moduly ks 162,- 4 0 4 0 0 649,-

D.074 D.074 Montáž hlasové jednotky pro panel antivandal panel, montáž do modulu, systém 4 + n ks 476,- 2 0 2 0 0 951,-

D.075 D.075 Montáž napájecího zdroje,na DIN lištu vč. montážního materiálu DIN lišty apod. ks 167,- 2 0 2 0 0 334,-

D.076 D.076 Montáž modulu elektronického klíče ks 506,- 1 0 1 0 0 506,-

D.077 D.077 Montáž setu bezdrátového zvonku ks 343,- 1 0 1 0 0 343,-

D.078 D.078 Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 280,- 23 0 7 8 8 6 447,-

D.079 D.079 Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění ks 280,- 31 7 8 8 8 8 690,-

D.080 D.080 Průraz přes strop, vč. začištění ks 1 090,- 0 0 0 0 0 0,-

D.081 D.081 Průraz přes obvodové zdivo , vč. začištění ks 2 014,- 2 0 2 0 0 4 028,-

D.082 D.082
Hodinová zúčtovací sazba - technik odborný rozvodu DT , práce na programování ovládacích 

klíčů systému
h 286,- 12 0 12 0 0 3 426,-

D.083 D.083 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1 557,- 1 0 0 0 0 1 557,-

D.084 D.084 Oživení, zkušební testy instalovaného systému kplt 2 336,- 1 0 0 0 0 2 336,-

D.085 D.085 Pomocné stavební práce kplt 254,- 24 4 8 8 8 6 105,-

D.086 D.086 Revize kplt 1 298,- 1 0 0 0 0 1 298,-

D.087 D.087 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 15 438,- 1 0 0 0 0 15 438,-

D.088 D.088 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 3 634,- 1 0 0 0 0 3 634,-

Poznámka:
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Číslo 

položky

Číselné 

zatřídění
Popis položky

Měrná 

jednotk

a

Jednotko

vá cena v 

Kč

Počet

celkem

Z toho 

v

1PP

Z toho 

v

1NP

Z toho v

2NP

Z toho v

3NP

Celková              

cena v Kč

E Autonomní požární hlásič 25 140,-

E.001 E.001

Komb. optickokouřový + teplotní detektor, akustická a optická signalizace poplachu, reléový 

výstup umožňující připojení např. k systému PZTS. Zálohování ext. napájení bateriemi (3x AA 

1,5 V) uvnitř detektoru, vbč baterií

ks 724,- 23 0 7 8 8 16 654,-

E.002 E.002 0,-

E.003 E.003 Instalační materiál ks 83,- 23 0 7 8 8 1 910,-

E.004 E.004 Montáž autonomního hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu ks 108,- 23 0 7 8 8 2 495,-

E.005 E.005 Revize kplt 831,- 1 0 0 0 0 831,-

E.006 E.006 Oživení, zkušební testy kplt 649,- 1 0 0 0 0 649,-

E.007 E.007 Pomocné stavební práce kplt 1 303,- 1 0 0 0 0 1 303,-

E.008 E.008 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 649,- 1 0 0 0 0 649,-

E.009 E.009 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 649,- 1 0 0 0 0 649,-

Poznámka:

Cena celkem za oddíl
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