
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 249-003A Libčeves SO 000 423 600,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 423 600,00

1 00410 R Vedlejší náklady KPL 1,000 6 200,00 6 200,00

obsahují zejména náklady na: 

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 

dopravními omezeními 

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do 

původního nebo projektovaného stavu 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí 

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem 

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

- zajištění bankovních garancí 

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze 

zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

2 00420 R Ostatní náklady KPL 1,000 6 200,00 6 200,00

obsahují zejména náklady na: 

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 

provádění díla zjištěných skutečností 

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace 

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 

2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) 

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů 

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 12 400,00 12 400,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1811200Libceves

SO 000

SO 000



4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 8 680,00 8 680,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

1=1,000 [A]

5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 18 600,00 18 600,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

1=1,000 [A]

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 248 000,00 248 000,00

RDS-z-PDPS

1=1,000 [A]

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 37 200,00 37 200,00

Skutečné provedení stavby

1=1,000 [A]

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 12 400,00 12 400,00

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých 

ploch, okolí a konstrukcí.

1=1,000 [A]

9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 4 960,00 9 920,00

Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 64 000,00 64 000,00

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. 

buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou 

dobu její výstavby 

Položka zahrnuje zvýšené náklady na provedení stavby malého rozsahu (zvýšené 

dopravní náklady a pod)

1=1,000 [A]


