

buďte uvedena v čl. VI

b) IČ - část díla 2	6	ČÁST ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ minimálně v rozsahu: - odvod kondenzátu z vnitřních a vnějších jednotek.		25000	1	25 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	návrhu smlouvy o dílo
	7	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN Řešení nárůst odběru elektrického proudu v hlavní rozvodné budově. Řešení při výměně dvou stávajících transformátorů 22/0,4 kV, 400 kVA za dva nové, vč. nových přírodních kabelů 22 kV a vyvodových kabelů NN na přírodní jističe hlavních rozváděčů NN v rozvodně.		40000	1	40 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	8	ČÁST SLABOPROUD + MaR Řešení ovládání nových jednotek na stávající řídicí systém. Návrh bude dále obsahovat technické řešení blokové funkčnosti klimatizace při otevřeném okně a to včetně vizualizace stavu systému v rámci stávajícího dohledového systému.		10000	1	10 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	9	ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ V budově MZe u části s rozměnějšími prostory potrubí a elektrických kabelů požární dělicími konstrukcemi.		35000	1	35 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	10	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST Tisky projektové dokumentace pro počet paré vyžadovaných DOSS s správcí síti.		30000	1	30 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	11	INŽENÝRSKÁ ČINNOST Zjištění posledního kolaudovaného stavu v archivu SIU MČ P1, získání závazných stanovisek DOSS (MHMP, HZS MHMP, HS HMP, OŽP MČP1, OŽP MHMP, odbor dopravy MČP1, NPÚ, odbor památkové péče MHMP) ; sestavení žádosti o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) u SIU MČ P1, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS.		45000	1	45 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	Část díla 2 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo
		b) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona 134/2016 se zapracovávajími požadavky v rámci stavebního řízení pro získání stavebního povolení						
	12	STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST Řešení stavební úpravy řešených prostor za účelem instalace komplexní klimatizace pro celý objekt budovy MZe včetně koordinace všech řešených profesí, v návaznosti na předchozí stupeň. Dopravování tabulek detailů, včetně případných akustických a jiných opatření.		50000	1	50 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	13	ČÁST CHLAZENÍ Vycházející se studie proveditelnosti chlazení v budově MZe		120000	1	120 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	
	14	ČÁST VZDUCHOTECHNIKA v návaznosti na předchozí stupeň.		60000	1	60 000 Kč	uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	

c) DPS - část díla 3	15	ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ v oblasti rozvodů v návaznosti na předchozí stupeň.			25000	1	25 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	450 000 Kč	Část díla 3 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo
	16	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN Řešení úpravy v návaznosti na předchozí stupeň.			40000	1	40 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou		
	17	ČÁST SLABOPROUD + Mar Řešení ovládání nových jednotek na stávající řídicí systém. Návrh bude dále obsahovat technické řešení blokáce funkcí osl klimatizace při otevření okna a to včetně vizualizace stavu systému v rámci stávajícího dohledového systému v návaznosti na předchozí stupeň.			60000	1	60 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou		
	18	VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET V HLADINĚ STANDARDU URS/RTS dle zákona 134/2016 v rozsahu soupisu prací.			50000	1	50 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou		
	19	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAMAČNÍ ČINNOSTI usky pro 6 výtlků + 1 CD			30000	1	30 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou		
	20	INŽENÝRSKÁ ČINNOST : součinnost při výběru dodavatele, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě, kontrola dokladů před kolaudací , zastupování stavebníka při kolaudaci			15000	1	15 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou		
d) AD - část díla č.4	21	AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 75 hodin celkem po dobu 45 týdnů, včetně času stráveného dopravou na a z místa stavby			800	75	60 000 Kč	uchazeč uvede do žití vyznačeného pole cenu za 1 hodinu	60 000 Kč	Část díla 4 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo
		CENA CELKEM (bez DPH)							976 000 Kč	
		DPH (21 %)							204 960 Kč	
		CENA CELKEM (včetně DPH)							1 180 960 Kč	
Podklady :										
1) Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie proveditelnosti chlazení (příloha č. 1) v budově MZe, zpracovatel a ga.ma.s.r.o.										
2) Pro jednání s DOSS a správci síli bude zhotovitel vybaven Plnou mocí stavebníka k nahlížení do archivu a zastupování stavebníka ve SŘ										
3) půdorys stávajícího stavu objektu										
4) Zadavatel DOPORUČUJE PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ!!!!										
Cena neobsahuje :										
1) Správní poplatky										
Způsob fakturace:										
1) Dílčí faktura za část díla 1 a 2 - PD v rozsahu DSP a získání stavebního povolení (ohlášení stavby)										
2) Dílčí faktura za část díla 3 po odezdání DPS, mimo položky 20										
3) Dílčí faktura za část díla č.4, po převzetí díla objednatelém od dodavatele										
4) Konečná faktura za položku 20 po vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu)										