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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Smluvní strany

Obec Homole

se sídlem: Budějovická 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 00244902

zastoupená: Ing. Janem Loukotkou, starostou obce Homole

a

Jihočeský kraj

se sídlem: České Budějovice 7, U Zimního stadionu 1952/2

IČO: 70890650

zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

(dále jen „strany smlouvy" nebo „smluvní strany").

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi stranami 
smlouvy navzájem a úprava způsobu jednání vůči třetím osobám v souvislosti se společným 
postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek") a následně při realizaci a finančním vyrovnání veřejné zakázky:

„Most ev. č. 143 - 012 a nový most na sil. 111/14326 Nové Homole"

(dále jen „stavba")

2. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona.

3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský 
kraj, který je povinen zabezpečit zejména:

a) podklady a postupy požadované zákonem pro příslušný druh zadávacího řízení,

b) zpracování zadávacích podmínek na základě podkladů poskytnutých obcí Homole, 
týkajících se jejich stavebních objektů a částí dle čl. 4 této smlouvy,

c) zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem na základě 
projektové dokumentace pro provádění stavby „Most ev. č. 143 - 012 a nový most na sil. 
111/14326 Nové Homole" zpracované firmou HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 59, 370 65 
České Budějovice, IČO: 260 87 677 a projektové dokumentace „Protipovodňová opatření
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na Homolském potoce v obci Nové Homole", zpracované firmou HBP s.r.o. se sídlem
Čechova 59 České Budějovice a namnožení projektové dokumentace, pokud to bude nutné,

c) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,

d) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům,

e) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,

f) ve spolupráci s obcí Homole hodnotící komisi, kdy v hodnotící komisi bude mít obec 
Homole jednoho člena a Jihočeský kraj pět členů,

g) otevírání obálek s nabídkami hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání 
obálek s nabídkami a kontrolou kvalifikace,

h) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,

i) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 
zprávy o hodnocení nabídek,

j) oznámení o výběru dodavatele,

k) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy,

l ) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení,

m) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných 
stavebních činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistí 
administraci a provede veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle 
zákona. Obec Homole je povinna případné dodatečné činnosti projednat 
v Zastupitelstvu obce v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše 
uvedené.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu, jakmile se o nutnosti či 
potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých jsou investorem dle čl. 
4 bod 2, dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou 
zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí

a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách,

b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí u 
orgánu dohledu,

c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.

5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, 
pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést 
úkony stanovené pro zadavatele zákonem.

6. Obec Homole je v rámci společného postupu povinna:

a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 
zadávací dokumentace,

b) jmenovat své zástupce do hodnotící komise,

c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky.

7. Jihočeský kraj a obec Homole jsou povinni společně:

a) rozhodnout o výběru dodavatele,

b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení.

8. Jihočeský kraj a obec Homole jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní 
odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru
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dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý 
z nich investorem tak, jak je popsáno ve čl. 4. Smlouvy.

9. Jihočeský kraj a obec Homole jsou povinni každý samostatně zajišťovat zveřejňování 
svých uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Jednání za zadavatele

1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 
Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtmanka Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty obce Homole, resp. jeho zástupce. 
Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání 
veřejné zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně obcí 
Homole a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba 
oprávněná za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za obec Homole samostatně.

2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 
každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany.

3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a 
zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků.

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů

1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována projektová dokumentace „Most ev. č. 143 - 
012 a nový most na sil. 111/14326 Nové Homole" zpracovaná firmou HBP s.r.o. a 
projektová dokumentace „Protipovodňová opatření na Homolském potoce v obci 
Nové Homole", zpracovaná firmou HBP s.r.o.

2. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

„Most ev. č. 143 - 012 a nový most na sil. 111/14326 Nové Homole"
• So02 - Požadavky objednatele
• SO201 -Mostev. č. 143-012
• SO 202 - Most na silnici 111/14326
• SO 501 - Přeložka STL plynovodu
• SO DIO - Dopravně inženýrské opatření

Obec Homole je v souladu s předchozím ujednáním stran těchto dokumentací investorem 
následujících stavebních objektů (dále jen ,,SO“):

„Protipovodňová opatření na Homolském potoce v obci Nové Homole"

• SO210-Opěrná zeď
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• SO 250 - Lávka

V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy Jihočeským krajem a obcí 
Homole s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu 
článku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny vztahy 
z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. způsob 
fakturace, výkon činnosti autorského dozoru, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny 
odděleně a na základě samostatných smluv s vlastní právní odpovědností pro každou ze 
stran.

5. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností ode dne podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. Téhož dne vzniká společnost smluvních stran, jejímž účelem 
je společné zadání veřejné zakázky uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Společnost 
zaniká dosažením tohoto účelu, anebo stane-li se jeho dosažení nemožným. Smlouva se 
považuje za ukončenou ve chvíli, kdy budou splněny veškeré administrativní úkony 
spojené se zadávacím řízením. Společnost může zaniknout rovněž dohodou smluvních 
stran.

2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré 
důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

6. Náklady a placení

1. Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále 
finanční náklady na společné stavební objekty ponesou v následujícím poměru:

• náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních 
stran v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, která ho do hodnotící 
komise jmenovala.

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.

3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky bude hradit obec 
Homole a Jihočeský kraj v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným 
dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této 
smlouvy.

Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u projektové 
dokumentace „Most ev. č. 143 - 012 a nový most na sil. 111/14326 Nové Homole" 
zpracované firmou HBP s.r.o. ponese Jihočeský kraj. Náklady na výkon technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u projektové dokumentace „Protipovodňová 
opatření na Homolském potoce v obci Nové Homole", zpracovaná firmou HBP s.r.o. 
uhradí Jihočeský kraj a poté je obci Homole přefakturuje. Přefakturování bude provedeno 
v poměru vybraným dodavatelem rozdělené nabídkové ceny.

Výkon autorského dozoru u projektové dokumentace „Most ev. č. 143 - 012 a nový 
most na sil. 111/14326 Nové Homole" zpracované firmou HBP s.r.o. uhradí Jihočeský 
kraj.

Výkon autorského dozoru u projektové dokumentace „Protipovodňová opatření na 
Homolském potoce v obci Nové Homole", zpracovaná firmou HBP s.r.o. uhradí obec 
Homole.

7. Závěrečná ujednání
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1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání 
veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.

2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré 
náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této 
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo obci 
Homole je obec oprávněna celou částku zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat 
Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona 
nebo této smlouvy ze strany obce Homole, je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat 
příslušnou částku obci Homole k proplacení.

3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu deseti let 
nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné zakázky, 
k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny na své 
náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby jako 
celku, resp. kolaudaci, včetně odstranění vad a nedodělků, provedeného na základě této 
veřejné zakázky.

4.

5.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně 
nazvána Dodatek ke smlouvě.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje 
dnetyfity/fa usnesením Zastupitelstva obce Homole č. 3/2019 ze dne 23.1.2019

6. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana smlouvy obdrží dva.

7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem 
této smlouvy platnosti.

v Českých Budějovicích

- 6 *02- 2019
dne: .....................

Za Jihočeský kraj

Mgr. Ivana Stráskáf 
hejtmanka Jihočeského
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kraje

v Homolích

2 8 *01- 2019

dne:

Za obec Homol

Ing. Jan Loukotka 
starosta obce
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