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Číslo smlouvy příkazce: 260/2019-SML Číslo smlouvy příkazníka: ………………………

PŘ Í K AZ N Í S M L O U V A
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany
1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

2. Příkazník:
Ing. Jaromír Florian
Sídlo: Jasanová 2321/30, 678 01 Blansko
Zapsán: U okresního živnostenského úřadu OÚ Blansko, č.j. ŽÚ-411-0157-96
Jednající/Zastoupený:
IČO: 644 708 73
DIČ: CZ5903211468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce spočívající
v realizaci činností technického dozoru (dále jen „TDS) a obstarat záležitosti příkazce spočívající
v realizaci služeb a činností spojených s činností autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „AD“) “) při provádění díla " MVE Nové
Mlýny – rekonstrukce KT 2400" (dále jen „dílo“) Bližší specifikaci díla obsahuje projektová
dokumentace, "MVE Nové Mlýny – rekonstrukce KT 2400" zpracovaná ing. Jaromírem Florianem,
Jasanová 30, 678 01 Blansko, IČO: 64470873, ČKAIT: 1001778 (dále jen „projektová
dokumentace“)

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 4.2.2019 (dále jen „nabídka
na veřejnou zakázku“) podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„MVE Nové Mlýny – rekonstrukce KT 2400 - TDS a AD" (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
příkazníkem a to osobou autorizovanou v oboru technologická zařízení staveb (ozn. dle ČKAIT
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IT00), která je uvedena ve smlouvě jako zástupce ve věcech technických.

4. Činností TDS se rozumí zejména:

· předání staveniště vybranému zhotoviteli,

· provádění všech kontrolních činností při provádění stavebních a montážních prací, kontrola
dodržování souladu prací s projektovou dokumentací, kvality, předepsaných zkoušek
a podmínek stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí,

· kontrola dodržování harmonogramu díla, byl-li tento se zhotovitelem dohodnut, příp.
poskytnutí součinnosti v případě přípravy změny tohoto harmonogramu (mimo jiné
s ohledem na opodstatněnost navržených lhůt a termínů s ohledem na charakter
a náročnost prací na díle),

· kontrola správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek,

· přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek,

· zajištění všech podkladů pro závěrečnou prohlídku stavby,

· zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

· vypracování závěrečné zprávy.

5. Činností AD se rozumí zejména, nikoliv však výlučně:

· účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo
vysvětlení souvislostí s příslušnou částí projektové dokumentace, popř. s jejími přijatými či
navrhovanými změnami;

· dozor při zpracování realizační dokumentace, zabezpečení souladu s projektovou
dokumentací;

· dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání
zhotoviteli stavby;

· autorský dozor při vlastní realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou
dokumentací;

· posuzování návrhů na odchylky a změny projektové dokumentace;
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení stavby včetně účasti na

souvisejících změnových řízeních;
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace a

projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na
souvisejících změnových řízeních;

· účast na kontrolních dnech, popř. na jiných jednáních;
· dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných projektovou

dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a právními předpisy, účast při předání
a převzetí stavby;

· další činnosti nutné k řádnému provedení předmětu smlouvy.

6. Podrobný výčet činností příkazníka je uveden v příloze – Soupis činností technického dozoru
stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ), která je nedílnou součástí této
smlouvy.

7. Příkazník je v rámci plnění této smlouvy povinen po skončení provádění díla uvedeného
v odst. 1 tohoto článku potvrdit soulad prováděného díla s ověřenou projektovou dokumentací
podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

8. Při výkonu činností TDS je příkazník povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této
smlouvě včetně její přílohy, pokud o nich příkazník jakožto odborník ví, nebo vědět má, že
jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality
v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy.
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III. Doba plnění
Za dobu plnění se považuje doba od uzavření této smlouvy do akceptace závěrečné zprávy
příkazcem.

IV. Odměna a platební podmínky
1. Celková odměna za výkon prací dle této smlouvy je stanovena ve výši 199 950,- Kč bez DPH, a to

na základě nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty
veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy. V odměně jsou zahrnuty i náklady
spojené se zajištěním zkoušek a dalších odborných prací nezbytných pro řádné plnění činností
příkazníka.

2. K odměně bude připočítaná příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně. Faktury budou vystavovány průběžně vždy
ke konci příslušného kalendářního měsíce maximálně na částku stanovenou na základě
následujícího vzorce:

čáܽ݇ݐݏ á݊ܽݒ݋ݎݑݐ݂݇ܽ ݈݉݁݁ݐ݅ݒ݋ݐ݋ℎݖ
݀í݈ܽ ܽݖ š݊ýݑ݈ݏří݌ ݉ěݏíܿ

áݒ݋݈݇݁ܿ ܿ݁݊ܽ ݀í݈ܽ ݈݀݁ ݕݒݑ݋݈݉ݏ ݋ ݀í݈݋,
.݌ří݌ ݆݆݁íܿℎ ݇,ů݇ݐܽ݀݋݀ ݑž݅݇݉ܽ݇݋ ݁ܿܽݎݑݐ݂݇ܽ

∗ áݒ݋݈݇݁ܿ ě݊ܽ݉݀݋ í݇ܽ݊ݖří݇ܽ݌

a to až do zaplacení 95 % z celkové odměny příkazníka. Závěrečná faktura na částku
odpovídající zbývající, dosud nezaplacené části odměny příkazníka, bude vystavena do 30
kalendářních dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě snížení celkové ceny díla (tj. v případě tzv. méně prací),
bude – dle vzorce uvedeného v předchozím odstavci – adekvátně snížena i celková odměna
příkazníka, resp. nedojde k vyfakturování max. částky uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě navýšení ceny díla o více než 10% vyvolají jednání
s cílem vyřešit případný dopad tohoto nárůstu objemu stavebních prací i na činnost příkazníka dle
této smlouvy a případně uzavření dodatku, který bude reflektovat nově nastalou situaci.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že je zhotovitel v prodlení s realizací díla, tj.
realizace přesáhne původně plánovaný časový rámec, aniž by toto bylo zapříčiněno chybou
příkazníka a aniž by současně došlo k navýšení ceny díla, vyvolají jednání s cílem vyřešit
případný dopad této situace na příkazníka.

7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

8. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH. Součástí faktury bude originál pracovního výkazu, ze kterého bude patrná
činnost zhotovitele v rámci plnění díla.

9. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě odmítnutí
faktury ze strany příkazce, je tento povinen předmětnou fakturu vrátit do data její splatnosti.
Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti
odeslány zpět příkazníkovi.

V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní

předpisy a ujednání této smlouvy, a bude se řídit výchozími podklady, jimiž jsou zejména:

a. smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby včetně všech dokumentů a norem,
na které tato smlouva odkazuje (např.: nabídka zhotovitele stavby, včetně nabídkové
ceny a příslušného povolení Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
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2. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných
při plnění této smlouvy.

3. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

4. V průběhu plnění smlouvy je příkazník povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a dalších právních
předpisů, zejména zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a zákon
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále je příkazník povinen
respektovat výchozí podklady a pokyny příkazce, zápisy a dohody smluvních stran a vyjádření
dotčených orgánů.

5. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který
bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen
tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

6. Příkazník je povinen zajistit výkon činností dle této smlouvy výlučně prostřednictvím osob
(odborných zástupců), které mají pro výkon těchto činností příslušná oprávnění dle zvláštních
právních předpisů.

7. Příkazník je povinen zajistit na staveništi přítomnost alespoň jednoho příslušného odborného
zástupce, a to jak v běžnou pracovní dobu i v čase mimo běžnou pracovní dobu (víkendy, svátky,
noční doba), a to vždy, když si to vyžádá charakter prováděných prací nebo příkazce mu vydá
pokyn, a to tak, aby mohl řádně naplnit své závazky z této smlouvy.

VI. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc k úkonům přímo souvisejícím

s výkonem technického dozoru dle této smlouvy.

2. Příkazce předá příkazníkovi dokumentaci díla v elektronické formě v obvyklém formátu
na datovém nosiči, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, kopie dokladů nutných pro řádný
výkon jeho činnosti.

3. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Závěrečná zpráva
1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě do 20

dnů od provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace
Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 15. pracovních dnů
ode dne předložení Závěrečné zprávy. O převzetí/akceptaci bude sepsán předávací protokol
podepsaný zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. V případě, že ke zprávě bude
mít příkazce připomínky, uplatní je v téže lhůtě. Příkazník je povinen tyto připomínky posoudit a
vypořádat se s nimi ve lhůtě 10 kalendářních dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté
bude závěrečná zpráva akceptována.

3. Součástí Závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování zpracované dle čl. IV. této smlouvy.

VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové odměny příkazníka za každý den
prodlení.
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2. Jestliže příkazník prokazatelně chybně odsouhlasí faktury vystavené zhotovitelem díla, a to po
stránce věcné, finanční nebo časové, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 %
z hodnoty nesprávně fakturovaných prací. Smluvní pokuta bude činit nejméně 10 tis. Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

4. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 dnů po doručení
písemné výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících

z ujednání této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu,
která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy
ze strany příkazníka. Podstatné porušení smlouvy představuje zejména:

- neprovádění veřejné zakázky řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními
předpisy, projektovou dokumentací či správními rozhodnutími,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit
financování díla.

6. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení
s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší
lhůta splatnosti.

7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o
odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

8. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti,
jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

X. Ostatní ujednání
1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

2. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za příkazcem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za příkazníkem. Pohledávky příkazce a příkazníka
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

3. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti
s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 19,7 mil. Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
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strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu
smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být
sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob jím určených a nesmějí být příkazníkem použity k
jiným účelům než k provádění díla. Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti
a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy. Příkazník je
povinen zajistit, aby činnost dle této smlouvy vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k
povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace,
podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.

2. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do
registru smluv.

5. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

Příloha: Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IČ),

Za příkazce 19. 2. 2019 Za příkazníka 14. 2. 2019

…………………………………… ……………………………………..
Povodí Moravy, s.p. Ing. Jaromír Florian
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy

Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu
inženýrské činnosti (IČ)
1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektovou

dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů
a stanovisek,

2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby se všemi náležitostmi, které s touto
činností souvisí, včetně zápisu do stavebního (montážního) deníku,

3. oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení a vydaných
stanovisek (např. vlastníků inž. sítí) všem dotčeným orgánům a vlastníkům,

4. kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové
dokumentace a podle aktuálního harmonogramu stavby,

5. kontrola dodržení podmínek vydaných závazných stanovisek a opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

6. zajištění a organizace kontrolních dnů stavby,
7. zajištění systematického doplňování dokumentace skutečného provedení stavby, podle

které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
8. posouzení navrhovaných změn stavby z pohledu jejich potřebnosti a vhodnosti, finanční

efektivity a vlivu na harmonogram akce,
9. kontrola a vyjadřování se ke změnovým listům,
10. zajištění projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným

stavebním úřadem včetně zajištění případných správních rozhodnutí (např. změna stavby
před jejím dokončením),

11. informování zástupce příkazníka o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu,
termín dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek
apod.

12. pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích
podkladů) a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
a jejich předkládání k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými
v plánech o zajištění financování stavby zadavatele,

13. průběžné zpracovávání přehledu čerpaných nákladů (po objektech, souborech, celkem
apod.),

14. provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se
stanou dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy
ve stavebním deníku, včetně fotodokumentace

15. spolupráce s koordinátorem BOZP.
16. spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění

případných závad projektu,
17. zajištění kontroly provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí

a prací, kontrolu jejich výsledků, vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize el. zařízení apod.),

18. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

19. v případě archeologických nálezů podání hlášení na příslušné orgány státní správy,
20. spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
21. schválení navržení technologických postupů a kontrola jejich dodržování u všech prací

dle závazných nebo doporučených technických norem, schválení a kontrola kontrolního
a zkušebního plánu



8

22. provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
23. kontrola postup prací podle časového plánu stavby a smluvními ustanoveními

s upozorněním dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění
majetkových sankcí,

24. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění, aby předání
a převzetí bylo dokumentováno písemným dokladem, tj. zápisem o předání a převzetí díla,

25. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých
termínech,

26. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu,
27. kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce včetně

písemného dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad,
28. zajištění kompletace a předání dokumentace skutečného provedení a všech originálů

dokumentů dokončené stavby,
29. 3zpracování podkladů pro závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby,
30. zpracování závěrečné zprávy.

Pokud některé činnosti, spadající do inženýrské činnosti investora, nejsou v tomto pověření
uvedeny pak platí, že do inženýrské činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného
UNIKA v roce v aktuálním znění.




