
Sgslm MHnppgsig^g^1 ■stejnopis 6.: •/
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace 

č. stavby 0000 „Bytové domy Dolní Počernice „

číslo smlouvy objednatele: DIL /21/03 /002813/2004 
číslo smlouvy zhotovitele: 4-2-4355

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního 
zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1 
IČ: 00064581 

bankovní spojení: 
číslo účtrn^gtop
zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora 

Magistrátu hl.m.Prahy

Pověřeným zástupcem objednatele pro věci technické a pro přípravu dodatků této smlouvy o 
díle je: ZAVOS s.r.o., Hybernská 13,11001 Praha 1

na základě mandátní smlouvy č MAN/21/03/001236/02 ze dne 25.9.2002 a dle plné moci ze 
dne 25.9.2002
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl: C, číslo vložky: 25372 
ředitelem (jednatelem )

DIČ: CZ00064581

(dále jen "objednatel")

a

CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167,760 30 Zlín
DIČ: CZ26907241

zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně, oddíl: B, číslo vložky: 4021
bankovní spojení: 
č.učtu:
zastoupen^a^In^Vh

IČ: 26907241

adimírem Kudelou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

( dále jen "zhotovitel")
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takto:
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
(,,DSP„) včetně všech potřebných průzkumů a studií a zhotovení zadávací dokumentace 
veřejné zakázky (,,ZD“) na zhotovitele díla stavby ve smyslu § 2h z.ě. 199/1994 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění, stavba č. 0000 „Bytové domy Dolní 
Počernice", etapa č. II - IV, v souladu s výzvou více zájemcům dle § 49 odst.l zák.č. 
199/1994 Sb. v platném znění, Č.j. OMI/4000/1426/2004 ze dne 28.4.2004 a přijetí 
nabídky objednatelem č.j. OMI/8094/2004 ze dne 14.9.2004 (dále jen „dílo"). Součástí 
předmětu smlouvy bude i kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů stavby.

2. Zhotovitel dále vypracuje výkaz výměr a položkový rozpočet stavebních prací výše 
uvedené stavby (jako součást zadávací dokumentace). Výkaz výměr bude rozpracován 
podrobně do jednotlivých hlavních položek, tzn. že v uváděném kompletu pro řemeslo je 
nutné specifikovat jednotlivé položky.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit zadávací dokumentaci na výzvu v souladu sust. § 2h 
zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění a dle požadavku zadavatele k výběru zhotovitele 
díla, obsahující potřebné podklady umožňující zájemcům jednoznačně zpracovat nabídku 
- výkresy a zpráva popisující dostatečně podrobně a jednoznačně rozsah zakázky, výkaz 
výměr („slepý rozpočet,,) vč. PC diskety 3 v textovém editoru WORD, resp. EXCEL 
v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr 
zhotovitele díla.

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně jako by je provedl sám.

5. Jako vstupní podklady pro zhotovení díla budou využity " Podklady pro výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace a dokumentace k územnímu řízení z 12/93.

6. Jednotlivé stupně dokumentace dle čl. II. bodu 1. budou provedeny v následujícím 
rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
6.1.1 Zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování dokumentace, včetně podrobného 

aktuálního geologického průzkumu.
6.1.1.1 Obstarání digitalizovaného polohopisu a výškopisu stavby, vč. zakreslení 

podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí, ověřených u jejich správců.
6.1.1.2 Zajištění základní vytyčovací sítě stavby.
6.1.1.3 Obstarání aktualizovaného snímku mapy KN a výpisů zKN pokud tyto doklady 

nepředá objednatel.
6.1.1.4 Vypracování elaborátu k žádosti o vynětí půdy ze ZPF (příp. LPF).

- pokud bude potřeba
6.1.2. Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení. DSP bude obsahovat položkový 

rozpočet, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, 
počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

6.1.2.1 Vypracování projektové dokumentace na uvedenou stavbu v rozsahu nutném k 
žádosti o vydání stavebního povolení (čistopis DSP).

6.1
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6.1.2.2 Vypracování zpřesněného dočasného a 
KN v měřítku 1:1000 s— a» rsss
tabulkovém provedení (výkupový elaborát) Elaborát k?* UdajŮ 2 KN v 
samostatnou složku pro vodohospodářské obiektv r,ák Ude dá,e obsahovat 
tabulky). J y (zabory na snímku mapy KN,

Rozsah a způsob předání díla 

Zhotovitel předá objednateli v termínech dle čl. 
a dokumentaci ve stanoveném počtu vyhotovení"
Zpracované podklady a průzkumy dle čl. II., bodu 6 1 1 
-3 vyhotovení

dalŠÍCh “i-

7.
7.1 IV. této smlouvy následující doklady

7.1-1

7.1.2
1 dokumentaci a 
+ 4 vyhotovení 
paré na základě

III.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné dříve znracovw , a
stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhů 'fŤ’ VyJádření a 
plnění dle této smlouvy nezbytné. P P*nem a jež jsou pro

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od obieHmu i 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlcm 6 důvěrný

3, Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skuteLof
technickeho resem nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí 
mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy. J

vyplývající z 
v průběhů prací a které

IV.
DOBA PLNĚNÍ

I. Dílo bnde zhotovitelem předáno a objednat,nřpv,a*„__
následně: ” —

1.1 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu 
projednání (návrh DSP) před podáním žádosti 
do 17 týdnů od výzvy objednatele.

1.2 Zapracování výsledků projednání dokumentace ke stavebnímu Dovolení ^
a II. bod 6.1.2.1) do 10 dnů po předání výsiedků pn,jeT»i„T„^»CS^DSP ^

1.3 Zhotovení podkladů pro výběr zhotovitele-do 5 týdnu od výzvy „bjedn tel
1.4 Předání výsledků projednáni dokumentace ke stavebnímu povoleni '

písemně potvrzeno. y ouae

mandatáře pokud je v záhlaví

iMnotUvc stunně pn

r, oto u / P°vo)ení k veřejnoprávnímu
o stavební povolení dle čl. II., bodu 6.1.2.

oboustranně

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo 
této smlouvy uveden.

/



6.1.2.2 Vypracování zpřesněného dočasného a trvalého záboru pozemků na snímku mapy 
KN v měřítku 1:1000 s výpisem dotčených uživatelů a vlastníků a vyčíslením 
zpřesněných záborů dle jednotlivých parcel včetně příslušných údajů z KN v 
tabulkovém provedení (výkupový elaborát). Elaborát bude dále obsahovat 
samostatnou složku pro vodohospodářské objekty (zábory na snímku mapy KN, 
tabulky).

Rozsah a způsob předání díla
Zhotovitel předá objednateli v termínech dle čl. IV. této smlouvy následující doklady 
a dokumentaci ve stanoveném počtu vyhotovení:

7.1.1 Zpracované podklady a průzkumy dle čl. II., bodu 6.1.1 
- 3 vyhotovení

7.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit DSP v deseti vyhotoveních, Zadávací dokumentaci a 
další podklady pro výběr zhotovitele v dvanácti vyhotoveních + 4 vyhotovení 
kontrolního rozpočtu, se závazkem dalších eventuelních více paré na základě 
zvláštní objednávky.

7.
7.1

III.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a 
stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro 
plnění dle této smlouvy nezbytné.

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 
technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které 
mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PD
následně:

1.1 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu 
projednám' (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povolení dle čl. II., bodu 6.1.2. 
do 17 týdnů od výzvy objednatele.

1.2 Zápracování výsledků projednání dokumentace ke stavebnímu povolení (čistopis DSP dle 
čl. II. bod 6.1.2.1) do 10 dnů po předání výsledků projednání objednatelem.

1.3 Zhotovení podkladů pro výběr zhotovitele - do 5 týdnů od výzvy objednatele
1.4 Předání výsledků projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bude oboustranně 

písemně potvrzeno.
2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo mandatáře pokud je v záhlaví 

této smlouvy uveden.
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14-ti dnů k prostudování díla. V případě kompletnosti díla 

bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

3
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V.
/ CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu 
s ustanovením §49 odst.l 1 zák.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na podkladě 
objednatelem přijaté nabídky pod č.j. OMI/8094/2004 ze dne 14.9.2004 jako cena nejvýše 
přípustná a to ve výši:

í

cena bez DPH 7 090 000,- Kč 
1 347 100,-Kč
8 437100,-Kě

DPH (19%)
cena celkem včetně DPH

při předpokládaných investičních nákladech 580 000 000,- v Kč. 

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí nlnění:
• DSP ( dokumentace stavebního povolení)

cena bez DPH.............................................
DPH 19%.......................... JZ.ZZ
cena celkem včetně DPH.............................

• DZS ( dokumentace pro výběr zhotovitele )
cena bez DPH.............................................
DPH 19%.................................................
cena celkem včetně DPH.......................

5 790 000,-Kč 
1 100 100,-KČ
6 890 100,-Kč

1 300 000,- Kč 
247 000,- Kč 

1 547 000,-Kč
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě dílčích faktur za jednotlivé stupně PD, které 

zhotovitel vystaví a odešle objednateli po předání díla formou „Protokolu o předání a 
převzetí díla“. Mandatář do 14 dnů po předání díla potvrdí v protokolu, že dílo bylo 
zhotoveno bez závad. Takto doplněný „Protokol o předání a převzetí díla, bude 
mandatářem přiložen k faktuře za zpracované dílo.

3. Cena díla za dokumentaci ke SP bude fakturována do výše 70% sjednané ceny díla. 
Zbývajících 30% ceny díla bude objednateli fakturováno až po doložení SP s nabytím 
právní moci a odsouhlasení dokumentace zadavatelem.

4. Cena za DZS bude fakturována objednateli do výše 50 % sjednané ceny díla po předání 
této dokumentace. Zbývajících 50 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po ukončení 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Objednatel si vyhrazuje právo tuto částku úměrně 
snížit na základě kontroly úplnosti této dokumentace objednatelem.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty včetně těchto údajů:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojem, registrační 
číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy
- číslo a název stavby
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku ______________
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- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, 
správnost faktury

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 7 tohoto článkuje objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo 
k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných 
v bodě 1,3,4 tohoto článku a to 21 dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány ve 
dvojím vyhotovení na adresu Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, 
Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu 
objednatele.

formální a věcnou

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následuj ících obchodního zákoníku, jež má dílo 
v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 
bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným včl. XIV. 
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od 
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení každého 
jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené 
výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí 
doručení písemné výzvy a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. XII. odst. 2, 3, 4, 5 a 7 je 
objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této 
výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení 
písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

5. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1,2,3 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl.
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VII. odstl,2a3 a to na účet objednatele.

6. Ustanovením či. VII. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu 
škody.

vm.
ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Pro záruku za dílo platí ust. § 563 obchodního zákoníku. Zhotovitel poskytne záruky 

dílo po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla objednatelem.
na

IX.
VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v 
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná 
se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po 
kterou budou okolnosti vyšší moci působit.
Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto 
jinak.

1.

X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupitVznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průbčhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně 
zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen 
uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu 
delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

1.
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a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany,
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným 
v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku v platném znění.

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. ( tedy od okamžiku zániku 
smlouvy)

/

XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ceně jednotlivých stupňů PD je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním 
nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 10 % a jestliže by došlo ke změně plnění 
předmětu díla, který je vymezen v čl. II.

2. Za vícepráce vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů PD nebo zvláštní 
výkony např. zapracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, 
případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány 
v DSP, zadávací dokumentaci nese odpovědnost zhotovitel.

3. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány 
státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty 
v DSP půjdou k tíži zhotovitele ( bez smluvních doplňků).

4. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje: veškeré potřebné 
průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby, studie (např. hluková, 
architektonická,exhalační aj.), geodetické zjištění, zaměření a ověření, požárně 
bezpečnostní řešení, podklady, údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními 
předpisy o nadzemních a podzemních stavbách vztahujících se ke stavbě^a ochranných
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pásmech, spolupráci se zadavatelem, koordinaci projektu, případně 
stávajícího stavu díla.

5. V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele budou stanoveny 
materiálů a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.

pasportizaci -

pouze parametry

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 
účelem plnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s ČSN platnými k 31.12.1995, příp. jejich 
novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č.50/1976 Sb.v platném znění a předpisy 
souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 
zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat 
objednatele o stavu rozpracovaného díla.

3. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD bude zhotovitel svolávat výrobní výbory 
k projednání návrhu řešení s dotčenými orgány a organizacemi a za účasti objednatele 
jeho mandatáře.

4. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke 
stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 
způsobené při výkonu své činnosti.

6. V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení 
zák.č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46 
násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (nevýhradní 
licence) pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel 
realizovat do deseti let od předání a převzetí díla. Licence dle předchozí věty je 
poskytnuta bezúplatně.

7. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zák. č. 97/1974 Sb. ve zněm 
zák.č.343/1992 Sb. a ve znění zák.č.27/2000 Sb.

a

a

XIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele:
- ve věcech smluvních: Mgr. Jana Knížková - vedoucí právního oddělení OMIMHMP
- ve věcech technických: Ing. Milan Rosol, ved. odd. 03 OMI MHMP
- mandatář

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Semela, tel.: 604 296 120
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horných, tel.: 604 296 122

: Ing. Pavel Přikryl, Ing. Miloslava Tauerová
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XIV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně 
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-ii objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ZÁNIKU SMLOUVY

Pokud by na základě urbanistické studie bylo rozhodnuto o změně provedení veřejné 
zakázky, tak že by došlo ke změně objemu veřejné zakázky způsobem vylučujícím postup ve 
smyslu § 49 z.č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, smluvní strany se dohodly, že 
tato smlouva zaniká a to s účinky ke dni zániku smlouvy (s účinky EX NUNC).

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných 
dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této 
smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží osm a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis sestává z 9 stran textu.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č.l - ceník planografických prací
. >15. XI. 2004

fysS
Ve Zlíně dne: 28.9.2004V Praze dne:

'kZhotovitelObjed
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PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

N

Ceník píanoqrafickvch prací

číslo NÁZEV PRAČE Kč za A4 
včetně DPHpráce

KOPIE ČERNOBÍLE
2 xerox jednostranný A4

xerox oboustranný A4, rematrice A4
xerox jednostranný A3
xerox oboustranný A3, rematrice A3
xerox A4- síť tisk
xerox A3 - síť tisk
xerox jednostranný A4 barevný papír 
xerox jednostranný A3 barevný papír 
samolepící štítek A4 (papír) 
bílý papír Colorcopy A4 
xerox A4 - síť tisk oboustranný 
xerox A3 - siř tisk oboustranný 
úprava textu za hod.

1,50
3 2,00
4 2,80
5 4,60

22 1,20
23 2,20
24 2,10
25 3,20
26 8,60
27 2,90
28 1,60
29 4,00
45 250,00

KOPIE PLNOBAREVNE
12 bar. kopie jednostranná A4 

bar. kopie oboustranná A4 
bar. kopie jednostranná A3 
bar. kopie oboustranná A3 
laserkopie

17,00
34,00
34,00
82,00

14
15
17
19

VAZBÁ
8 knihařské práce za min. 

plastový hřbet 
termovazba 
laminování A5 
laminování A4 
laminování A3

2.30
9 20,00

20,0010
33 9,00
34 18,00

37,0035
KOPIE VELKOFORMÁTOVĚ

1 diazokopie 
xerokopie 
xerorematrice 
kopírování se ZOOM 
velkoformátové kopie A4 
ořezáváni A4 
skládáni A4

2,20
6 4,00
7 5,80

21 8,00
30 8,00
31 0,60
32 0,60

KOPIE VELKOFORMÁTOVÉ PLNOBAREVNE
50 velkoformátové bar. kopie rastr 

velkoformátová bar. kopie plocha 
velkoformátové bar. kopie mapa 
velkoformátová bar, kopie fotopapir

skenováni A0 
skenování A1 
skenování A2 
skenováni A3 
skenování A4

14,00- 18,00 
20,00- 30,00 
35,00- 45,00 

100,00-150,00

51
52
53

40 130,00
80,00
50,00
35,00
25,00

41
42
43
44

Za kompletaci vícekopií bude k vypočtené ceně připočteno 15%.

‘.tle |>Iik: moci ze dntvSrf% 0?-



tér C
1Stejnopis ř.

MHMPP03QI4JT
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace 

č. stavby 8613 „ Bytové domy Dolní Počernice “ 
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/002813/2004 

číslo smlouvy zhotovitele: 4-2-4355

článek L
SMLUVNÍ STRANY

1) Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1
IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o 
DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora 

Magistrátu hkm.Prahy
pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupené:
na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/001236/02 ze dne 25.9.2002 adie plné moci 
ze dne 2.8.2005 společností ZAVOS s. r.o., Praha 2, Vinohradská č.p. 2516/28, 
pracoviště Hybernská 13, PSČ 110 01 Praha 1
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, oddíl: C, č. vložky: 25372 
jejímž jménem jedná jednatel společnosti (ředitel): Ing. Pavel Přikryl 
( dále jen "objednatel" )

a

2) CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Štefánikova 167,760 30 Zlín 
IČO: 26907241
DIČ: CZ26907241, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

zápis v obchodní^j^stříku^^raiskéhosoudir^mě, oddíl: B, č.vložky: 4021 
bankovní spojení: irTar
č.účtu::
zastoupená: Ing. Vladimírem Kudelou, předsedou představenstva a.s.

(dále jen "zhotovitel")

Celkem stran dokumentu: 2,



Stejnopis ě.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě skutečnosti, že dochází k průtahům při projednávání dokumentace pro stavební 
povolení a návazně získání stavebního povolení s nabytím právní moci, které nejsou 
zaviněny zhotovitelem a v souladu s dopisem objednatele č.j. OMI/3350/2007 ze dne 
1.6.2007, upravuje se čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3 takto:

5 790 000,-Kč 
1 100 100,-Kč
6 890 100,- Kč

cena bez DPH 
19% DPH 
cena celkem 

70 % z této ceny bylo proplaceno v 12/2005
30 % z ceny za DSP

Cena za DSP

1 737 000,-Kč 
330 030,- Kč

2 067 030,- Kč
bude fakturováno po předložení bankovní záruky ve výši fakturované částky včetně DPH, 
účinné do 30.6.2008 a vystavené na Hlavní město Praha, Mariánské nám.2,110 01 Praha 1.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den doručení originálu bankovní záruky na 
adresu Hlavni město Praha, odbor městského investora, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2.
Nabytím právní moci stavebního povolení zaniká platnost bankovní záruky a její originál 
vrátí objednatel neprodleně bance, která ji vystavila.

bez DPH 
19% DPH 
celkem

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.l je nedílnou součástí smlouvy o dílo DIL/21/03/002813/2004 
(č. objednatele) a 4-2-4355 (č. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou 
tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že 

sjeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 5.6.2007:V Praze dne:

7 V?. 200/9

-3- 1f rw Ing. Vladimír K u d e 1 a
předseda představenstva a.s.

Ing.JiříTonNuUM /
ředitel odbo -u městského myestor^/ 
Magistrátu 1 lavního mešta-Prahý 
za objednatele Hlavní město Praha

Celkem stran dokumentu: 2



MHMPP07BZHUL
Kontrolní číslo:

Stejnopis č.: ..4.

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace

ke stavbě č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/002813/2004 

číslo smlouvy zhotovitele: 4-2-4355

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581
CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu 

hlavního města Prahy

pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o., Vinohradská č. p. 2516/28,120 00 Praha 2
na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/001236/02 ze dne 25. 9. 2002 a dle plné moci ze 
dne 25. 9. 2002
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25372 
ředitelem (jednatelem) Ing. Pavlem Přikrylem

(dále jen „objednatel14)

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
01643541
CZ 01643541, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 
B 6873

zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
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(dále jen „zhotovitel")

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II.
DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

1. I. SMLUVNÍ STRANY

V průběhu trvání smlouvy došlo na straně objednatele k převodu akce ze zaniklého odboru 
městského investora na nástupnický odbor strategických investic Magistrátu hlavního města 
Prahy (dále jen jako ,,MHMP“), a to usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1674 ze dne 
15. 7. 2014. Za objednatele tak jedná Ing. Karel Prajer, ředitel odboru strategických investic 
Magistrátu hlavního města Prahy.

V průběhu trvání smlouvy došlo na straně zhotovitele k
a) prodeji části podniku obchodní společnosti CENTROPROJEKT a.s. se sídlem Štefánikova 
167, 760 30 Zlín, IČO 26907241, jakožto původního zhotovitele podle smlouvy, obchodní 
společnosti EPCPROJEKT a.s. se sídlem Slovenská 3657, 760 01 Zlín, IČO 01643541, jakožto 
současného zhotovitele, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 3. 5. 2013, jehož 
částí byly i závazky z této smlouvy, a
b) změně obchodní firmy obchodní společnosti EPCPROJEKT a.s. se sídlem Slovenská 3657, 
760 01 Zlín, IČO 01643541, na firmu CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Smluvními stranami smlouvy jsou tedy:

Hlavní město Praha 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581
CZ 00064581, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu 
hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel")

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
se sídlem:
IČO:

Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
01643541

DIČ: CZ 01643541, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 
B 6873

zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
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{dále jen „zhotovitel")

2. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky vč. výkazu výměr 
a položkového rozpočtu v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcí vyhláškou č. 169/2016
Sb.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude zhotovitelem zpracována podle stavebního 
programu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. IV. DOBA PLNĚNÍ

Vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky (DVZ) do 18 týdnů od pokynu 
objednatele.

4. V. CENA DlLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

V návaznosti na základní smlouvu o dílo včetně dodatku č. 1 je cena a platební podmínky dle 
dodatku č. 2 následovní:

celkem vč. 
DPH Kč

cena bez DPH DPH 19% KČ DPH 21% Kč

základní smlouva o dílo DSP 5 790 000,00 1100 100,00 6 890 100,00
DVZ 1 300 000,00 247 000,00 1 547 000,00

původní cena díla celkem 7 090 000,00 1 347 100,00 0,00 8 437 100,00
dodatek č. 2 - nová cena
ve vazbě na změnu DPH 
na 21% a navýšení ceny 
DVZ

DSP 5 790 000,00 1100 100,00 6 890 100,00

DVZ 3 356 100,00 704 781,00 4 060 881,00
nová cena celkem dle 
dodatku č. 2 9 146 100,00 1100 100,00 704 781,00 10 950 981,00

uhrazeno se zdanitelným 
plněním k 31.12. 2005

4 053 000,00 770 070,00 4 823 070,00

uhrazeno se zdanitelným 
plněním k 31. 07. 2007

1 737 000,00 330 030,00 2 067 030,00

zbývá k úhradě DVZ 3 356 100,00 0,00 704 781,00 4 060 881,00

Cena díla za zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky bude uhrazena na základě 
faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu potvrzený objednatelem. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.
Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude 
vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do 
podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannov^ 35/29, Praha 1.
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Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 
Oprávněné osoby objednatele:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Zdeněk Šudák, pověřen vedením oddělení právního OSIMHMP 
PhDr. Ing. Marek Pěkný, specialista přípravy a realizace investic 
oddělení pozemních staveb a Městského okruhu OSI MHMP

III.
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo ve znění dodatku č. 1. Ostatní 
ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále 
beze změny v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům 
a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 
Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tun, aby veškeré informace 
obsažené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 Smlouvy o Dílo byly uvedeny 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text 
této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní stany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
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Příloha č. 1: Stavební program ke stavbě č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek a jednoho 
polyfunkčního objektu. Součástí stavby jsou příjezdové a vnitroareálové komunikace včetně 
parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura.

Zadávací dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem č. 134 2016 Sb 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakazky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zadávací dokumentace stavby bude vyhotovena na základě:

- dokumentace pro stavební povolení zpracované společností CENTROPROJEKT 
sídlem Stefánikova 167, 760 30 Zlín z 02/2009, IČO 26907241

- dokumentace pro změnu stavby před dokončením SO 026 polyfunkčního objektu, která 
bude zpracována společností CENTROPROJEKT GROUP a.s. se sídlem Stefánikova 167 
760 30 Zlín z 02/2009, ICO 01643541

- vybraných realizovatelných bodů z energetické koncepce bytových domů ze dne 12 1.2018 
zpracované společností PORSENNA o.p.s. se sídlem Bystřická 522/2, Praha 4 - Krč, PSČ 
140 00, ICO 27172392, které budou odsouhlaseny na prvním výrobním výboru

- stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Praha 14 pod spis zn
UMCP14/10/35352/0VD/BARJ, č. j. UMCP14/10/46458/OVD/BARJ dne 30.12.2010

- stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Praha 14 pod spis zn
UMCP14/11/03671/OVD/KOPZ, č.j. UMCP14/11/03685/OVD/KOPZ dne 27.1.2011

- stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Praha 14 pod spis. zn.
UMCP14/10/36523/OVD/KOPZ, č. j. UMCP14/11/06404/0VD/KOPZ dne 14.2.2011

- stavebního povolení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy pod č i MHMP
500395sp/2009/DOP-01 /Mm dne 15.12.2009

Zadávací dokumentace stavby je dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost 
3 um°?uje _vyhot°vit komplexní výkaz výměr v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, tj. do úrovně dokumentace pro provádění stavby.

Zadávací dokumentace stavby musí obsahovat technické specifikace (Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky stavby - Z-TKP), které představují technické charakteristiky prací a 
materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním 
způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické specifikace 
nesmi být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
překážky pro mezinárodní obchod.

Technické specifikace musí být stanoveny odkazem na:

a) aktuálně platné normy a vyhlášky, s tím, že se dodrží charakter vydaného stavebního 
povolení

b) evropská technická schválení (technické požadavky na stavební výrobky označované CE),
c) technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, *
d) stavební technická osvědčení (§3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kteiým 

technické požadavky na stavební výrobky),
e) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných doki 

běžně v odborné technické praxi.

a.s. se

se stanoví

ntech, uplatňovaných

Strana 1 z 2



Příloha č. 1: Stavební program ke stavbě č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice Jih

1 h -09- 20182 5 '09- 2018 Ve Zlíně dne:V Praze dne:

za zhotovitele:za objednatele:

/ /

Ing. Martin Drotár 
místopředseda představenstva

lng. Karei 
ředitel odboru strate 

Magistrátu hlavní!
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Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu.

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s podrobným popisem. Soupis prací musí být rozpracován 
podrobně do jednotlivých hlavních položek, tzn. že v uváděném kompletu pro řemeslo je nutné 
specifikovat jednotlivé položky.

Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu, jak 
stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel dále zpracuje návrh harmonogramu prací v měsících. Současně bude odevzdána slepá 
verze harmonogramu ve formátu .xls(x).

Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu .xls nebo .xlsx, resp. ve formátu .xml dle datového 
předpisu XC4 v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr 
zhotovitele díla.

Zhotovitel^ dále^ zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů stavby formou 
zpracování položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné 
položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

Zadávací dokumentace stavby bude zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele případně 
příkazníka. Zadávací dokumentace stavby bude kromě vytištěné verze předána i v digitální verzi. 
Digitální verze bude předána v souborech otevřeného formátu (např. dvvg, dgn, xls, doc,...) a 
v uzavřeném formátu (pdf).
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