

## Položkový rozpočet

S:	00101	BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
O:	01	BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
R:	11	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	005	Vedlejší náklady				138 000,00
1	Pol__1	Průzkumné práce VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	Pol__4	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	Pol__	Vybudování zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby (oplocení staveniště a buňky)	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	Pol__	Provoz zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
5	Pol__	Odstranění zařízení staveniště VRN ve fázi provádění stavby	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	Pol__	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
7	Pol__	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				241 000,00
8	Pol__1	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
9	Pol__1	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
10	Pol__1	Provizorní komunikace - zřízení a odstranění	m2	240,00000	550,00	132 000,00
11	Pol__1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
12	Pol__1	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	Pol__1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	26 000,00	26 000,00
14	Pol__1	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
15	Pol__1	Náklady na zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla a závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty (náklady na bankovní záruky)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
16	Pol__1	Informační panel o rozměrech 3 x 2 m	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

<b>Celkem</b>	<b>379 000,00</b>
---------------	-------------------