

Název akce: III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezská

	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	denní sazba v Kč	cena celkem
Pozemní komunikace a mostní objekt	15	8	120	5 100	612 000
BOZP	15	3	45	5 100	229 500
Celkem bez DPH					841 500
DPH (21 %)					176 715
celkem včetně DH					1 018 215