

# IBS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000

Fakturační adresa odběratele: <b>IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</b>	dodavatel : <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Tel/Fax / IČO 70994234 CZ70994234 banka: č. účtu: email:
Název a číslo zakázky : 111/15289 Brno Evropská, most 15289-1	
IČ : 25869523 DIČ: CZ25869523	<b>OBJEDNÁVKA Č.:</b> 18006070171/ST/012 Číslo objednávky uveďte na faktuře a dodacím listě. Dodací lhůta: Adresa dodání: Kontaktní osoba:
Název a specifikace M  Počet M  Cena za M  Cena celkem	

Objednáváme u Vás :

v souvislosti s výše uvedenou stavbou vypnutí a zajištění trakčního vedení koleje 1 a 2 trati Brno Slatina - Šlapanice v km 7,520 až 7,720

Termíny plnění: dle ROV v průběhu roku 2019

Kontaktní osoba na stavbě: p.

Cena: platný ceník SŽDC pro rok 2019

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací.

Splatnost faktur: 30 dnů.

V případě, že cena dle této objednávky přesahuje částku 100.000,- Kč bez DPH, strany se zavazují nahradit tuto objednávku smlouvou, a to nejpozději k zahájení realizace předmětu dle této objednávky. .

**POTVRZENOU OBJEDNÁVKU ZAŠLETE ZPĚT.**

Dodavatel díla je povinen na zakázce zavést vlastní stavební deník dle vyhl. 499/2006 Sb. a pravidelně provádět zápisy o provedených pracích.

Platební a dodací podmínky :

**Nedílnou součástí této objednávky jsou Obchodní podmínky z 1.3.2017, které jsou dostupné na webových stránkách společnosti.**

S dodáním zboží musí být doručen dodací list s číslem objednávky nebo číslem smlouvy a cenami.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu včetně uvedení čísla objednávky nebo čísla smlouvy.

Pokud se strany nedohodnou jinak, splatnost faktury je \*dnů ode dne doručení faktury.

Kupující je oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky denně v případě prodlení s řádným dodáním zboží.

Vyhrazujeme si právo změny rozsahu a termínů realizace díla do doby 2 týdnů před zahájením prací.

ZA ODBĚRATELE VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Stejskal

POTVRZENÍ DODAVATELE : Ing. Jan Urbánek

V Olomouci

DATUM : 4.3.2019