
SMLOUVA o dílo
č. objednávky / 'f?

č. smlouvy

Objednatel: Městská část Praha 1 
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající; Ing. Oldřich Lomecký, starosta 
zástupce povčřený jednáním ve věcech technických: Vladimír Potúček| 
autorský dozor objednatele: Ladislav Vančát, P 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Rytířská 29, Praha 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: ELZEI) Praha, s.r.o.
se sídlem; Zahradní 194, 252 29 Lety
kanceláře a adresa doručovací: Vrážská 1540/26a, 153 00 Praha 5 - Radotín 
IČ: 62958356, DIČ: CZ62958356
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42353 
jednající: Jaroslav Slaba, jednatel společnosti 
zástupce pověřený jednáním ve věcech;

technických: Petr Samec, tel. | technický dozor
smluvních: Jaroslav Slaba, telJ 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu; 131842339/0800

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. UR16_1313 ze dne 21. 11.2016, tuto smlouvu o dílo.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku 11. léto smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v léto smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je bytový dům č. p. 423, Skořepka 9, v obci 
Pralia. katastrální území Staré Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, katastrální pracoviště Praha, dům na listu vlastnictví č. 576, na pozemku 
pare. č. 369.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava elektroinstalace ve společných 
prostorách bytového domu Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město“ - dle výkazu výměr 
(soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Vladislava Vančáta, 
autorizovaného technika pro techniku prostředí staveb. Naceněný výkaz výměr 
ze strany zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k 2^jištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedem' díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku 11 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 5.493.900 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 824.085 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 6.317.985 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba ěinností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. 
Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení 
s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



v.
Termíny pinční

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 22 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodermí úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, eizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
souvisejíeí jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.



VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.



4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.



12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení včcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dilo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativni podmínky realizace dila jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantnimi právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. 
tohoto Článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajicích se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.



6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající zodpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízeni v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.



XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
dila.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit 
na vyzvání objednateli.



XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruění době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (ěl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kě 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžmch závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné ěástky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
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2. TDO je oprávnčn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávnčn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávnčn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. 1 v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávnčn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávnčn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.
f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.
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5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel Je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončem'm díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany povzížují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
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2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže loto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postaveni, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou zntěnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
a) na straně objednatele: Ladislav Vanč^
b) na straně zhotovitele: Petr Samec,

Vladimír Potůček, 
technický dozor

XVI.
Odpovědnost za škody a vy.šší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předáni díla.

2. Každá ze smluvníeh stran nese odpovčdnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout ma,\tmální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí dnihé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění dila.

5. Pokud působeni okolností vy.šší moci pomine, je ta stríma, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.
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7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodm' tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
•Stranami. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné Jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele

6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Pi . //.

Objednatel 
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ PÍ

Zhotovitel 
Jaroslav Slaba 

jednatel společnosti
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Osvědčující doíožka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 21. 11. 2016 usnesením ě. UR16 1313.
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Profese . Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Typ rozpočtu realizační
Misto stavby . Skořepka 423/9, Praha 1 J
Název akce; Oprava elektroinstalace ve společných prostorách
Objednatel : Městská část Praha 1; Vodičkova 18, CZ-115 68, Praha 1 1 Číslo objednávky; SoD :
Dodavatel ; ELZED Praha,s.r.o.; iCO 62958356 Identifikace objednatele : 16N156
Vypracoval; Křehllk Aleš; email: Datum . 7.11.2016

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
silnoproudý položkový díl Materiál

ruLC»z.i\wvT ^pecMiKace iiiaieriaiu

01 Kabelové prvky
02 Instalace, trubky, lišty, krabice
03 Konstrukce, žlaby, kanály, rošty
04 Kompletace zásuvek a spínačů
06 Osvětleni
07 Rozváděče
97 Ostatní náklady
98 Hodinové položky a sazby
99 Inženýrská činnost

901 Sekáni šliců a kapes v historické zástavbě
902 Demontáž a vytěženi původních instalaci z historických povrchů
903 Stavební přípomoce v historické zástavbě

Celková cena za

Slaboproudý položkový dil
H

101 VTS - rozvody pro veřejnou telefonní siť
102 STA - rozvod televizní antény
103 Rozvod centrálního internetu
104 DT - domácí telefony
106 Přístupový, čipový systém

Instalační prvky
iteriál Montáž

Celková cena za Slaboproudý položkový dil

Celková cena bez DPH :
DPH 15% : 

Celková cena včetná DPH ;

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ■

Slaba Jaroslav 
Datum :

7.11.2016 
Podpis:

Jméno : 

Datum . 

Podpis :
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p.e.
Part

number
Název položky - referenční typ množství MJ

jed
DII: 01 Kabelové prvky

1 1182877 KABEL 1-YY-O 1X70 CERNA 780,00 m
2 1203140 KABEL 1-YY-J 1X70 ZELENOŽLUTÁ 75,00 m
3 12S7383007 KABEL CYKY-J 3x1,5, BUBEN 3 624.00 m
4 1257420007 KABEL CYKY-J 3x2.5, BUBEN 130.00 m
5 1257425004 KABEL CYKY-J 4x10. BUBEN 750,00 m

6 1267397007 KABEL CYKY-J 5x1.5, BUBEN 514,00 m

7 1257568 KABEL 1 -AYKY-J 4X50 BUBEN 60,00 m

Dil: 02 Instalace, trubky, Hity, krabice |
8 1188900 KRABICE KU 68-1901 21,00 ks

9 1188897 KRABICE KU 88-1902 12,00 ks

10 1188898 KRABICE KU 68-1903 46,00 ks

11 1188888 KRABICE KT 250 KB 5.00 Ks

12 1210735 KRABICE A11 BEZ SVORKOVNICE 72000342/ 18,00 Ks

13 1201563 KRABICE ACIDUR 6455-12 4,00 ks

14 1201560 KRABICE ACIDUR 6454-30 2,00 ks

15 1188996 SVORKA WAGO 273-100 3X 1.5 800,00 ks

16 1188352 SVORKA WAGO 273-104 3x 2.5 100,00 ks

17 1188355 SVORKA WAGO 273-101 5x 1.5 100,00 ks

18 1188354 SVORKA WAGO 273-105 6x 2.5 50,00 ks

19 1210767 TRUBKA OHEB LPFLEX 2323 186,00 m

20 1185972 TRUBKA KOPOFLEX 40 KF 09040 BA 50,00 m

21 1185969 TRUBKA KOPOFLEX 63 KF 09063 BA 25,00 m

DII: 03 Konstrukce, žlaby, kanály, rošty |
22 1218983 DESKA PREMIX 8451 45x45 NEPROSTRIZENA 31,00 ks

23 1131261 DISTRIBUTOR PRO 2VST.f4STOUPACK 10DIN M 4.00 ks

24 1134362 STOUPACI ZEBRIK IND. SLS 80 C40 4 FT 400 25,00 m

26 1165076 ŽLAB DRATENY GRM 5V300 76001424/ 86,00 m

26 1166368 NOSNÍK NZM 300 A2 M1-UVI2 86,00 ks

Dil: 04 Kompletace zásuvek a splna&ů |
27 1182846 PŘISTROJ SNÍMAČE POHYBU RELE 6401-0-0051 46,00 ks

28 1182596 SNIMAC PŘÍTOMNOSTI 6800-0-2178 46,00 Ks

29 1163885 OVLADAČ ZAPINACI. 3559K-C8634S 12,00 ks

30 1163888 přepínač střídavý, 3559K-C06345 4,00 Ks

31 1183194 SPÍNAČ S KRYTEM IP44 3558E-A06940 03 2,00 Ks

32 1213366 RÁMEČEK IP44 3901F-A00941 B 2,00 Ks

33 1163882 ZASUVKA 230V. 5519K-C02347 BILA 3.00 Ks

Dii: 06 OsvátlenI |
34 1239399 SVÍTIDLO AURA4 LED-5L02A10K75/072 3000K 42,00 Ks

35 65300616 SVÍTIDLO ADRIA L3 LED-5L02A10ZL11/0967L200 NB 3000 56,00 Ks

36 1239363 SVÍTIDLO AURA8 LED-1L13B07BT13/013 3000K 52,00 ks

37 1253405 NOUZOVÝ MODUL 1H ZP-BATT 22 LED 46,00 ks

Dil: 07 Rozváděče

38 MR0.1 (RR)
Rozváděč MRO 1 (RR) (dílenská výroba, technická a 
konstrukční dokumentace, usazeni); provedeni a výzbroj dle
PD

1,00 ks

39 MR0.2 Rozváděč MRO.2 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazení), provedeni a výzbroj dle PD 1.00 Ks

40 MR1.1 Rozvádáč MR1.1 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazeni): provedeni a výzbroj dle PD 1,00 ks

41 MR 1.2 Rozváděč MR1.2 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazeni), provedeni a výzbroj dle PO 1,00 Ks

42 MR2.1 Rozváděč MR2.1 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazeni), provedeni a výzbroj dle PD 1,00 ks

43 MR3 1 Rozvádáč MR3.1 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazeni): provedeni a výzbroj dle PD 1,00 ks

44 MR4.1 Rozváděč MR4.1 (dílenská výroba, technická a konstrukční 
dokumentace, usazení); provedení a výzbroj dle PO 1,00 ks

45 R-HOP Rozvodnice HOP. EPS 2 0,00 ks

jedn. cena

“• t r



P.4. r ait

number Název položky - referenční typ množství MJ
jertn. cena celk.cena jedn. cena celk.cena

Dil: 97 Ostatní náklady
46 805 Mimosiaveniitní doprava a parkovné 1,00 kpl

47 608 Ekologická likvidace odpadu 1,00 kpl

48 809 Drobný nespecifikovaný, pomocný matenál 1.00 %

DII: 98 Hodinové položky a sazby
49 101 Výcnozi revize elektrického zařízení 32.00 hod

50 102 Odborný dozor na slaveniSli 48,00 hod

51 112 Úprava rozvodů vycbázejfci ze stávajicino provedeni 128,00 hod

52 113 Kabelové vývody zakoníané krabici 6,00 hod

53 117 Ukončováni kabelů 16,00 hod

54 210 Proméření kabeláže 8,00 hod

DII: 99 Inženýrská činnost
55 990 Dokumentace skutečného provedeni 80,00 hod

56 995 Autorizace dokumentace 9,00 ks

57 999 Tiskové náklady a kompletační práce 9,00 ks

DII: 901 Sekáni áliců a kapes v historické zástavbě
58 103-901 sekáni SHců v cihle (do Slfa 30mm. do hl 30mm) 2 828,00 mb

59 103-902 sekáni áiiců v cihte (do 50mni, do hl 40mm) 1 220,00 mb

60 103-903 sekáni Sliců v cihle (do šita lOOmm, do hl.40mm) 820,00 mb

61 103-904 sekáni Sliců v cihle (do élfe 200mm, do hl 40mm) 426,00 mb

62 103-905 sekáni kapsy pro krabici v cihle (do pr 72mm) 79,00 ks

DII; 902 Demontáž a vytěžení původních instalaci z historických povrchů
63 104-901 Vytéžoní kabelů ^‘CYKY do 3>t 2,5mm‘' vo zdech v6.sádrováni 1 210,00 mb

64 104-906 VytéženI kabelů "CYKY do 4x lOmm" (chla. sdk, žlaby) 462,00 mb

65 103 DemoniážnI práce v denním tarifu 160,00 hod

66 103 Vyhledáváni obvodů, mapováni stávajících tras 240,00 hod

DII: 903 Stavební přípomoce V historické zástavbě
67 10S901

Za£i§téni kabelové trasy (do Šíře 30mm, do hl.30mm); 
vC sádrování

2 828,00 mb

68 105-902
Začiíléni kabelové trasy do šíře 50mm. do hl 40mm), 
vč sádrováni

1 220.00 mb

69 105-903
Začišléni kabelové trasy do íiíe lOOmm. do hl.40mm), 
vč.sádrováni

820,00 mb

70 105-904
ZačiélěnI kabelové trasy do Site 200mm. do hl 40mm). 
vč sádrováni

426,00 mb

71 105-905 Zasádrováni krabíce osazené v cihle (do pr 72mm) 79,00 ks

72 105-906 Stavební přípomoce a zazdéni rozváděčových skříni NN 7.00 ks
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p.e.
Part

number
Název položky - referenční typ množství MJ

iviaioi <ai

jedn. cena ceík.cena jedn. cena celk.cena

Díl: 101

TA

75

76

77

VTS - rozvody pro veřejnou telefonni síť instalační prvky
73 1257393008 KABEL SYKFY 2x2x0,5, BUBEN

1210766

1217545

1188886

TRUBKA OHEB LPFLEX 2316

TRUBKA OHEB.LPFLEX 2340

KRABICE KT 250 KB

1213064 ZASUVKA MODULAR-JACK 1228.01 RJ 12-6

1 560,00

816.00

25,00

24,00

24,00

ks

ks

Díl: 102 STA - rozvod televizní antény instalační prvky
78 1221461 KOAX CB113 Cívka 250M /6412.01/ 2 275.00 m

79 1222876 KOAX C8113UV 250M /S526a.01/ 750,00 m

so 1210767 TRUBKA OHEB.LPFLEX 2323 1 225.00 m

81 1217545 TRUBKA OHEB.LPFLEX 2340 112,00 m

62 1188900 KFIABICE KU 68-1901 24,00 ks

S3 1168888 KRABICE KT 250 KB 24,00 ks

OJI: 102 STA - rozvod televizní antény technolog
84 ANT CCK91 Anténa UHF UHF, 91 prvků, zisk max. 16,6 dB 2,00 ks

85 11140015AN Anténa VKV. kruhový dipól 1,00 ks

86 AMS 2148 OC Anténní stožár - ocelová trubka žárové zinkovaná, s 2 mm 
stěnou, délka 3,5 m, průměr 48 mm, vičko 1,00 ks

87 SLO Stožárový držák 42mm 4,00 ks
88 PDM 4261 OC PVC manžeta pro stožáry 42-60 mm. červená 1,00 ks

89 MA0 50 001 Krytka stožárové trubky o průměru 38-50 mm. dvoudílná, z 
plastu, s 18 otvory pro koaxiální kabely vedené stožárem 1,00 ks

90 EDS 51 001 Z&mnid lišta pro 6 koaxiálních kabelů. 1 svorka pro zemnici 
vodič 2,00 ks

91 BN2834 širokopásmový zesilovač 34dB 4,00 ks

92 20391972 CP-426 skříň pro dva rámy 1,00 ks

93 20391976 SP 126 rám na zeď 1,00 ks

94 20391981 ZG-211 kanálový zesilovač pro FM pásmo CCIR, G=63 dB, 
výst. 2x109 dBpV 1,00 ks

95 20391983 ZG-431 "kanálový zesilovač pro UHF, určený pro kanál vedle 
kanálu. G°53 dB. vysoká selektivita 7,00 ks

96 20391966 AS-326 zdroj pro novou řadu kanálových zesilovačů 
ZG/ZP/ZA,PC-404 24V/1,3 A. 5V/2.8A 1,00 ks

97 20391988 PřfsluSenstv! řad ZG 1,00 kpl
98 20391991 Rozbočovač 1/3 4,00 ks
99 20391993 Rozbočovač 1/16 2,00 ks
100 21020702 Útlumový aánek 3,6,8,10.12,16 nebo 20 dB, 1 GHz 24,00 ks
101 1163883 ZASUVKA TV+R+SAT, 5011K-C00403 24,00 ks
102 208 ZprovoznénI. programováni. zaSkolenI S.OO hod
103 209 Méřenl rozvodů 24,00 port
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p.e. number Název položky - referenční typ množství MJ
jedn. cena celk.cena jedn. cena celk.cena

Dil; 103 Rozvod centrálního internetu

Díl; 104 DT - domácí telefony

instalační prvky
1(W 11180655 KABEL SXKD-5E-FTP-PE-SAM CERNV SOLARIX 305M 210,00 m
105 1205492 KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH lOOOM 2 245.00 m
106 1210767 TRUBKA OHEB.LPFLEX 2323 856.00 m
107 1217545 TRUBKA OHEB.LPFLEX 2340 55.00 m
108 1188900 KRABICE KU 68-1901 24,00 ks
109 1188888 KRABICE KT 250 KB 24.00 ks

Dit; 103 Rozvod centrálního internetu technolo{
110 65300616 Zakázková výroba rozváděče pro technologie slaboproudů 1.00 kpl
111 HBARL24T- 19” palchpanel pro 24x TERA, neosazený, výška 1U 2.00 Ks
112 HCKMTERA- Keystone modul TERA. Cal.5 nestíněný 24,00 Ks
113 12100273 PRODLUZOVAK S PREPET OCHR ACAR 504WF 1.00 Ks
114 1163878 ZASUVKA komunikační, 5014K-C01018 24 00 Ks
115 1359825 KONEKTOR RJ45C5U 24,00 ks
116 209 Mé/ent rozvodů 24,00 port

instalačn
117 1257662 KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 SEDY BUBEN 2 105,00 m
118 12054S2 KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 1000M 910,00 m
119 1210767 TRUBKA OHEB. LPFLEX 2323 858,00 m
120 1217545 TRUBKA OHEB LPFLEX 2340 55.00 m
121 1188900 KRABICE KU 66-1901 24,00 ks
122 1188888 KRABICE KT 250 KB 5,00 ks

Dil: 104 DT - domácí telefony technolog
123 41010175 Modul kamerový 1.00 Ks
124 41010176 Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 1.00 ks
125 41010214 Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 5,00 ks
126 41010259 Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/3 1,00 ks
127 41010900 Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/3 1,00 ks
128 41011145 Stříška krycí, velikost 2/3 1,00 ks
129 41011245 Modul kamerový 1,00 ks
130 41011325 Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 1,00 ks
131 41011387 Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 5,00 ks
132 41011388 Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/3 1.00 ks
133 41011390 Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/3 1,00 ks
134 41011331 Stříška krycí, velikost 2/3 1,00 ks
135 41011392 Teíefon domovní, se sluchátkem 24,00 ks
136 41011393 Jednotka řídicí univerzální, řadová 3,00 ks

137 41011394 Rozdělovač pro vnější sběrnici, řadový 4,00 ks
138 41011395 Rozdělovač pro vnitřní sběrnici, vestavný 8,00 ks
139 65300616 Zámek Abloy elektromotoncký s ústřednou včetně kování 2.no ks
140 65300612 Zámek propouštécl beto včetně lišty 1.00 ks
141 1213349 SPINAC-PRISTROJ R t/O.SO.S 3559-A91345 24,00 Ks

142 1150407 KRYT spínače 3558A-A00620 B 24.00 ks

143 1188530 RAřVlECEK 1NAS 3901A-B10 B 24,00 ks

144 1179496 POLE POPISOVÉ 3558E-A10/1 24,00 ks

145 208 Zprovoznění, programování, zaškoleni 32,00 hod
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P.č.
Part

number Název položKy - referenční typ množství MJ
jedn. cena celk.cena

1 jedn. cena celk.cena

instalační prylcvDII: 106 Přístupový, čipový systém
146 1205492 KABEL SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH 1000M 236,00 m

147 1257380008 KABEL SYKFY 3x2x0,5, BUBEN 66,00 m

148 1210767 TRUBKA OHEB.LPFLEX 2323 214,00 m

DII: 106 Přístupový, čipový systém těch nologie

149 821124
0665

Univerzální operačně-paměťová jednotka, podporuje obé 
technologie RFIO 1 iButton, tzn. k OPJ se může připojoval 
bezkontaktní čtečka 1 dotyková plocha současn

4,00 ks

150 41011398
Duálni programátor podporuje RFID a iButton technologii a je 
vhodný na programováni OPJ UNI Sft

1,00 ks ll
151 41011399

Nizkoodběrová bezkontaktní čtečka s frekvenci 125 kHz, 
Wiegand 26brt a ftodporovanou technologií EM410

2,00 ks :■
152 15131066 Programovací software: licence 1,00 ks zM
153 15131067 Napájecí zdroj 12V/5A DIN 2,00 ks im
154 47082734 RFID přívěsek 125 KHz 100,00 ks

155 208 Zprovoznění, programování, zaSkoiení 16,00 hod
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