SMLOUVA O DILO

Oprava chodniku Sirokd v Ri¢anech

uzaviena podle § 2586 a nasleduijicich zékona ¢.89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku v platném znénf

Cislo smlouvy objednatele:

OBJEDNATEL:

sidlem:

zastoupeny:

bankovni spojeni

¢islo Gctu:

ICO:

DIC:

Identifikator datové schranky:
osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych

Technicky dozor investora (TDI):
tel.:

Email:

ddle ,Objednatel”

ZHOTOVITEL:

sidlem:

zastoupeny:

bankovni spojeni

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Identifikator datové schranky
osoba opravnénd jednat ve vécech
technickych

tel.:

email

ddle ,Zhotovitel”

SOD/00386/2018/0TS

Mésto Ri¢any
Masarykovo ndm. 53/40, 251 01 Ricany
Mgr. Vladimirem Kofenem, starostou mésta

00240702
CZ00240702
skjbfwd

Ing. Suchy Dusan, Michal Svoboda
LNConsult s.r.o.

724960524
info@Incon.cz

RYBAR stavebni s.r.o.

Ndmésti Miru 50, 276 01 Mélnik

Ing. Davidem Rybdrem -jednatelem spolecnosti
KB Mélnik

CZ27131335
5n8dxh

Petr Jirdnek

315622913
david@rybar-melnik.cz

(Objednatel a zhotovitel spolecné jsou déle v textu oznacovani jako ,smluvni strany”)
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Clanek 1. Ptedmét smlouvy

1.1.Pfedmétem smlouvy je realizace opravy chodnikii v souladu s projektovou dokumentaci (priloha €.2 této
Smlouvy), s nimiZ byl zhotovitel sezndmen a které v potfebném poctu wtisk(i obdrsel.

ULICE USEK CAsT PARC.C. K.U.
Sirokd ul. Olivova — ul. Kamlerova chodnik dlazdény 1690/34 a 1690/23 Ri¢any

1.2. Rozsah praci je vymezen nabidkovym rozpoctem (vykazem-vymérem), ktery tvoii piilohu ¢. 1 této smlouvy, k
projektové dokumentaci a viemi podminkami i skute¢nostmi vzedlymi ze zadévaciho fizeni, které jsou pro
zhotovitele zavazné i bez jejich vyslovného uvedeni v této smlouvé.

1.3.PInéni a jakost dila se bude fidit podle této smlouvy, platnych pravnich predpist, CSN platnych ke dni podpisu,
vztahujicich se na dilo jako celek a bude v souladu zejména se stavebnim zakonem &, 183/2006 Sb., v platném
znéni a predpisy souvisejicimi.

1.4. Objednatel si vyhrazuje prévo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité materialy, terénni Gpravy apod.
Je-li v zaddvaci dokumentaci definovan konkrétni vwyrobek (nebo technologie), smluvni strany si sjednavaiji, Ze
je tim definovdn minimalni poZadovany standard. Objednatel v takovém pripadé pfipousti pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych fe3eni, pokud byla pfedem odsouhlasena v ramci zhotovitelem podané
nabidky.

1.5. Soucasti dila je komplexni zabezpeteni praci dle platnych pravnich predpist, zejména s ohledem na
bezpenost provozu na pozemnich komunikacich (tj. véetné kompletniho zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni), véetné dodrZeni technickych podminek dle :

TP 76 — Geotechnicky prézkum pro pozemni komunikace — &¢ast A,B.

TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 94 - Uprava zemin

TP 97 - Geotextilie a dalsi geosyntetické materidly v zemnim télese pozemnich komunikaci

TP 146 - Povolovani a provadéni vykopt a zasyp( ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci
TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 179 - Navrhovani komunikaci pro cyklisty

TP 186 — Zabradli na pozemnich komunikacich

TP 192 — Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

TP 210 - Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materialti do pozemnich komunikacich

Navrzend skladba — chodnik pokud neni v dil&i PD uvedeno jinak:

60mm Kamenna mozaika CSN 73 6131
50mm LoZna vrstva — kamenivo 0/4 CSN EN 13 242+A1
150mm Nova vrstva étérkodrti CSN 73 6126-1

Zhutnéna plvodni zemni plan
260mm min. CELKEM
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Navrzena skladba- vjezdy:

100mm Zulové dlazba — kostka 10x10 CSN 73 6131
40mm Loznd vrstva — kamenivo 0/4 CSN EN 13 242+A1
160 Nova vrstva Stérkodrti  0/32 (63) CSN 736126-1

Zhutnéna plavodni zemni plan
300mm min CELKEM

1.6. Soucasti zdvazku zhotovitele dle této smlouvy je déle:

- zavazek komplexniho provedeni praci dle TKP- Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci vydanymi MDS CR, OPK, aktudIng dcinnymi ke dni uzavieni smlouvy

- zévazek predloZeni kontrolniho zkusebniho plénu pred zahdjenim praci zastupci objednatele
- zdvazek provedeni atestl materidl(, zkousek a kontrolnich méfickych praci predepsanych TKP

- zdvazek prabéiného predavani vyse uvedenych zkousek zastupci objednatele souCasné s jeho
piedkladanim k odsouhlasovani postupu a kvality provadénych dil¢ich stavebnich praci ve stavebnim deniku

- zajisténi DIO (dopravné inZenyrskych opatieni ) v rozsahu projektové dokumentace

- zpracovani skutecného provedeni dila 2x v listinné podobé a 1x na CD-R, ¢&i USB.

- zajisténi vsech potfebnych méteni, vypoctl, zkousek, apod.

- zajisténi a predani kompletni dokumentace viech potrebnych doklad, revizi, atestt apod.

- zvyty&eni inZenyrskych siti a veskeré geodetické prace na stavenidti. Pfipadné zaméfovaci vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni v obvodu stavenisté, popf. zjisténi vedeni vnitinich rozvod( prace si organizuje,
objednava a kontroluje zhotovitel.

Clanek 2. Terminy realizace

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace do 10 pracovnich dnt od podpisu a nabyti G¢innosti této smlouvy
o dilo.

2.2. Dokonéeni stavebnich praci a predani dila objednateli do 8 tydn( od predani stavenisté zhotovitelr.

2.3. Zhotovitel je opravnén a povinen pferusit provadén{ praci na nezbytné nutnou dobu, pokud mu klimatické
podminky nedovoli dodrzeni technologickych pfedpist a norem, pfipadné znemozni Fadné provadéni praci. O tuto
dobu se prodluzuje termin dokonceni dila. O této skute¢nosti zhotovitel bezodkladné vyrozumi objednatele a
skute¢nost zaznamena do stavebniho deniku.

Clanek 3. Cenadila

3.1.Cena dila je stanovena jako cena smluvni pevnd a neménnd po celou dobu zhotoveni dila v rozsahu praci,
uvedenych v zdvazné nabidce zhotovitele, a to ve vysi:

3.1.1. Cenabez DPH ve vysi 593.885,58 K¢
3.1.2. DPHve vysi 124.715,97 K¢
3.1.3. Celkovd cena v¢etné DPH ve vysi 718.601,55 KE.
3.2.Dafl z pfidané hodnoty bude Gétovana podle zékona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni v dobé realizace dila.
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3.3.Bude-li objednatelem vyZadovdno provedeni dodatecnych stavebnich praci, nebo se ukaze nutnost provedeni
praci, které nebyly obsaZeny v ptvodnich zaddvacich podminkach, jsou nezbytné pro provedeni piivodnich
stavebnich praci a jejich potfeba vznikla v disledku nepiedvidanych okolnosti, musi byt vyhotoven pisemny
dodatek k této smlouvé s urenim pfedmétu vicepraci a cenou za viceprace. Musi-li se provést prace, které se
odchyluji od popisu praci, nebo v ném nejsou uvedeny, musi rozsah vicepraci zhotovitel predlozit objednateli
k odsouhlaseni pred jejich zahdjenim. V piipadé nedodrieni této podminky se ma za to, e viceprace
provedeny nebyly.

3.4.Pfipadné price nad rdmec zaddvaci dokumentace budou oceriovény dle poloZek vykazu vymér, ktery je

piilohou €.1 této SOD. Pro ocenéni poloZek, které nebudou uvedeny ve vykazu vymér, jsou ceny dle ceniku
URS Praha povazovany za maximalni mozné,

3.5.V8echny zmény rozsahu dila, tzn. viceprace i ménépréce, budou evidovény zapisem v SD.

3.6.Ke viem zménam rozsahu dila vytvoli zhotovitel zménové listy, které pfedlo?i TDI k odsouhlaseni. Tyto
zménové listy budou pfilohou dodatk( této SOD.

3.7.Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze byl pfedem sezndmen se viemi skute¢nostmi podmitiujicimi
fddné provedeni dila, zejména s dopravnimi podminkami, a s pfistupem na misto provedeni dila véetné
podminek dopravy materidlu na toto misto a stavenisté, technické proveditelnosti dila apod. Jakykoliv
pfipadny omyl zhotovitele tykajici se téchto skute¢nosti nezaklada pravo zhotovitele na zménu ceny dila podle
odstavce 4.1 tohoto ¢lanku.

Cldnek 4. Platebni podminky

4.1.Uhrada ceny dila bude uhrazena na zakladé fadného predani celého dila objednateli bez vad a ned odélka.

4.2.Splatnost faktur je stanovena na 30 dnl ode dne jejich doruéeni objednateli, pfi¢em? za provedenou thradu
ceny ve sjednané vysi se povazuje den, kdy jsou finan¢ni prostiedky pfipsany na tcet zhotovitele.

4.3.Faktura musi obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu dle ustanoveni zvld$tniho pravniho predpisu (zakon
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, v platném znéni). V pfipadg, #e faktura nebude odpovidat
stanovenym poZadavklm, je objednatel opravnén zaslat ji ve Ihaité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz
by se tak dostal do prodleni s platbou; lhiita splatnosti po¢ind bézet znovu od opétovného doru¢eni nale7ité
doplnénych ¢i opravenych doklad( objednateli.

4.4, Objednatel ve vztahu k vy3e uvedeném plnéni uvedenému v ¢l. 1, nevystupuje jako osoba povinna k dani, tzn.
nevztahuje se na néj rezim preneseni dafiové povinnosti.

4.5.Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit po fadném ukonceni celého predmétu dila. Podpisem pFedavaciho
protokolu a soupisu provedenych praci objednatelem vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu
plnéni dafiovym dokladem véetné DPH.

Clanek 5. Provadéci podminky

5.1.  Zhotovitel je povinen byt pojistén na odpovédnost za skodu zpiisobenou pfi provadéni dila ob jednateli ¢i
treti osob& nejméné po dobu pInéni této smlouvy minimalné do vyse celkové ceny dila. Zhotovitel odpovida
za Skodu zptsobenou pfi provadéni dila podle této smlouvy tietim osobam, zejména za $kodu na majetku.

5.2. Zhotovitel je povinen s dostate¢nym predstihem pied zahajenim realizace stavby projednat se spravcem
mistnich komunikaci vedeni stavenistni dopravy s pfihlédnutim ke konstrukénim vlastnostem kormunikaci.

5.3. Déle je povinen pfed zahdjenim realizace provést za Gcasti spravce mistnich komunikaci m&sta Ricany
pasportizaci komunikaci, po kterych bude vedena stavenitni doprava, nebo budou stavbou jinak: dot&eny.

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dilo tak, aby objednateli nevznikly Zddné $kody a zabezpetit stave niété podle
prislusnych pravnich predpist. Dale je zhotovitel povinen minimalizovat negativni dopady své €innosti na
okoli.
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5.5.  Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci, dodrzovani piedpisti o
bezpetnosti prace a ochrané zdravi pfi préci a protipozarni opatfeni. Dale odpovidd za potddek na pracovisti
a uloZeni materidld. Dilo provadiv poZzadované jakosti podle schvaleného Feseni a obecné platnych piedpist,
které se na provadéné dilo vztahuji, z materidlti pozadovanych vlastnosti a v souladu s vydanym spravnim
rozhodnutim.

5.6. Zhotovitel se zavazuje predloZit bez povinnosti jakékoliv dalsi vyzvy ze strany objednatele, v odpovidajici
Ihaité, zdsadné ale pfed vlastnim provedenim praci, vzorky materiald, které jim budou dodany na stavbu a
zabudovany. Zhotovitel se zavazuje pedlozit ke schvaleni pouze takové materidly, které maji odpovidajici
atesty v Ceské republice dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o mechanickych pozadavcich na vyrobky, nebo na které
jsou vyddna potvrzeni o shodé vyrobki dle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sh., a které maji pfi piedpokladaném
nebo obvyklém zplsobu poufiti pfiznivé stavebné-technické a provozné-ekonomické vlastnosti, s
pfihlédnutim zejména na hospodarny provoz celého objektu a rovnéz jeho jednotlivych ¢asti.

5.7. Objednatel je oprdvnén prostfednictvim svych pracovnik( (TDI) v nepfitomnosti opravnéného zastupce
zhotovitele okamzZité prerusit prace, je-li ohroZena bezpe¢nost Zivota a zdravi osob nebo hrozi vznik $kod na
majetku nebo na Zivotnim prostredi, a provést o tom zapis ve stavebnim deniku.

5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu provadénych praci prostfednictvim pracovnikd TDI, ktefi jsou uvedeni
Uvodu této smlouvy. Zhotovitel umozni TDI pfistup na viechna pracovi$té zhotovitele, kde jsou zpracovévany,
realizovany nebo uskladnény dodavky dila.

5.9. Nepredvidatelné vlivy ve smyslu zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, které zpsobi zastaveni praci
(ohen, blesk, vybuch, vitr, zaplava, pouli¢ni nebo ob¢anské nepokoje atp.) jsou diivodem pro prodlouzeni
terminu realizace po dohodé obou stran. O pferuseni praci musi byt u¢inén zapis.

5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikajici jeho &innosti pfi realizaci dila, likvidovat v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

5.11. Lhita pro realizaci dila se prodluzuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazateln& brani v provedeni dila
prekazka na strané objednatele.

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci téch ¢asti dila, pro jejich? realizaci nema piisluéné Zivnostenské
opravnéni, subdodavkou subjektd s pfislusnym Zivnostenskym opravnénim. Realizaci subdodévek neni
dotéena odpovédnost zhotovitele za celé dilo.

5.13. Zména subdodavatele oproti seznamu predloZenému zhotovitelem vramci zaddvaciho fizeni na
prfedmétnou vefejnou zakdzku, je mozna jen se souhlasem objednatele.

5.14. Vzhledem k tomu, Ze projekt se nachazi v obydlené ¢asti mésta, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby
minimalizoval negativni vliv stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi v dotéené lokalité, tzn.

5.14.1. V pfipadé, Ze to situace vyzaduje, je povinen provadét denni ¢isténi prilehlych komunikaci, pokud
dojde k jejich znetisténi v disledku stavebni éinnosti jim provadéné

5.14.2. Veskerd dopravni omezeni je povinen ozndmit min. 7 dni pifedem prokazatelnym zplisobem
obyvatellm dotéenych nemovitosti v misté stavby.

5.14.3. V pfipadé, Ze DIO provedend kviili stavbé znemozni prijezd vozu pro svoz komunalniho odpadu, je
zhotovitel povinen na vlastni naklady zafidit odvoz odpadu z dotéenych nemovitosti.

5.14.4.  Zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici bezproblémovy pfistup do viech provozoven a
dotéenych nemovitosti po celou dobu trvani stavby.

5.15. Zhotovitel zajisti fddné vedeni a archivaci viech dokladd (listinnych, popf. na elektronickych nosicich)
spojenych s plnénim predmétu smlouvy a umozni pfistup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen
archivovat veSkerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od pFedani dokonéeného dila objednateli.

5.16. Zhotovitel je povinen spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sb ., o finan&ni
kontrole ve verejné spravé ve znéni pozdéjsich predpisti.
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7:4.

1.2

8.1.

Clanek 6. Piedanf a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokoldrné predat dokonéené dilo bez
zjevnych vad a nedodélk.

Pfedani stavenisté prob&hne na zaklade wyzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dilo.

Objednatel ani jind osoba nesmi nepievzaté dilo nebo nepfevzatou &st dila predcasné uzivat bez sjednani
podminek uZivani. Dohoda o pfedéasném uzivani musi byt vyhotovena jako dodatek k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny predem, kdy bude dilo pfipraveno k
prevzeti a sdélit, kdy bude zahajeno prejimaci fizeni a jak bude probihat. Objednatel je povinen pievzit dilo
nejpozdéji 10 dnli po skute¢ném ukonéeni dila, budou-li splnéna ustanoveni odst. 2 a 3 tohoto ¢lanku
smlouvy.

Zhotovitel provede viechny kontroly, zkousky, certifikace prvki a revize pfedepsané zdvaznymi predpisy
nebo CSN, osvédcujici smluvené vlastnosti dila, pfed predanim dila objednateli. Za tiplnost téchto zkougek a
jejich vysledek pIné odpovida zhotovitel. Vsechny tyto dokumenty preda zhotovitel objednateli ve slozce ve
ti'ech vyhotovenich pro potfeby kolaudaéniho fizeni a archivace.

O prevzeti dila nebo jeho &3sti sestavi smluvni strany zapis (pfedavaci protokol), ktery bude obsahovat
zhodnoceni praci, soupis zjiSténych drobnych vad a nedodélkd, dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo
jind opatfeni, kterd byla dohodnuta, a soupis dokladdi, které objednateli pfi pfedani dila pfedava.
Podepsanim zipisu o predani a prevzeti dila maji ob& smluvni strany za to, Ze dilo bylo dokon&eno a
prévoplatné preddno a pfevzato,

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zévady, jejich pivod je v zadani stavby, které
objednateli pfedal, jestlize zhotovitel nemohl Zjistit zdvady z provddécich podkladi ani pfi vynalozeni
odborné péce pfi jejich provéeni. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém
terminu na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé.

Clanek 7. Zéruky za dilo

Za jakost provedeného dila poskytne zhotovitel zdruku v délce 36 mésicil od protokoldrniho pfedani dila
objednateli.

Zhotovitel odpovida za tadné provedenti dila, tj. Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v technickych norméch
a pravnich predpisech, které se na dilo jako celek vztahuiji. Zaruka za jakost dila a postup pfi uplatfiovani vad
dila se fidi ustanovenimi obZanského zakoniku v platném znéni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnd
od obdrZeni reklamace oznamit objednateli, zda reklamaci uzndvd, nebo z jakych divod(i reklam aci odmita.
Nereaguje-li zhotovitel pisemné na reklamaci v poZzadovaném terminu, reklamaci uznava. Zavady omezujici
provoz objektu odstrani zhotovitel do § pracovnich dni, ostatni zavady odstrani do 15 pracovnich dni od
pisemného ozndmeni vady objednatelem. V pfipadé, e zhotovitel vadné prace, majici charak ter zaru&ni
vady, neodstrani ani pfes upozornéni objednatele, muze je objednatel odstranit tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

Clének 8. Smiuvnf pokuty

Smluvni strany sjednaly smluvni pokutu za kaZdy i zapotaty den prodleni —
8.1.1. sterminem dokonéeni dila 0,2 % z ceny dila bez DPH,

8.1.2. s jakymkoli terminem, jenz je v casovém harmonogramu postupu provedeni dila ozrmacen jako
zdvazny 0,2 % ceny dila bez DPH,

8.1.3. sodstranénim staveni&té 0,2 % z ceny dila bez DPH,

8.1.4. s predanim kompletnich dokladc nezbytnych ke kolaudaénimu Fizeni ve w3i 0,2 %z celkowé ceny dila
bez DPH,

SOD |Oprava chodniku Siroké v Ricanech. - ' strana6z 8




8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.
9.5.

8.1.5. s odstranénim vad a nedodélkl oproti Ihtitdm, jez byly objednatelem stanoveny v protokolu o
piedani a prevzeti dila 0,2 % z ceny dila bez DPH,

8.1.6. sodstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé 0,2 % z ceny dila bez DPH.

Smluvni strany déle sjedndvaji smluvni pokuty, které zaplati zhotovitel objednateli, za kazdé prokazatelné
poruseni:

8.2.1.ustanoveni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi v pribéhu provedeni dila: 5 000,00 K¢,

8.2.2.ustanoveni o ochrané Zivotniho prostiedi, ochrané pfirody a nakladani s odpady: 5 000,00 K¢,

Smluvni strany déle sjednadvaji k tizi zhotovitele smluvni pokutu pro pfipad takového poruseni povinnosti
zhotovitele, které je dGvodem pro vypovéd nebo odstoupeni od smlouvy objednatelem, ve vysi 5 % z celkové
ceny dila bez DPH

V pfipadé prodleni objednatele s placenim ceny dila zaplati objednatel zhotoviteli Girok z prodleni ve vysi dle
nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sh., v platném znéni.

Pravo na ndhradu $kod, vzniklych pfi zhotoveni dila, neni zaplacenim smluvnich pokut dotéeno a kazda
smluvni strana ma povinnost opravnéné pozadovanou ndhradu $kody druhé smluvni stran& uhradit.

Clanek 9. Odstoupenf od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti dle této smlouvy a dévod pro
odstoupeni od smlouvy bude povaZzovano:

9.1.1. jestlie dochazi k prodleni pfi provadéni praci oproti odsouhlasenému ¢asovému harmonogramu
vinou zhotovitele, a to i pfes pisemné upozornéni a stanoveni ndhradniho terminu,

9.1.2. jestlize provaddéné prace i pies pisemné upozornéni nebudou provadény kvalitné a ve sjednaném
terminu nebude zjednédna naprava

9.1.3. jestlize zhotovitel opakované porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo
jejich prilohéch, a¢ byl na jeji dodrzovani objednatelem pisemné upozornén zapisem v SD nebo
samostatnym dopisem

9.1.4. jestliZe je objednatel v prodleni's Uhradou ceny zhotoviteli déle nez 30 dni, a pfes pisemné upozornéni
zhotovitelem nezaplati fadné fakturovanou cenu ani do 5 pracovnich dnli po obdrzeni takového
upozornéni.

Po odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbyte¢ného odkladu
veSkeré kroky, nezbytné k preruSeni provadénych praci a k pfedani viech véci souvisejicich s dilern nebo jeho
Casti tfeti osobé. Zhotovitel je povinen si po odstoupeni od smlouvy pocinat tak, aby ptedesel jakymkoliv
Skodam a minimalizoval ztraty.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele ani zhotovitele na ndhradu skuteén& prokazané
Skody.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni ozndmeni o odstoupeni zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 9.1 tohoto &ldnku odstoupi, je
opravnén nedokon&ené dilo nechat provést tieti osobou na néklady, riziko a nebezpeti zhotovitele.

Clanek 10.ZAVERECNA USTANOVEN(

10.1. Soucasti této smlouvy jsou i veskeré podminky stanovené v zadavacich podminkdch pfedmé&tné verejné

zakdzky, a to i v pfipadé, Ze v této smlouvé nejsou vyslovné uvedeny.
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10.2. Zhotoviteli ani objednateli neni zndma skutecnost, Ze by pfi realizaci dila mal byt pouZit vysledek ¢innosti,
ktery je chranén pravem préimyslového nebo jiného dugevniho vlastnictvi, k jehoZ poutziti by bylo tfeba
souhlasu autora.

10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoventi této smlouvy neplatnymi nebo pravné nedcinnymi, neni tim
dotcena platnost ostatnich ustanovent. Neucinné ustanoveni se podle mojnosti vyloZi v daném smyslu nebo
se nahradi novym ustanovenim.

10.4. Zhotovitel bude zhotovené dilo spravovat do doby spInéni véech zdvazkovych vztah( souvisejicich s terminem
dokoncéeni dila a nese nebezpeti skody nebo ztraty na celém dile vii&i objednateli az do dne protokoldrniho
pfedani dila objednateli.

10.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. U¢innosti nabyva tato smlouva
zvefejnénim v registru smluv.

10.6. Smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nich? objednatel obdri ti a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Zmény a doplriky této smlouvy Ize pfijimat po dohodé smluvnich stran, a to ve formé pisemného
dodatku k této smlouvé, potvrzeného opravnénymi zastupci smluvnich stran.

10.7. Z&dnd smluvni strana nenf bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany opravnéna prevést sv4
prava a zavazky z této smlouvy na tfeti osobu. Prava a povinnosti pfevzaté s uzavienim této smlouvy piejdou
na pfipadné pravni nastupce s povinnosti prevzit také tato prava a povinnosti ve stejném rozsahu.

10.8. Zhotovitel a objednavatel se zavazuji pred pfistoupenim k sankcim spolu jednat a sporné otazky predem fesit
dohodou.

10.9. Neni-li v této smlouvé stanoveno jinak, plativ ostatnim pfislugna ustanoveni Ob&anského zakonik u.

10.10. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely na zdkladé své svobodné viile, vaing, nikoliv pod
ndtlakem ani za napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv 7 nich, Ze si smlouvu piecetly, porozumély
zcela jejimu obsahu a na diikaz toho k ni pfipojuji své podpisy.

10.11. Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléhd povinnosti uverejnéni v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra CR. Smluvni strany prohlasuji, Ze 74dné ddaje ve smlouvé netvofd pfedmét obchodniho
tajemstvi. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti mésto Rl’(‘fany.

10.12. Rada mésta schvilila uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 7.6.2018 pod &islem usneseni
18-27-003.

PFilohy tvoii nedilnou sougast smlouvy.

Priloha ¢. 1 — Nabidkovy rozpotet (ocenény vykaz vymér)
Priloha ¢.2 - CD - vykresova/projektova dokumentace k jednotlivym dsekdm
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Objednate Zhotovitel:
Magr. Vlad/. Ing. David R
starosta 1, Jednatel sp,
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