



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 19ZA-002694

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Rudná

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MaGe Construction,s.r.o.

Adresa: Voskovcova 1130/34, Praha 5

IČO: 24166189

DIČ: CZ24166189

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD Rudná, most D0-189..1 v km 9,450

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Oprava mostních závěrů LR5 – řešení havarijního stavu

Lhůta pro dodání či termín dodání: 9.3.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 132 253 Kč / 160 026, 13 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Rudné dne 6. 3. 2019

Za Objednatele: [redacted] vedoucí SSÚD Rudná

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace míst a prací na opravu havarijního stavu mostního závěru

Specifikace míst: D0-189..1, km 9,442, most přes Vltavu,
Umístění MZ OP1 pravý most

Z důvodu havarijního stavu : prasklé dva třmeny na traverze č.6

Specifikace prací: MZ LR4 – LS70 oprava jedné traverzy

- Nájezd montážní dílny
- Očištění MZ v místě poškození
- Seřízení předpětí třmenů traverz
- Demontáž a montáž třmenů
- Obnova protikoroziční ochrany
- Hydraulický přípravek pro lisování kluzných per do krabic traverzy
- Výměna ložisek a kluzných per v krabicích traverzy vč. dodávky per a ložisek

Práce budou probíhat v nočních hodinách

DIO zajistí SSÚD - 8 RUDNÁ

Název rozpočtu: Oprava havarijního stavu MZ LR4 - LS70					
Číslo položky	Popis	MJ	celkem MJ	cena za MJ	Cena celkem
1	Rozpis materiálu				
01.I	Výroba nových třmenů	ks	2	████████	████████
01.II	Protikorozní ochrana - obnova	m2	1	████████	████████
01.III	Výměna ložisek a kluzných per v krabicích traverzy vč. dodávky per a ložisek (sada pro 1 ks traverzy)	m2	1	████████	████████
	Celkem za materiál				████████ Kč
2	Rozpis práce				
02.I	Nájezd montážní dílny	ks	2	████████	████████
02.II	Očištění MZ v místě poškození	ks	1	████████	████████
02.III	Seřízení předpětí třmenů traverz	ks	4	████████	████████
02.IV	Demontáž a zpětná montáž třmenů	ks	4	████████	████████
02.V	Hydraulický přípravek pro lisování kluzných per do krabic traverzy	kpl	1	████████	████████
	Celkem za práci				████████
	Celkem bez DPH				████████
	DPH				████████
	Celkem vč. DPH				████████


MaGo Constr
 Voskova 1130/3
 IČO: 24166183, DI
 info@mag