

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Výměna pl. stříšek, dopl. elektro, ochr. sítovina		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PR33.18	SPŠCH BRNO, VRANOVSKÁ 65		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	PR33.18
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	74 944	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 316	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	85 260	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	85 260	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	85 260	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Ing.Roman Musil		Jméno :Ing.Roman Musil		Jméno :
Datum :28.2.2019		Datum :28.2.2019		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		85 379 Kč
DPH		21,0 %		17 930 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				103 309 Kč

Poznámka :