

**Objednávka č. 19700179**

Odběratel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  
 Vídeňská 1083  
 PRAHA 4  
 IČ: 61388971  
 DIČ: CZ61388971

PID:  
 Smlouva:  
 Číslo účtu:  
 Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

**MBÚ - Centrum Algatech T ebo**  
**Novohradská 237**  
**37981 T ebo**

---

**Budín Tomáš ING.**  
 E-mail: budin@alga.cz  
 Tel.: Mobil:

Dodavatel:

IČ: 12330213

DIČ: CZ5507171153

**Jiří Alexa**  
**Věncova 349**  
**381 01 ČESKÝ KRUMLOV**

Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **20.03.2019**

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání: MBÚ - Centrum Algatech T ebo , Novohradská 237, 3798

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Zpráva pro dodavatele: Oprava bude probíhat v druhé polovině dubna.

**DODEJTE:**

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
oprava spojů stěna ? podlaha, tzv. pozlábků. Nátěr pozlábků a soklů do výše 100 mm, v barvě dle RAL 7035. V chodbách a místnostech MBÚ Novohradská 237, Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň.	1,00	ks	117 465,00	117 465,00 CZK
<b>Celkem:</b>				<b>117 465,00 CZK</b>

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****117 465,00 CZK****Datum vystavení:** 06.03.2019**Vystavil:** Kubečková Eliška.....  
Razítko, podpis

Zdroje					
NS:	242130 Laboratoř III	Objednávka:	19700179		
TA:	100 - HČ INSTITUCIONÁLNÍ	Akce:	308803 NPU - nepřímé náklady	KP:	0800
		Částka:			117 465,00 CZK
Příkazce operace: Ondřej Prášil			Správce rozpočtu: Petra Pivcová		
Schválil dne: 06.03.2019			Schválil dne: 06.03.2019		

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.