
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15. 3. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: DUOS s.r.o. IČ: 25125184

 DIČ: CZ25125184

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 6 671 592,33 1 401 034,39

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0033017

Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem

15,00% 0,00 0,00

CZK 8 072 626,72

6 671 592,33

0,00

6 671 592,33
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Kód: 0033017

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 3. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem

 

SO 01 Zateplení fasády

3 198 446,692 643 344,37SO O2 Stavební úpravy

SO 03 Elektroinstalace

163 295,89134 955,28SO 04a Vzduchotechnika - Větrání ČCHÚC

SO 04b Vzduchotechnika - Hygienická zařízení

373 726,63308 864,98SO 04c Vzduchotechnika - Společenský sál

6 671 592,33 8 072 626,72

960 807,89794 056,11SO 05 ÚT + ZTI
197 351,00163 100,00SO 06 Vedlejší rozpočtové náklady

6 671 592,33 8 072 626,72

0,00 0,00

77 058,6063 684,79

372 593,65307 928,64

2 729 346,372 255 658,16
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