



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkazu výměr

Stavba: Objekt 231\_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY\_2\_ETAPA

**Objekt:** KANALIZACE A VODOVOD

JKSO:

Místo:

k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560

k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.  
250 68 ŘEŽ U PRAHY  
HUSINEC

IČ: 61389005  
DIČ: CZ61389005

Projektant: GCO plus, spol. s r.o.  
Poštovní 2  
702 00 Ostrava

IČ: 47972874  
DIČ: CZ47972874

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 152 167,70

**Cena bez DPH 2 152 167,70**

DPH	základní	21,00%	ze	2 152 167,70	451 955,22
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 604 122,92**

Projektant

30.08.2018

Datum a podpis:

Razítko