



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkazu výměr

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Objekt: PLYNOVOD

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560

k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.
250 68 ŘEŽ U PRAHY
HUSINEC

IČ: 61389005
DIČ: CZ61389005

Projektant: GCO plus, spol. s r.o.
Poštovní 2
702 00 Ostrava

IČ: 47972874
DIČ: CZ47972874

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 302 351,69

Cena bez DPH 302 351,69

DPH	základní	21,00%	ze	302 351,69	63 493,85
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 365 845,54

Projektant

30.08.2018

Datum a podpis:

Razítko