



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt 231\_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY\_2\_ETAPA

**Objekt:** PLYNOVOD

Místo: k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560  
k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Datum : 30.08.2018

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.  
250 68 ŘEŽ U PRAHY  
HUSINEC

Projektant: GCO plus, spol. s r.o.  
Poštovní 2  
702 00 Ostrava

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**302 351,69**

3	Svislé a kompletní konstrukce	16 502,40
97	Prorážení otvorů	721,80
713	Izolace tepelné	1 884,00
723	Vnitřní plynovod	256 285,25
732	Strojovny	1 152,00
734	Armatury	3 315,60
764	Konstrukce klempířské	2 903,04
M23	Montáže potrubí	11 000,40
M46	Zemní práce při montážích	2 587,20
VN	Vedlejší náklady	6 000,00