



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkazu výměr

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Objekt: Plynová kotelna

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560

Datum:

k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.
250 68 ŘEŽ U PRAHY
HUSINEC

IČ: 61389005

DIČ: CZ61389005

Projektant: GCO plus, spol. s r.o.
Poštovní 2
702 00 Ostrava

IČ: 47972874

DIČ: CZ47972874

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 097 326,92

Cena bez DPH 1 097 326,92

DPH	základní	21,00%	ze	1 097 326,92	230 438,65
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 327 765,58
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

30.08.2018

Datum a podpis:

Razítko