



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkazu výměr

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA
Objekt: **Technologie chlazení urychlovače a zpětného využití odpadního tepla a řešení mikroklimatu**

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560
k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i. IČ: 61389005
250 68 ŘEŽ U PRAHY DIČ: CZ61489005
HUSINEC

Projektant: GCO plus, spol. s r.o. IČ: 47972874
Poštovní 2 DIČ: CZ47972874
702 00 Ostrava

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 21 272 332,61

Cena bez DPH 21 272 332,61

DPH	základní	21,00%	ze	21 272 332,61	4 467 189,85
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 739 522,46
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

30.08.2018

Datum a podpis:

Razítko