



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkazu výměr

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Objekt: EMI A MAR PRO HVAC

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. HUSINEC U ŘEŽE, parc. č. 241/43, 560

Datum:

k.ú. VĚTRUŠICE U KLECAN, parc. č. 164/12, 164/20, 189

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.
250 68 ŘEŽ U PRAHY
HUSINEC

IČ: 61389005
DIČ:

Projektant: GCO plus, spol. s r.o.
Poštovní 2
702 00 Ostrava

IČ: 47972874
DIČ: CZ47972874

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 568 030,86

Cena bez DPH 4 568 030,86

DPH	základní	21,00%	ze	4 568 030,86	959 286,48
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 527 317,34

Projektant

30.08.2018

Datum a podpis:

Razítko