



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 140/K/19

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

AD-MAR stavby s.r.o.
Ostravská 277
735 51 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Kubicová Květoslava
Tel.: 596 092 257
E-mail: kubicova.kvetoslava@mubo.cz
Datum: 8.3.2019

IČ: 27797937
DIČ:

Objednáváme u Vás:

Záblatí, Budovatelská 294; Záblatí, Budovatelská 295; Záblatí, Budovatelská 296, Budovatelská 294 - 296

- dodání a montáž domofónů
- oprava vnitřních a venkovních omítek po montáži domofónů
- oprava povrchu vstupu do domu, výměna dlažby

Dodací lhůta: 30.04.2019

Předpokládaná cena: do 125 850,- Kč bez DPH

Služba: 107

Záruka: dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Kubicová Květoslava, v.r., 06.03.2019
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 08.03.2019
Akceptoval, datum:	p,Adam Majwald, v.r., 07.03.2019