



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21ZA-002408

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Ing. Daniela Škubalová  
U Bachmače 26, 326 00 Plzeň  
IČO: 13890450  
DIČ: CZ5651090258  
Kontaktní osoba: I [REDACTED] á

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: Ostrov u Stříbra**

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED], vedoucí střediska

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Korespondenční adresa:** ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování zjednodušené projektové dokumentace na akci D5 Oprava DUN-4ks, km 116,2, 122,3, 129,9, 130,6.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 15.4.2019, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 85 000,- Kč / 102 850,- Kč.**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Ostrově u Stříbra dne 11 -03- 2019

V Plzni dne 9.3. 2019

Za Objednatele: [redacted]

Za Dodavatele:

Vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:



**Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci:**

**„D5 Oprava DUN – 4 ks, km 116,2; 122,3; 129,9; 130,6“**

Jedná se o navržení opravy dešťových usazovacích nádrží DUN na trase dálnice D5 ve staničeních km 116,2 L; km 122,3 L; km 129,9 L a km 130,6 L (vše směr Praha). Na těchto vodohospodářských objektech, které jsou vybudovány ze železobetonu, jsou poškozená či chybějící zábradlí sloužící jako záchytná zařízení proti pádu do dešťové usazovací nádrže. Závažným poškozením je místy „vyskákané“ zábradlí z ukotvení po obvodě dešťové usazovací nádrže. Řešením bude vyrobění, osazení, zakotvení nového zábradlí provedené dle souladu platných ČSN, případně jen náležitá oprava a ošetření stávajícího zábradlí. Další opravou by bylo provedení a sanování povrchu části bočních stěn a celého povrchu obvodního betonového límce DUN. Souvisejícími opravami mohou být možná další zjištěná poškození při místním šetření prohlídce stávajícího stavu objektu – konkrétní DUN.

**V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:**

**Zpracování požadované zjednodušené PD:**

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka objektu stávajícího stavu konkrétní DUN, včetně pořízení fotodokumentace)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy konkrétní DUN, pohledy, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy všech DUN
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním projednána a odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání PD: **15. dubna 2019**

# SOUPIS PRACÍ

"Zhotovení PD na opravu DUN - 4ks, km 116,2; 122,3; 129,9; 130,6"

Předmětem díla je zpracování zjednodušené PD na opravu 4 ks DUN (dešťových usazovacích nádrží) v lokalitách km 116,2 L; 122,3 L; 129,9 L a 130,6 L

Název akce	Předpokládaná cena zakázky (bez DPH)	Předpokládaná cena PD (bez DPH)
Oprava DUN - 4ks, km 116,2;122,3; 129,9; 130,6		-
zaměření, místní šetření		
projektová dokumentace		
zásady organizace výstavby, DIO		
Soupis prací, rozpočet		
Celkem cena		
DPH 21%		
Celkem cena včetně DPH		

## Obsah požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka stávajícího stavu konkrétních DUN, včetně pořízení fotodokumentace)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy konkrétních DUN dle zadání, rozvinutý pohled, detaily řešení podle
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy všech DUN
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č.1 a v digitální podobě)