
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH

2017-18TMb

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

RONELI SE

30 391 659,54

S b  d ě Zákl d d ě Výš  d ě
DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 30 391 659,54 6 382 248,50
15,00% 0,00 0,00

CZK 36 773 908,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017-18TMb

Stavba:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum:

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

23.11.2017

Statika - Dynamika, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

25 807 709,7321 328 685,73D.1.1 Hala
8 767 291,537 245 695,48D.1.4 Tech. prostředí
2 926 186,942 418 336,31D.1.4.1 ZTI

381 326,94315 146,23D.1.4.1-01 Dešťová kanalizace

1 276 590 581 055 033 54D 1 4 1 02 Hala ZTI

30 391 659,54 36 773 908,04

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA

1 276 590,581 055 033,54D.1.4.1-02 Hala ZTI

156 732,98129 531,39D.1.4.1-03 Propojení vodovodu

2 232 638,17D.1.4.4 ELE

2 428 771,052 007 248,80D.1.4.4-01 Elektro DPS

704 747,40582 435,87D.1.4.1-04 Retence

406 789,03336 189,28D.1.4.1-05 Splašková a jednotná kanalizace

1 445 797,181 194 873,70D.1.4.2 ÚT

241 153,00199 300,00VRN VRN

272 721,14225 389,37D.1.4.4-02 Elektro přípojky

1 447 214,521 196 045,06D.1.5 Komunikace
510 539,26421 933,27D.1.1.2 Oplocení, keře a mobiliář

1 693 815,231 399 847,30D.1.4.3 VZT
2 701 492,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1 - Hala

Cena bez DPH 21 328 685,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 328 685,73 21,00% 4 479 024,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 807 709,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 328 685,73

HSV - Práce a dodávky HSV 11 778 649,74
    1 - Zemní práce 539 301,99

    2 - Zakládání 1 660 434,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 003 944,73

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1 - Hala

    4 - Vodorovné konstrukce 781 690,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 376 095,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 570,80

    998 - Přesun hmot 167 610,51

PSV - Práce a dodávky PSV 9 550 035,99
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 625 055,52

    713 - Izolace tepelné 1 139 091,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 189 920,41

    764 - Konstrukce klempířské 611 455,51

    766 - Konstrukce truhlářské 1 204 088,61

    767 - Konstrukce zámečnické 3 079 384,38

    771 - Podlahy z dlaždic 29 909,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 152 283,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 472 939,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 907,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 21 328 685,73

D HSV Práce a dodávky HSV 11 778 649,74
D 1 Zemní práce 539 301,99

1 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 
100 m

m3 300,000 64,76 19 428,00 CS ÚRS 2017 01

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1 - Hala

100 m
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sejmutí ornice (dl * š * v)
VV (80,0*25,0)*0,15 300,000
VV Součet 300,000

2 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 300,000 22,86 6 858,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 162206113 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 300,000 45,71 13 713,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 300,000 59,05 17 715,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 131201102 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 328,320 118,10 38 774,59 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Jáma (dl * š * průměrná v)
VV (19,00*54,00)*0,32 328,320
VV jama_obj Součet 328,320

6 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 328,320 22,86 7 505,40 CS ÚRS 2017 01

7 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 198,384 203,81 40 432,64 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Rýhy (dl * š * v)
VV ZPAS1
VV (72,2*2+19,2*2)*(0,4+0,6*2)*0,43 125,766
VV (42,0+18,4+15,05*3)*(0,4+0,6*2)*0,43 72,618
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ryhy_obj Součet 198,384

8 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 198,384 45,71 9 068,13 CS ÚRS 2017 01

9 K 133201102 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 243,364 360,00 87 611,04 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Šachty (dl * š * v * p)
VV ZP1
VV ((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,1)*24 171,072
VV ZP2
VV ((1,0+0,6*2)*(1,0+0,6*2)*1,1)*8 42,592
VV ZP3
VV ((1,3+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,1)*4 29,700
VV patky_obj Součet 243,364

10 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 243,364 45,71 11 124,17 CS ÚRS 2017 01

11 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 071,483 45,71 48 977,49 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Jáma (dl * š * v)( )
VV jama_obj 328,320
VV Rýhy (dl * š * v)
VV ryhy_obj 198,384
VV Patky (dl * š * v)
VV patky_obj 243,364
VV Obsyp (předpokládaný obj)
VV obsyp_obj 301,415
VV Součet 1 071,483

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 770,068 14,29 11 004,27 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Jáma (dl * š * v)
VV jama_obj 328,320
VV Rýhy (dl * š * v)
VV ryhy_obj 198,384
VV Patky (dl * š * v)
VV patky_obj 243,364
VV Součet 770,068

13 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 770,068 22,86 17 603,75 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Jáma (dl * š * v)
VV jama_obj 328,320
VV Rýhy (dl * š * v)
VV ryhy_obj 198,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Patky (dl * š * v)
VV patky_obj 243,364
VV Součet 770,068

14 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 301,415 188,57 56 837,83 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obsyp (předpokládaný obj)
VV rýhy
VV (0,6*2*0,43*7,45)*2 7,688
VV (0,6*2*0,43*6,5)*1 3,354
VV (0,6*2*0,43*5,7)*7 20,588
VV (0,6*2*0,43*5,3)*2 5,470
VV (0,6*2*0,43*4,80)*16 39,629
VV (0,6*2*0,43*4,75)*4 9,804
VV (0,6*2*0,43*4,70)*5 12,126
VV (0,6*2*0,43*4,50)*1 2,322
VV (0,6*2*0,43*3,75)*2 3,870
VV (0,6*2*0,43*3,5)*2 3,612
VV (0,6*2*0,43*2,8)*6 8,669
VV (0,6*2*0,43*2,5)*2 2,580
VV (0,6*2*0,43*2,00)*2 2,064
VV (0,6*2*0,43*1,75)*2 1,806
VV (0 6*2*0 43*1 05)*5 2 709VV (0,6*2*0,43*1,05)*5 2,709
VV (0,6*2*0,48*2,00)*13 14,976
VV (0,6*2*0,48*1,2)*2 1,382
VV patky
VV (((1,2+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*1,05)*24)-(1,2*1,5*1,05*24) 117,936
VV (((1,0+0,6*2)+(1,0+0,6*2)*1,05)*8)-(1,0*1,0*1,05*8) 27,680
VV (((1,3+0,6*2)+(1,5+0,6*2)*1,05)*4)-(1,3*1,5*1,05*4) 13,150
VV obsyp_obj Součet 301,415

15 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 468,653 118,10 55 347,92 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Jáma (dl * š * v)
VV jama_obj 328,320
VV Rýhy (dl * š * v)
VV ryhy_obj 198,384
VV Patky (dl * š * v)
VV patky_obj 243,364
VV - Obsyp (předpokládaný obj)
VV -(obsyp_obj) -301,415
VV Součet 468,653

178 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 343,265 3,81 8 927,84 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 468,653*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 343,265

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 843,575 104,76 88 372,92 CS ÚRS 2017 01
VV 468,653*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 843,575

D 2 Zakládání 1 660 434,87

17 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 1 368,000 4,89 6 689,52 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - hutnění (dl * š)
VV 72,0*19,0 1 368,000
VV Součet 1 368,000

18 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 205,200 1 075,00 220 590,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - podsyp (dl * š * v)
VV (72,0*19,0)*0,15 205,200
VV Součet 205,200

19 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
12/15

m3 2,950 1 795,40 5 296,43 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - patky, podklad (dl * š * v * p)
VV ZP1
VV ((1,2*1,5)*0,05)*24 2,160
VV ZP2
VV ((1,0*1,0)*0,05)*8 0,400
VV ZP3
VV ((1,3*1,5)*0,05)*4 0,390
VV Součet 2,950

20 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30

m3 59,000 2 071,50 122 218,50 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - patky (dl * š * v * p)
VV ZP1
VV ((1,2*1,5)*1,0)*24 43,200
VV ZP2
VV ((1,0*1,0)*1,0)*8 8,000
VV ZP3
VV ((1,3*1,5)*1,0)*4 7,800
VV Součet 59,000

21 K 275351215
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr zřízení

m2 276,000 450,00 124 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - patky, bednění (dl * v * p)
VV ZP1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ((1,2*2+1,5*2)*1,5)*24 194,400
VV ZP2
VV ((1,0*2+1,0*2)*1,5)*8 48,000
VV ZP3
VV ((1,3*2+1,5*2)*1,5)*4 33,600
VV Součet 276,000

22 K 275351216
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr odstranění

m2 276,000 70,00 19 320,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 2,645 26 000,00 68 770,00 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - patky, výztuž (m)
VV (1187,71+165,52+946,69)*1,15/1000 2,645
VV Součet 2,645

24 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 5,764 1 795,40 10 348,69 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - pasy, podklad (dl * š * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,4*0,05 3,656
VV (42,0+18,4+15,0*3)*0,4*0,05 2,108
VV Součet 5,764

25 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na 
l ř dí ř

m3 80,696 2 071,50 167 161,76 CS ÚRS 2017 01
vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30

, , ,

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - pasy (dl * š * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,4*0,7 51,184
VV (42,0+18,4+15,0*3)*0,4*0,7 29,512
VV Součet 80,696

26 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 576,400 450,00 259 380,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - pasy, bednění (dl * v * p)
VV ((72,2*2+19,2*2)*1,0)*2 365,600
VV ((42,0+18,4+15,0*3)*1,0)*2 210,800
VV Součet 576,400

27 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 576,400 70,00 40 348,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,506 26 000,00 13 156,00 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - pasy, výztuž (m)
VV (104,41+248,58+87,00)*1,15/1000 0,506
VV Součet 0,506

29 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 169,538 2 071,50 351 197,97 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - deska (dl * š * v)
VV (72,2*19,2)*0,12 166,349
VV (1,51*5,28)*0,4 3,189
VV Součet 169,538

30 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,609 26 000,00 15 834,00 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - deska, výztuž (m)
VV (11,79+4,59+513,0)*1,15/1000 0,609
VV Součet 0,609

31 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,074 26 000,00 235 924,00 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Základy - deska, výztuž (m)
VV (7365,31+196,7)*1,2/1000 9,074
VV Součet 9,074

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 003 944,73

32 K 337171112 Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, 
rozpětí vazníků přes 12 do 24 m

t 95,944 6 800,00 652 419,20 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Ocelová konstrukce haly (m)
VV (95628 7+315 66)/1000 95 944VV (95628,7+315,66)/1000 95,944
VV Součet 95,944

33 M 1301073X1 ocel profilová S235 (různé prvky - dle PD) t 110,336 39 500,00 4 358 272,00
VV 95,944*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 110,336

34 K 311238130
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] zvukově izolační 
spojené na pero a drážku tl. zdiva 190 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MVC

m2 371,500 982,61 365 039,62 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné (dl * v)
VV (18,8+42,0+15,8*3)*3,8 411,160
VV - otvroy (š * v)
VV -(2,1*2,15*4+2,5*0,9*8+2,0*0,9*2) -39,660
VV Součet 371,500

35 K 330321410 Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
25/30

m3 2,240 2 071,50 4 640,16 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sloupy ŽB (dl * š * v * p)
VV ((0,2*0,2)*4,0)*14 2,240
VV Součet 2,240

36 K 331351101
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
zřízení

m2 56,000 550,00 30 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sloupy ŽB - bednění (dl * v * p)
VV ((0,25*4)*4,0)*14 56,000
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VV Součet 56,000

37 K 331351102
Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 
(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 
odstranění

m2 56,000 120,00 6 720,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 331361821 Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,539 26 000,00 14 014,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sloupy ŽB - výztuž (m)
VV (365,91+102,92)*1,15/1000 0,539
VV Součet 0,539

39 K 341321410 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 m3 21,193 2 071,50 43 901,30 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěna ŽB (dl * š * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,14*0,9 23,033
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*3+5,5*2)*0,14*0,9 -1,840
VV Součet 21,193

40 K 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 403,680 580,00 234 134,40 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-02
VV Stěna ŽB - bednění (dl * v * p)
VV (72,2*2+19,2*2)*1,2*2 438,720
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*3+5,5*2)*1,2*2 -35,040
VV Součet 403,680

41 K 341351106
Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - 
odstranění

m2 403,680 100,00 40 368,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 341361821 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,995 26 000,00 77 870,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěna ŽB - výztuž (m)
VV (1534,2+25,85+430,9)*1,15/1000 2,290
VV (574,54+38,78)*1,15/1000 0,705
VV Součet 2,995

43 K 3421511X1 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 
6 m vč. systémového kotvení a oplechování

m2 553,300 500,00 276 650,00

44 M 2837647X1 panel PIR 2500 x 1250 x 150 mm (dle PD) m2 487,685 1 140,00 555 960,90
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Opláštění stěn PIR (dl * v)
VV (72,2*2+19,5*2)*4,0+(19,5*2)*0,7 760,900
VV - otvory (š * v)

VV

-
(5,5*2,0*13+3,5*2,0*3+2,5*1,0+1,8*1,0*2+1,5*1,0+1,2*2,5+5,5*3,0*2+6,15*3,0+12,5*3,0
+18,0*3,0)

-317,550

VV Součet 443,350
VV 443,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 487,685
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45 M 2837647X2 panel prosvětlovací 2500 x 1250 x 38 mm (dle PD) m2 109,950 3 058,00 336 227,10
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Opláštění stěn polykarbonát (dl * v)
VV (6,15+12,5+18,0)*3,0 109,950
VV Součet 109,950

184 K 3469813X1
Izolace proti šíření zvuku deskami na bázi dřeva dřevocementovými osazenými na 
maltu na stěnách cihelných, betonových nebo kamenných, svislých nebo šikmých s 
bandáží spár, tl. desek 20 mm vč. protipožárního tmelu

m2 20,558 337,00 6 928,05

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-15
VV Stěny zděné - izolace (dl * š)
VV (18,8+42,0+15,8*3)*0,19 20,558
VV Součet 20,558

D 4 Vodorovné konstrukce 781 690,87
46 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 5,222 2 071,50 10 817,37 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - věnec (dl * š * v)
VV V1
VV (16,1+15,8*3)*0,2*0,2 2,540
VV V2
VV (2,7+42,0)*0,2*0,3 2,682(2,7 42,0) 0,2 0,3 2,682
VV Součet 5,222

47 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 108,200 450,00 48 690,00 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - věnec, bednění (dl * v * p)
VV V1
VV (16,1+15,8*3)*0,5*2 63,500
VV V2
VV (2,7+42,0)*0,5*2 44,700
VV Součet 108,200

48 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 108,200 70,00 7 574,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,694 26 000,00 18 044,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - věnec (m)
VV (119,67+237,22+96,81+149,51)*1,15/1000 0,694
VV Součet 0,694

50 K 444171111 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů 
šroubovaných, výšky budovy do 6 m

m2 1 457,250 126,00 183 613,50 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Opláštění střechy (dl * š * v)
VV (72,5*10,05)*2 1 457,250
VV Součet 1 457,250

51 M 154841420 profil trapézový aluzink 60/235 tl 1,00 mm (dle PD) m2 1 602,975 320,00 512 952,00 CS ÚRS 2017 01
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VV 1457,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 602,975

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 376 095,97

52 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně stěn

m2 764,193 58,10 44 399,61 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - omítka (dl * v * p)
VV ((18,8+42,0+15,8*3)*3,8)*2 822,320
VV - otvroy (š * v)
VV -(2,1*2,15*4+2,5*0,9*8+2,0*0,9*2)*2 -79,320
VV Stěna ŽB - omítka (dl * š * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,14*0,9 23,033
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*3+5,5*2)*0,14*0,9 -1,840
VV Součet 764,193

53 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 764,193 255,00 194 869,22 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - omítka (dl * v * p)
VV ((18,8+42,0+15,8*3)*3,8)*2 822,320
VV - otvroy (š * v)

(2 1*2 15*4 2 5*0 9*8 2 0*0 9*2)*2 79 320VV -(2,1*2,15*4+2,5*0,9*8+2,0*0,9*2)*2 -79,320
VV Stěna ŽB - omítka (dl * š * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,14*0,9 23,033
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*3+5,5*2)*0,14*0,9 -1,840
VV Součet 764,193

54 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 313,886 20,00 26 277,72 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1) - TIV, separace (dl * š)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV (159,21)+(23,68*18,65)+(17,80*15,73)+(15,80*15,73)+(7,80*15,73)+(5,68*2,68) 1 267,286
VV Souvrství podlahy (SP2) - TIV, separace (dl * š)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)+
(1,00*2,00)

46,600

VV Součet 1 313,886

55 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm 
tř. C 25/30

m3 197,083 3 400,00 670 082,20 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1) - mazanina (dl * š * v)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV ((159,21)+(23,68*18,65)+(17,80*15,73)+(15,80*15,73)+(7,80*15,73)+(5,68*2,68))*0,15 190,093
VV Souvrství podlahy (SP2) - mazanina (dl * š * v)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)
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VV
((5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)
+(1,00*2,00))*0,15

6,990

VV Součet 197,083

56 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 197,083 130,00 25 620,79 CS ÚRS 2017 01

59 K 631319204 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 
objemové vyztužení 30 kg/m3

m3 197,083 797,00 157 075,15 CS ÚRS 2017 01

60 K 633111112 Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz 
s přísadou křemíku, tl. 3 mm

m2 1 267,286 45,00 57 027,87 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1) - mazanina, vsyp (dl * š)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV (159,21)+(23,68*18,65)+(17,80*15,73)+(15,80*15,73)+(7,80*15,73)+(5,68*2,68) 1 267,286
VV Součet 1 267,286

61 K 634111116 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm m 412,120 10,00 4 121,20 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-02 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - mazanina, dilatace (dl)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)

VV
(133,56)+(23,68*2+18,65*2)+(17,80*2+15,73*2)+(15,80*2+15,73*2)+(7,80*2+15,73*2)+(5
,68*2+2,68*2)

412,120

VV Součet 412,120
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 

62 K 6349111X1 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 
šířky do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

m 806,270 15,00 12 094,05

VV Viz PD D.1.1.2-02 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - mazanina, dilatace (dl)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV 806,27 806,270
VV Součet 806,270

63 K 6346631X2 Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 
20 mm

m 806,270 10,00 8 062,70

VV Viz PD D.1.1.2-02 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - mazanina, dilatace (dl)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV 806,27 806,270
VV Součet 806,270

64 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 118,580 147,27 17 463,28 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sokl 1; 2 - TIS, perlinka (dl * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,7 127,960
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*2+5,5*2)*0,7 -9,380
VV Součet 118,580

65 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
mozaiková střednězrnná stěn

m2 101,640 506,36 51 466,43 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
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VV Sokl 1; 2 - TIS, omítka (dl * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,6 109,680
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*2+5,5*2)*0,6 -8,040
VV Součet 101,640

66 K 637111111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 
mm

m2 91,400 87,45 7 992,93 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Okapový chodníček - podsyp (dl * š)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,5 91,400
VV Součet 91,400

67 K 6372111X1 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku s vyplněním spar 
křemičitým pískem

m2 91,400 510,91 46 697,17

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Okapový chodníček (dl * š)
VV (72,2*2+19,2*2)*0,5 91,400
VV Součet 91,400

68 K 637311122 Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou 
maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 182,800 289,09 52 845,65 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Okapový chodníček - obrubník (dl)
VV (72,2*2+19,2*2) 182,800
VV Součet 182 800VV Součet 182,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 570,80
185 K 9533211X3 Vložky do vodorovných dilatačních spár z minerální plsti tl 70 mm m2 23,804 300,00 7 141,20

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny zděné - izolace (dl * š)
VV (18,8+42,0+15,8*3)*0,22 23,804
VV Součet 23,804

179 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 1 188,000 40,80 48 470,40 CS ÚRS 2017 01

180 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111 nebo -1112

m2 35 640,000 1,25 44 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1188*30 'Přepočtené koeficientem množství 35 640,000

181 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 1 188,000 26,70 31 719,60 CS ÚRS 2017 01

182 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 313,500 55,60 73 030,60 CS ÚRS 2017 01

183 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 1 313,500 34,00 44 659,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 15 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 167 610,51

69 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 2 115,493 79,23 167 610,51 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 550 035,99
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 625 055,52

70 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 368,000 12,00 16 416,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIV NAIP, penetrace (dl * š)
VV 72,0*19,0 1 368,000
VV Součet 1 368,000

71 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 100,100 12,00 1 201,20 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIS NAIP, penetrace (dl * š)
VV (72,0*2+19,0*2)*0,55 100,100
VV Součet 100,100

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 
Ú72 M 111631510 penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 

9 kg
kg 513,835 42,00 21 581,07 CS ÚRS 2017 01

VV 1468,1*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 513,835

73 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 2 736,000 90,00 246 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIV NAIP (dl * š * p)
VV (72,0*19,0)*2 2 736,000
VV Součet 2 736,000

74 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 200,200 108,00 21 621,60 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIS NAIP (dl * š * p)
VV ((72,0*2+19,0*2)*0,55)*2 200,200
VV Součet 200,200

75 M 628522640 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp (dle PD) m2 1 614,910 89,00 143 726,99 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIV NAIP (dl * š)
VV 72,0*19,0 1 368,000
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIS NAIP (dl * š)
VV (72,0*2+19,0*2)*0,55 100,100
VV Součet 1 468,100
VV 1468,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 614,910
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76 M 628522540 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální 
jemnozrnný posyp (dle PD)

m2 1 614,910 89,00 143 726,99 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIV NAIP (dl * š)
VV 72,0*19,0 1 368,000
VV Souvrství podlahy (SP1; SP2) - HIS NAIP (dl * š)
VV (72,0*2+19,0*2)*0,55 100,100
VV Součet 1 468,100
VV 1468,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 614,910

77 K 711161303 Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky 
tloušťky 0,4 mm, šířky 1,5 m (dle PD)

m2 182,800 96,00 17 548,80 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěna ŽB - nopovka (dl * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*1,0 182,800
VV Součet 182,800

78 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 15,358 846,00 12 992,87 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 1 139 091,65

79 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 313,886 40,00 52 555,44 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D 1 1 2 01  D 1 1 2 12VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP1) - TIV (dl * š)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)
VV (159,21)+(23,68*18,65)+(17,80*15,73)+(15,80*15,73)+(7,80*15,73)+(5,68*2,68) 1 267,286
VV Souvrství podlahy (SP2) - TIV (dl * š)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)+
(1,00*2,00)

46,600

VV Součet 1 313,886

80 M 2837642X1 deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm (dle 
PD)

m2 1 445,275 104,00 150 308,60

VV 1313,886*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 445,275

81 M 283764300 deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm (dle 
PD)

m2 1 445,275 208,00 300 617,20 CS ÚRS 2017 01

VV 1313,886*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 445,275

82 K 713111121 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 1 349,840 24,27 32 760,62 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - TIV (dl * š)
VV 71,8*18,8 1 349,840
VV Součet 1 349,840

83 M 631507990 plsť skelná pro izolaci mezi krokve la = 0,036 W/mK 5000 x 1200 tl.200 mm (dle PD) m2 1 484,824 178,64 265 248,96 CS ÚRS 2017 01

VV 1349,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 484,824
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84 K 713111111 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 1 349,840 24,27 32 760,62 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - TIV (dl * š)
VV 71,8*18,8 1 349,840
VV Součet 1 349,840

85 M 631507940 plsť skelná pro izolaci mezi krokve la = 0,036 W/mK 5000 x 1200 tl.100 mm (dle PD) m2 1 484,824 89,32 132 624,48 CS ÚRS 2017 01

VV 1349,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 484,824

86 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 267,500 151,00 40 392,50 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Sokl 1; 2 - TIS (dl * v)
VV (72,2*2+19,2*2)*1,5 274,200
VV - otvory (dl * š * v)
VV -(1,2*2+5,5*2)*0,5 -6,700
VV Součet 267,500

87 M 2837643X1 deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150 mm 
(dle PD)

m2 294,250 402,00 118 288,50

VV 267,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 294,250

88 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 13,405 30,30 406,17 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12Viz PD D.1.1.2 01  D.1.1.2 12
VV Základy - deska (dl * š + dl * v)
VV (1,51*5,28)+(1,51*2+5,28*2)*0,4 13,405
VV Součet 13,405

89 M 283764150 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm (dle PD) m2 14,746 73,19 1 079,26 CS ÚRS 2017 01

VV 13,405*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,746

90 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 31,584 381,50 12 049,30 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 189 920,41
91 K 763131443 SDK podhled desky 2xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1 349,840 586,41 791 559,67 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - SDK (dl * š)
VV 71,8*18,8 1 349,840
VV Součet 1 349,840

92 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

m 181,200 29,13 5 278,36 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - SDK, napojení na stěny (dl)
VV 71,8*2+18,8*2 181,200
VV Součet 181,200
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93 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

m2 1 349,840 29,13 39 320,84 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - parotěs (dl * š)
VV 71,8*18,8 1 349,840
VV Součet 1 349,840

94 M 283293340 fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 105 g/m2 (1,5 x 50 m) (dle PD) m2 1 484,824 38,83 57 655,72 CS ÚRS 2017 01

VV 1349,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 484,824

95 K 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 181,200 24,27 4 397,72 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - TIV (dl * š)
VV (71,8*2+18,8*2)*1,0 181,200
VV Součet 181,200

96 M 631481510 deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ-0.035 600x1200 mm tl. 50 
mm (dle PD)

m2 199,320 58,25 11 610,39 CS ÚRS 2017 01

VV 181,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,320

97 K 7632212X1
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 223,216 739,81 165 137,43

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV2 (dl * v)y ( )
VV (23,67*2+17,8+15,8+7,8+2,75+2+2,15+1,9+1,9)*3,9 387,816
VV - otvory (š * v * p)
VV -(5,5*2,0*13+3,5*2,0*2+2,5*1,0+1,8*1,0*2+1,5*1,0) -164,600
VV Součet 223,216

98 K 7632212X2
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, stěna tl. 125 mm, profil 
100

m2 116,616 739,81 86 273,68

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV1 (dl * v)
VV (5,8+2,7+4,14+18,8)*3,9 122,616
VV - otvory (š * v * p)
VV -(1,2*2,5*2) -6,000
VV Součet 116,616

99 K 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 339,832 14,56 4 947,95 CS ÚRS 2017 01

100 K 763211231 Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 40 mm 20 kg/m3 m2 67,989 1 141,75 77 626,44 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV3 (dl * v)
VV (5,8+3,58+6,65+2,1+2,1)*3,9 78,897
VV - otvory (š * v * p)
VV -(0,9*2,02*6) -10,908
VV Součet 67,989
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101 K 7632131X1 Sádrovláknitá příčka instalační tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 
2x50 mm 50 kg/m3

m2 17,355 1 213,59 21 061,85

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV4 (dl * v)
VV (2,25+1,1+1,1)*3,9 17,355
VV Součet 17,355

102 K 7632131X2 Sádrovláknitá příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 
2x50 mm 40 kg/m3

m2 20,802 1 213,59 25 245,10

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV5 (dl * v)
VV (5,8)*3,9 22,620
VV - otvory (š * v)
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV Součet 20,802

103 K 7632131X3 Sádrovláknitá příčka instalační tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 
2x50 mm 40 kg/m3

m2 41,340 1 213,59 50 169,81

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Stěny SDV6 (dl * v)
VV (5,8+2,4*2)*3,9 41,340
VV Součet 41,340

104 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 147,486 31,07 4 582,39 CS ÚRS 2017 01

Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely Ú105 K 763431011 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 1 313,886 237,86 312 520,92 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - kazety (dl * š)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(159,21)+(23,68*18,65)+(17,80*15,73)+(15,80*15,73)+(7,80*15,73)+(5,68*2,68)+(5,68*2
,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)

1 307,516

VV (2,30*1,90)+(1,00*2,00) 6,370
VV Součet 1 313,886

106 M 590360750 panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, 600x600x15mm (dle 
PD)

m2 1 445,275 311,65 450 419,95 CS ÚRS 2017 01

VV 1313,886*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 445,275

107 K 763431042 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku 
zavěšení přes 1,0 do 1,4 m

m2 46,600 21,36 995,38 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - kazety (dl * š)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)+
(1,00*2,00)

46,600

VV Součet 46,600

108 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 471,810 11,65 5 496,59 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podhledu (SDK7) - kazety, napojení na stěny (dl)
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109)
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VV
(117,23)+(23,68*2+18,65*2)+(17,80*2+15,73*2)+(15,80*2+15,73*2)+(7,80*2+15,73*2)+(5
,68*2+2,68*2)+(5,68*2+2,75*2)+(5,68*2+2,00*2)+(1,30*2+2,15*2)

434,910

VV místnost (110; 111; 112; 113; 114)
VV (1,90*2+2,15*2)+(1,00*2+2,00*2)+(2,30*2+1,90*2)+(2,30*2+1,90*2)+(1,00*2+2,00*2) 36,900
VV Součet 471,810

109 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 68,928 1 097,09 75 620,22 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 611 455,51

110 K 764000K01 D+M K01 žlabový hák, pozinkovaný pás 25/6 mm, r.š. 500 ,průměr 240 mm vč. kotvení 
a příslušenství (dle PD)

kpl 290,000 300,00 87 000,00

111 K 764000K02 D+M K02 půlkruhový okapový žlab, pozinkovaný plech, tl. 0,8 mm, r.š. 500 ,průměr 
240 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

m 150,000 400,00 60 000,00

112 K 764000K03 D+M K03 svodový systém z pozinku, šíře 125 mm, dl. 4,5 m vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

kpl 8,000 3 000,00 24 000,00

113 K 764000K04 D+M K04 okapnice, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 300 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 122,82 18 423,00

114 K 764000K05 D+M K05 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 250 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 102,35 15 352,50

115 K 764000K06 D+M K06 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 110 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 45,03 6 754,50
p sluše stv  (dle )

116 K 764000K07 D+M K07 2xOSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m2 150,000 550,00 82 500,00

117 K 764000K08 D+M K08 OSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m2 110,000 200,00 22 000,00

118 K 764000K09 D+M K09 2x OSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m2 45,000 400,00 18 000,00

119 K 764000K10 D+M K10 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 170 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 69,60 10 440,00

120 K 764000K11 D+M K11 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 200 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 81,88 12 282,00

121 K 764000K12 D+M K12 oplechování, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 630 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 150,000 121,23 18 184,50

122 K 764000K13 D+M K13 tesařský úhelník, pozinkovaný plech tl. 2,5 mm, 90 x 105 x 105 mm vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 300,000 22,72 6 816,00

123 K 764000K14 D+M K14 dřevěná konstrukce stříšky tl. 80 mm, 300 x 200/260 x 80 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 150,000 200,00 30 000,00

124 K 764000K15 D+M K15 dřevěný hranol 120 x 90 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 73,000 213,00 15 549,00

125 K 764000K16 D+M K16 příponka pozinkovaná, tl. 2 mm, 60 x 35 x 15 mm vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

kpl 300,000 20,00 6 000,00

126 K 764000K17 D+M K17 větrací pás hliníkový, šířka 80 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 150,000 60,00 9 000,00

127 K 764000K0X D+M větrací žaluzi 300 x 3000 x 120 mm vč. příslušenství (dle PD) kpl 24,000 5 000,00 120 000,00

128 K 764221405 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací 
mřížky rš 400 mm

m 72,500 510,00 36 975,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Opláštění střechy - hřeben (dl)
VV 72,5 72,500
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VV Součet 72,500

129 K 764222404 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Opláštění střechy - štít (dl * p)
VV (10,0)*4 40,000
VV Součet 40,000

130 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,117 1 530,00 179,01 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 204 088,61

131 K 76600DI01 D+M DI01 dřevěné dveře, HPL laminát, protipožární 2000 x 2500 mm vč. prahu, 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 38 776,00 155 104,00

132 K 76600DI02 D+M DI02 dřevěné dveře, HPL laminát 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 6 392,00 12 784,00

133 K 76600DI03 D+M DI03 dřevěné dveře, HPL laminát, protipožární 800 x 1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 6 392,00 6 392,00

134 K 76600DI04 D+M DI04 dřevěné dveře, HPL laminát 900 x 1970 mm vč. podlahové lišty, zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 8 856,00 8 856,00

135 K 76600DI05 D+M DI05 dřevěné dveře, HPL laminát 800 x 1970 mm vč. mřížky, zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD)

kpl 3,000 6 813,00 20 439,00

136 K 76600DI06 D+M DI06 dřevěné dveře, HPL laminát 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování a kpl 1 000 6 392 00 6 392 00136 K 76600DI06 , ,
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 6 392,00 6 392,00

137 K 76600OE02 D+M OE02 okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
3500 x 2000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 27 614,67 55 229,34

138 K 76600OE03
D+M OE03 sestava okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním 
trojsklem 3500 x 2000 mm, dveře plastové tepelně izolační vč. parapetů, kování a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 38 612,17 38 612,17

139 K 76600OE04 D+M OE04 okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
2500 x 1000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 021,06 13 021,06

140 K 76600OE05 D+M OE05 okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
1800 x 1000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 9 827,72 19 655,44

141 K 76600OE06 D+M OE06 okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
1500 x 1000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 9 147,72 9 147,72

142 K 76600OI01
D+M OI01 okno hliníkové protipožární, tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s 
izolačním dvojsklem 2500 x 1000 mm vč. vnitřního parapetu, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 8,000 41 312,44 330 499,52

143 K 76600OI02
D+M OI02 okno hliníkové protipožární, tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s 
izolačním dvojsklem 2000 x 1000 mm vč. vnitřního parapetu, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 2,000 32 841,33 65 682,66

144 K 7660OE01A D+M OE01A okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
5500 x 2000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 6,000 39 936,61 239 619,66

145 K 7660OE01B D+M OE01B okno plastové tepelně izolační s ocelovou výztuhou, s izolačním trojsklem 
5500 x 2000 mm vč. parapetů, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 7,000 31 807,72 222 654,04

D 767 Konstrukce zámečnické 3 079 384,38
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146 K 76700000S D+M S světlovod z pozinku, průměr 850 mm, délka 2000 - 2350 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 48,000 48 946,14 2 349 414,72

147 K 767000X01 D+M ocelová konstrukce s výplní z bezpečnostního skla 6000 x 3025 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 35 000,00 70 000,00

148 K 76700DE01 D+M DE01 hliníková průmyslová sekční vrata s dveřmi, protipožární 5500 x 3500 mm 
vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 124 937,50 249 875,00

149 K 76700DE02 D+M DE02 ocelové dveře, tepelně izolační, protipožární 1100 x 2450 mm vč. prahu, 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 28 333,33 28 333,33

150 K 76700DE03 D+M DE03 ocelové dveře, tepelně izolační 1100 x 2450 mm vč. prahu, zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 28 333,33 28 333,33

151 K 7670OST01 D+M OST01 vnitřní kabina WC - 2 kabiny, vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm, výška 
2030 mm vč. kotvení a příslušentví (dle PD)

kpl 1,000 34 466,67 34 466,67

152 K 7670OST02 D+M OST02 vnitřní kabina WC - 1 kabina, vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm, výška 
2030 mm vč. kotvení a příslušentví (dle PD)

kpl 1,000 17 233,33 17 233,33

153 K 7670OST03 D+M OST03 vybavení bezbariérového WC - madla, věšáky, koš vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

154 K 7670OST04 D+M OST04 vybavení hygienické kabiny - věšáky, koš vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

155 K 7670OST05 D+M OST05 hasičák, PHP práškový s hasící schnopností 21A vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

kpl 10,000 850,00 8 500,00

156 K 7670OST06
D+M OST06 podlahový kanál pro vedení kabelů pro zalití do betonu, tl. plechu 2 mm, 
100 x 100 mm vč. žárového zinkování, kotvení a příslušenství (dle PD)

m 120,000 336,00 40 320,00

157 K 7670OST07a
D+M OST07a podlahový kanál pro vedení kabelů pro zalití do betonu, tl. plechu 2 mm, 
200 x 100 mm vč. žárového zinkování, kotvení a příslušenství (dle PD)

m 120,000 443,00 53 160,00

158 K 7670OST07b D+M OST07b víko kanálů s protiskluzovou úpravou, žárově zinkovaná ocel, plech tl. 8 
mm, šířka 300 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

m 120,000 1 426,00 171 120,00

159 K 7670OST08 D+M OST08 žebřík s ochranným košem průměr 700 mm, žárově zinkovaná ocel vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 6,000 3 438,00 20 628,00

D 771 Podlahy z dlaždic 29 909,59
160 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 46,600 12,22 569,45 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP2) - dlažba, penetrace (dl * š)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)+
(1,00*2,00)

46,600

VV Součet 46,600

161 K 771574113 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 46,600 338,89 15 792,27 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP2) - dlažba (dl * š)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2,75)+(5,68*2,00)+(1,30*2,15)+(1,90*2,15)+(1,00*2,00)+(2,30*1,90)+(2,30*1,90)+
(1,00*2,00)

46,600

VV Součet 46,600
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162 M 5976111X1 dlaždice keramické 300x300x8 mm (dle PD) m2 51,260 205,56 10 537,01
VV 46,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,260

163 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 76,020 28,89 2 196,22 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Souvrství podlahy (SP2) - dlažba, dilatace (dl)
VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
(5,68*2+2,75*2)+(5,68*2+2,00*2)+(1,30*2+2,15*2)+(1,90*2+2,15*2)+(1,00*2+2,00*2)+(2,
30*2+1,90*2)+(2,30*2+1,90*2)+(1,00*2+2,00*2)

76,020

VV Součet 76,020

164 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,120 727,36 814,64 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 152 283,84

165 K 711493122 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí stěrkou m2 160,782 105,56 16 972,15 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický - HI stěrka (dl * v) - otvory (š * v)
VV místnost (102; 103; 104; 105; 107; 108)

VV
(1,8*1,6*3)+(1,8*1,6*2+1,2*1,6)+(1,8*1,6*4+0,6*1,6*2)+(3,0*1,6)+((5,68*2+2,75*2)*2,0-
(2,5*0,5+0,9*2,02))+((5,68*2+2,0*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02*3))

89,578

VV místnost (109; 110; 111; 112)( ; ; ; )

VV
((1,3*2+2,15*2)*2,0-(0,9*2,02))+((1,9*2+2,15*2)*2,0-(1,0*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-
(0,9*2,02*2))+((2,3*2+1,9*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02))

48,608

VV místnost (113; 114)
VV ((2,3*2+1,9*2)*2-(1,5*0,5+0,9*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-(0,9*2,02*2)) 22,596
VV Součet 160,782

166 K 781495133 Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout (např. KERDI-
pás,…)

m 70,000 94,44 6 610,80 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický - HI stěrka, bandáž (p * v)
VV místnost (103; 104; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)
VV ((1)+(2)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4))*2,00 70,000
VV Součet 70,000

167 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 160,782 12,22 1 964,76 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický - penetrace (dl * v) - otvory (š * v)
VV místnost (102; 103; 104; 105; 107; 108)

VV
(1,8*1,6*3)+(1,8*1,6*2+1,2*1,6)+(1,8*1,6*4+0,6*1,6*2)+(3,0*1,6)+((5,68*2+2,75*2)*2,0-
(2,5*0,5+0,9*2,02))+((5,68*2+2,0*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02*3))

89,578

VV místnost (109; 110; 111; 112)

VV
((1,3*2+2,15*2)*2,0-(0,9*2,02))+((1,9*2+2,15*2)*2,0-(1,0*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-
(0,9*2,02*2))+((2,3*2+1,9*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02))

48,608

VV místnost (113; 114)
VV ((2,3*2+1,9*2)*2-(1,5*0,5+0,9*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-(0,9*2,02*2)) 22,596
VV Součet 160,782
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168 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 160,782 338,89 54 487,41 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický (dl * v) - otvory (š * v)
VV místnost (102; 103; 104; 105; 107; 108)

VV
(1,8*1,6*3)+(1,8*1,6*2+1,2*1,6)+(1,8*1,6*4+0,6*1,6*2)+(3,0*1,6)+((5,68*2+2,75*2)*2,0-
(2,5*0,5+0,9*2,02))+((5,68*2+2,0*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02*3))

89,578

VV místnost (109; 110; 111; 112)

VV
((1,3*2+2,15*2)*2,0-(0,9*2,02))+((1,9*2+2,15*2)*2,0-(1,0*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-
(0,9*2,02*2))+((2,3*2+1,9*2)*2,0-(1,8*0,5+0,9*2,02))

48,608

VV místnost (113; 114)
VV ((2,3*2+1,9*2)*2-(1,5*0,5+0,9*2,02))+((1,0*2+2,0*2)*2,0-(0,9*2,02*2)) 22,596
VV Součet 160,782

169 M 5976100X1 obkládačky keramické 400x200x8 mm (dle PD) m2 176,860 354,44 62 686,26
VV 160,782*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 176,860

170 K 781494511 Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

m 139,220 43,33 6 032,40 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický - ukončovací lišty (dl * v) - otvory (š * v)
VV místnost (102; 103; 104; 105; 107; 108)

VV
((1,8+1,6*2)*3)+((1,8+1,6*2)*2+(1,2+1,6*2))+((1,8+1,6*2)*4+(0,6+1,6*2)*2)+(3,0+1,6*2)
+(5,68*2+2,75*2)+(5,68*2+2,0*2)

95,420

VV místnost (109; 110; 111; 112)
VV (1,3*2+2,15*2)+(1,9*2+2,15*2)+(1,0*2+2,0*2)+(2,3*2+1,9*2) 29,400
VV místnost (113; 114)
VV (2,3*2+1,9*2)+(1,0*2+2,0*2) 14,400
VV Součet 139,220

171 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 70,000 28,89 2 022,30 CS ÚRS 2017 01
VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Obklad keramický - dilatace (p * v)
VV místnost (103; 104; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)
VV ((1)+(2)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4))*2,00 70,000
VV Součet 70,000

172 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,414 441,64 1 507,76 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 472 939,25

173 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
epoxidový

m2 2 660,250 50,00 133 012,50 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Ocelová konstrukce - nátěr (pl)
VV 2660,25 2 660,250
VV Součet 2 660,250

174 K 783335101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 2 660,250 61,11 162 567,88 CS ÚRS 2017 01

Strana 25 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

175 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový m2 2 660,250 66,67 177 358,87 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 907,23

176 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 180,438 12,22 14 424,95 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-01 - D.1.1.2-12
VV Malba - stěny (dl * v)
VV Viz PD D.1.1.2-02
VV místnost (101; 102; 103; 104; 105; 106)

VV
((117,00)+(23,68*2+18,65*2)+(17,80*2+15,73*2)+(15,80*2+15,73*2)+(7,80*2+15,73*2)+(
5,68*2+2,68*2))*3,70

1 463,572

VV  - otvory (š * v)

VV

-
((5,5*3,5*2+2,5*1*4+0,9*2,02*3+1*2,02+2*2,1*4)+(5,5*2*8+1,2*2,5+2*2,1)+(5,5*2*3+2,5*
1*4+2*2,1)+(5,5*2*2+3,5*2+2,5*1*4+2*2,1)+(3,5*2*2+2*1*2+2*2,1))

-280,574

VV

-
((1,2*2,5)+(2,5*1+0,9*2,02)+(1,8*1+0,9*2,02*3)+(0,9*2,02)+(1*2,02)+(0,9*2,02*2)+(1,8*
1+0,9*2,02)+(1,5*1+0,9*2,02)+(0,9*2,02*2))

-32,618

VV místnost (107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114)

VV
((5,68*2+2,75*2)+(5,68*2+2,00*2)+(1,30*2+2,15*2)+(1,90*2+2,15*2)+(1,00*2+2,00*2)+(2
,30*2+1,90*2)+(2,30*2+1,90*2)+(1,00*2+2,00*2))*2,90

220,458

šVV  - otvory (š * v)

VV

-
((2,5*1+0,9*2,02)+(1,8*1+0,9*2,02*3)+(0,9*2,02)+(1*2,02)+(0,9*2,02*2)+(1,8*1+0,9*2,0
2)+(1,5*1+0,9*2,02)+(0,9*2,02*2))

-29,618

VV - Keramický obklad (pl)
VV -(obklad_keramický) -160,782
VV Součet 1 180,438

177 K 784211111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 180,438 26,67 31 482,28 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-01 - Dešťová kanalizace

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 315 146,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 315 146,23 21,00% 66 180,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 326,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 146,23

800 - Zemní práce 108 799,45

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-01 - Dešťová kanalizace

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

p ,

827.1. - Trubní vedení 206 346,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 315 146,23

D 800 Zemní práce 108 799 45

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-01 - Dešťová kanalizace

D 800 Zemní práce 108 799,45
1 K 132.30.1201 hloubení rýh zapažených nad 100 m3 v hornině 4 rozšíření na šachty a vpusti m3 145,640 203,81 29 682,89

2 K 1209 příplatek za lepivost m3 145,640 45,71 6 657,20

3 K 151.10.1101 zřízení pažení příložného do 2 m m2 249,840 66,67 16 656,83

4 K 10.1111 odstranění pažení m2 249,840 28,57 7 137,93

5 K 40.1501 přepažování m3 124,920 57,14 7 137,93

6 K 162.70.1103 vodorovné přemístění m3 48,000 133,33 6 399,84

7 K 171.20.1201 uložení sypaniny na skládku m3 48,000 14,29 685,92

8 K R. skládkovné m3 48,000 171,43 8 228,64

9 K 174.20.1101 zásyp rýh hutněný m3 97,640 169,52 16 551,93

10 K 451.52.2111 lože pod potrubí m3 11,790 466,67 5 502,04

11 K R obsyp m3 35,210 118,10 4 158,30

D 827.1. Trubní vedení 206 346,78
12 K 831.35.1121-R dtto DN  200,dodávka,montáž m 83,800 795,56 66 667,93

13 K 837.36.1121-R montáž tvarovek do DN 200 ks 3,000 133,33 399,99

0 K Pol1 včetně dodávky 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 894.41.1121-R

šachta kanalizační typová prefabrikovaná včetně konického kusu , poklopu kruhového 
těžkého a stupadel. dno betonové monolitické , nebo prefabrikované součástí 
dodávky je materiál , montáž. obetonování , podbetonování , obsypu a hutněného 
zásypu.Výškové usazení poklopu dle potřeby. na potrubí do DN 250 hl do 1,8 m

kpl 3,000 19 444,44 58 333,32

15 K R.1 dtto do 2,5 m kpl 2,000 22 700,00 45 400,00

16 K R.2
uliční vpust typová , prefabrikovaná DN 500 mm hl.do 146 cm , třída únostnosti D 400 
, koš na splaveniny , vtoková mříž a napojení pomocí zápachové uzávěrky. Dodávka , 
osazení včetně rozšíření výkopu , podkl. betonu , obsypu a hutněného zásypu.

kpl 3,000 6 752,22 20 256,66

17 K R.3 přesun hmot t 62,000 200,00 12 400,00

18 K R.4 napopjení dešťových svodů kpl 4,000 722,22 2 888,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-02 - Hala ZTI

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 1 055 033,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 055 033,54 21,00% 221 557,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 276 590,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 055 033,54

800 - Zemní práce 237 759,77

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-02 - Hala ZTI

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

p ,

800-713 - IZOLACE TEPELNÉ 20 789,86
    A04 - Zřízení konstrukcí - izolace potrubí 20 789,86

800-721 - 800-721 424 065,21

A05 - Zřízení kcí - zařizovací předměty 372 418,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 055 033,54

D 800 Zemní práce 237 759 77

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-02 - Hala ZTI

D 800 Zemní práce 237 759,77
1 K r hloubení rýh v hornině 4 rozšíření na napojovací místa m3 386,496 203,81 78 771,75

2 K r.1 příplatek za lepivost m3 386,500 45,71 17 666,92

3 K 162.70.1103 vodorovné přemístění m3 128,830 133,33 17 176,90

4 K 171.20.1201 uložení sypaniny na skládku m3 128,832 14,29 1 841,01

5 K 174.20.1101 zásyp rýh hutněný m3 257,670 169,52 43 680,22

6 K 451.52.2111 lože pod potrubí - písek m3 32,208 466,67 15 030,51

7 K R.2 obsyp - písek m3 96,624 118,10 11 411,29

13 K R.3 skládkovné m3 128,830 171,43 22 085,33

19 K R.4 přesun hmot t 158,000 190,48 30 095,84

D 800-713 IZOLACE TEPELNÉ 20 789,86
D A04 Zřízení konstrukcí - izolace potrubí 20 789,86

20 K 7 136 051 Izolace tepelné potrubí SUV 16mm   6mm m 152,500 31,11 4 744,28

21 K 7136052 Izolace tepelné potrubí SUV 20mm  6mm m 72,600 32,22 2 339,17

22 K 7 136 054 Izolace tepelné potrubí SUV 25mm  6mm m 110,000 34,44 3 788,40

23 K 7 136 056 Izolace tepelné potrubí SUV 32mm    6mm m 60,500 37,78 2 285,69

24 K 7 136 058 Izolace tepelné potrubí SUV 40mm   10mm m 30,000 53,33 1 599,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 7 136 060 Izolace tepelné potrubí SUV 50mm   10mm m 89,000 67,78 6 032,42

D 800-721 800-721 424 065,21
26 K 7 210 703 Potrubí HT připojovací DN 50x1,8mm m 65,800 170,00 11 186,00

27 K 7 210 705 Potrubí HT připojovací DN 100x2,7mm m 12,500 450,00 5 625,00

28 K 7 210 712 Potrubí HT odpadní svislé DN 70x1,9mm m 17,600 326,67 5 749,39

29 K 7 210 713 Potrubí HT odpadní svislé DN 100x2,7mm m 32,000 450,00 14 400,00

30 K 7 210 722 Potrubí HT svodné (ležaté) DN 100x2,7mm v zemi, m 152,000 345,56 52 525,12

31 K 7 210 723 Potrubí HT svodné (ležaté) DN 125x3,1mm v zemi, m 17,200 415,56 7 147,63

32 K 7 210 724 Potrubí HT svodné (ležaté) DN 150x3,9mm v zemi, m 99,200 564,44 55 992,45

33 K 7 210 132 Vyvedení odpadních výpustek prům.50x1,8 kpl 32,000 55,56 1 777,92

34 K 7 210 135 Vyvedení odpadních výpustek prům.110x2,3 kpl 6,000 66,67 400,02

35 K 7 210 310 Zkouška těsnosti kan v objektech vodou do DN 150 m 338,000 13,33 4 505,54

36 K 712 123 Zkouška těs kanal.kouřem DN<30 m 338,000 17,78 6 009,64

37 K 712 071 Vpusti -suchá uz.DN100 ks 2,000 1 226,67 2 453,34

39 K R.5 potrubí pro nap.kondenzátu do DN 32 vč.sifonů bm 65,300 303,33 19 807,45

41 K 712 110 Hlavice ventilač.kam.DN 100 kpl 3,000 551,11 1 653,33

43 K 7 222 432 Potrubí   DN 16 PN 16 vodovodní potrubí m 152,500 91,11 13 894,28

44 K 7 222 433 Potrubí   DN 20 PN 16 vodovodní potrubí m 72,600 130,00 9 438,00

45 K 7 222 438 Potrubí   DN 25 PN 16 vodovodní potrubí m 98,000 181,11 17 748,78

46 K 7 222 441 Potrubí   DN 32 PN 16 vodovodní potrubí m 32,000 241,11 7 715,52

47 K 7 222 444 Potrubí   DN 40 PN 16 vodovodní potrubí m 30,000 342,22 10 266,60

48 K 7 222 447 Potrubí   DN 50 PN 16 vodovodní potrubí m 57,000 470,00 26 790,00

55 K 712 148 Potrubí ocel.záv.pozink.11353 DN 32 m 40,500 274,44 11 114,82

56 K 712 149 Potrubí ocel.záv.pozink.11353 DN 40 m 20,000 351,11 7 022,20

57 K 712 150 Potrubí ocel.záv.pozink.11353 DN 50 m 61,000 455,56 27 789,16

60 K 712 598 Zkouška tlak.potr. .DN<50 m 442,100 13,33 5 893,19

61 K 712 600 Proplach a dezinfekce DN<=80 m 442,100 20,00 8 842,00

62 K R.6 Napojen  napájecí vody proohřívák včetně armatur kpl 1,000 3 666,67 3 666,67

64 K R.7 ohřívák vody průtokový 5 l včetně připojovacích a bezpečnostních armatutr umístěný 
pod místo odběru dodávka,montáž,nap na el.a vodu

soub 11,000 7 695,56 84 651,16

D A05 Zřízení kcí - zařizovací předměty 372 418,70
65 K C72511-9205/02 montáž výlevek ostatních typů kpl 1,000 555,56 555,56

66 K C72521-9401/01 Montáž umyv.se zápach.uz  na šrouby do zdi kpl 19,000 388,89 7 388,91

67 K r.8 motáž umyvadel invalidních vč. Vybavení kpl 2,000 388,89 777,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

69 K C72511-1105/00 Splachovací nádrž vysokopoložená soup 1,000 951,11 951,11

70 K C72581-0401/00 *Ventil rohový -trub 1/2 kpl 56,000 132,22 7 404,32

71 K C72582-9201/01 Mtž bat.umyv.a dřez. ostat.typů chromovaných kpl 22,000 277,78 6 111,16

72 K C72511-1155/00 Rám montážní soubor 6,000 7 942,22 47 653,32

73 K C72511-2346/00 Klozet dit.závěsný  a sedátko soub 4,000 2 372,22 9 488,88

74 K C72511-2347/00 Klozet dit.závěsný  bezbariér a sedátko soub 1,000 4 650,00 4 650,00

75 K C72512-2114/00 Pisoár.zách.dit.včetně rámu soub 6,000 14 753,33 88 519,98

76 K r.9 výlevka diturvitová , napojení na vodu,kanalizaci dodávka , motáž soub 1,000 4 980,00 4 980,00

77 K C72521-2445/00 Umyvadlo dit. soub 19,000 938,89 17 838,91

78 K C72521-2446/00 Umývátko dit. soub 1,000 2 110,00 2 110,00

79 K r.10 bidet,dodávka,montáž,sprška n apod.na vodu a kanal. 0,000 0,00

80 K C72521-2447/00 Umyvadlo dit.  bezbariér soub 1,000 1 858,89 1 858,89

82 K C72582-9301/01 Mtž baterií umyvadl.a dřez ostat.typů stoj. G1/2" soub 21,000 1 385,56 29 096,76

84 K C72586-0159/00 Uzávěrka zápachová podomítková kus 1,000 678,89 678,89

84 K C72586-9101/01 Montáž zápach.uzávěrek umyv.do prům.40 kus 21,000 66,67 1 400,07

87 K R.11 zápachová uz.umvadlová kpl 21,000 455,56 9 566,76

88 K R.12 zápachová uz.bidetová kpl 1,000 441,11 441,11

92 K Pol2 Plast tlak.řada m 152,500 94,44 14 402,10

93 K Pol3 Plast tlak.řada m 72,600 105,56 7 663,66

94 K Pol4 Plast tlak.řada m 98,000 122,22 11 977,56

95 K Pol5 plast.tlak řada m 32,000 133,33 4 266,56

96 K Pol6 Plast tlak.řada m 30,000 150,00 4 500,00

97 K Pol7 Plast tlak.řada m 57,000 161,11 9 183,27

98 K Pol8 pozink 32 m 40,500 177,78 7 200,09

99 K Pol9 pozink 40 m 20,000 222,22 4 444,40

100 K Pol10 pozink 50 m 61,000 233,33 14 233,13

101 K r.13
Požární skříň  s tvarově stálou hadicí instalace ve výklanku zdi,nebo nazdivo 
696/696/280 mm Součástí položky je dodávka včetně montáže ,pomocných prací a 
materiálů + odzkoušení 25/20

soub 4,000 8 500,00 34 000,00

0 K Pol11 dešťový svod ve složení HL 600-125 r125/150,K87°125 soub 8,000 2 384,44 19 075,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-03 - Propojení vodovodu

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 129 531,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 531,39 21,00% 27 201,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 732,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 531,39

800 - zemní práce 56 813,34

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-03 - Propojení vodovodu

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

p ,

827.1. - Trubní vedení 72 718,05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 129 531,39

D 800 zemní práce 56 813 34

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-03 - Propojení vodovodu

D 800 zemní práce 56 813,34
1 K 132.30.1201 hloubení rýh zapažených do100 m3 v hornině 4 rozšíření v místech ohybů a napojení m3 73,950 203,81 15 071,75

2 K 1209 příplatek za lepivost m3 73,950 45,71 3 380,25

3 K 151.10.1101 zřízení pažení příložného do 2 m m2 147,900 66,67 9 860,49

4 K 10.1111 odstranění pažení m2 147,900 28,57 4 225,50

5 K 40.1501 přepažování m3 73,960 57,14 4 226,07

6 K 162.70.1103 vodorovné přemístění m3 19,575 133,33 2 609,93

7 K 171.20.1201 uložení sypaniny na skládku m3 19,575 14,29 279,73

8 K R. skládkovné m3 19,575 171,43 3 355,74

9 K 174.20.1101 zásyp rýh hutněný m3 54,375 169,52 9 217,65

10 K 451.52.2111 lože pod potrubí m3 6,525 466,67 3 045,02

11 K R obsyp m3 13,050 118,10 1 541,21

D 827.1. Trubní vedení 72 718,05
12 K R.1 potrubí PE 63/6,7 včetně tvarovek bm 43,500 245,56 10 681,86

13 K Pol12 páska, nebo jiný vyhl.vodič bm 43,500 27,78 1 208,43

14 K R.2 přesun hmot t 32,600 200,00 6 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K R.3 proplach,desinfekce,geodetické zaměření bm 43,500 136,67 5 945,15

16 K R.4 proplach a desinfekce stávajících rozvodů do DN 50 bm 52,000 27,78 1 444,56

17 K R.5 tlakové odskoušení bm 43,500 22,22 966,57

18 K R.6 odstranění zpevnění a znovuzřízení včetně podkladních konstrukcí m2 62,500 489,00 30 562,50

19 K R.7
napojení na stávající rozvod v objektu včetně oprav pochozích vrstev,izolací apod. 
průchod konstrukcemi vrtáním začištění,uvedení do původního stavu

kpl 1,000 2 777,78 2 777,78

20 K R.8 nezbytné pomocné a zednické príve hod 40,000 277,78 11 111,20

21 K R.9 napojení do haly a ukončení hlavním uzávěrem kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-04 - Retence

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 582 435,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 582 435,87 21,00% 122 311,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 704 747,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 582 435,87

800 - zemní práce 582 435,87

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-04 - Retence

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

p ,
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 582 435,87

D 800 zemní práce 582 435 87

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-04 - Retence

D 800 zemní práce 582 435,87
1 K 131.30.1103 hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 217,530 203,81 44 334,79

2 K 1109 příplatek za lepivost m3 217,530 45,71 9 943,30

10 K 162.70.1103 vodorovné přemístění m3 106,140 133,33 14 151,65

11 K 171.20.1201 uložení sypaniny na skládku m3 106,140 14,29 1 516,74

12 K r obsyp obj.hutněný m3 111,390 169,52 18 882,83

13 K r.1 bet.lože pod nádrž m3 7,000 2 476,19 17 333,33

14 K r.2 skládkovné m3 153,000 171,43 26 228,79

18 K 894.41.1121-R

šachta kanalizační typová prefabrikovaná včetně konického kusu , poklopu kruhového 
těžkého a stupadel. osazení na nádrž součástí dodávky je materiál , montáž. 
obetonování , podbetonování , obsypu a hutněného zásypu.Výškové usazení poklopu 
dle potřeby. včetně pomocných prací hl do 1,5 m

kpl 2,000 22 244,44 44 488,88

0 K r.3 retnční nádrž dodávka kpl 1,000 377 777,78 377 777,78

0 K r.4 příprava staveniště pro montáž dle obd.akcí kpl 1,000 27 777,78 27 777,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-05 - Splašková a jednotná kanalizace

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 336 189,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 336 189,28 21,00% 70 599,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 406 789,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 336 189,28

800 - zemní práce 155 986,32

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-05 - Splašková a jednotná kanalizace

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

p ,

827.1. - Trubní vedení 180 202,96

Strana 44 z 93



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 336 189,28

D 800 zemní práce 155 986 32

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-05 - Splašková a jednotná kanalizace

D 800 zemní práce 155 986,32
1 K 132.30.1201 hloubení rýh zapažených nad 100 m3 v hornině 4 rozšíření na šachty a vpusti m3 218,160 203,81 44 463,19

2 K 1209 příplatek za lepivost m3 218,160 45,71 9 972,09

3 K 151.10.1101 zřízení pažení příložného do 3 m m2 398,400 66,67 26 561,33

4 K 10.1111 odstranění pažení m2 398,400 28,57 11 382,29

5 K 40.1501 přepažování m3 218,600 57,14 12 490,80

6 K 162.70.1103 vodorovné přemístění m3 39,840 133,33 5 311,87

7 K 171.20.1201 uložení sypaniny na skládku m3 39,840 14,29 569,31

8 K R. skládkovné m3 39,840 171,43 6 829,77

9 K 174.20.1101 zásyp rýh hutněný m3 178,320 169,52 30 228,81

10 K 451.52.2111 lože pod potrubí m3 9,960 466,67 4 648,03

11 K R obsyp m3 29,880 118,10 3 528,83

D 827.1. Trubní vedení 180 202,96
12 K 831.35.1121-R dtto DN  200,dodávka,montáž m 66,400 795,56 52 825,18

13 K 837.36.1121-R montáž tvarovek do DN 200 včetně dodávky ks 1,000 133,33 133,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 894.41.1121-R

šachta kanalizační typová prefabrikovaná včetně konického kusu , poklopu kruhového 
těžkého a stupadel. dno betonové monolitické , nebo prefabrikované součástí 
dodávky je materiál , montáž. obetonování , podbetonování , obsypu a hutněného 
zásypu.Výškové usazení poklopu dle potřeby. na potrubí do DN 250 hl do3,5m

kpl 3,000 27 000,00 81 000,00

15 K R.1 dtto do 4 m kpl 1,000 30 666,67 30 666,67

16 K R.2 přesun hmot t 54,000 200,00 10 800,00

17 K R.3 napojení do stávající šachty jádrovou navrtávkou , úprava dna a laviček kpl 1,000 4 777,78 4 777,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.2 - ÚT

Poznámka:

Cena bez DPH 1 194 873,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 194 873,70 21,00% 250 923,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 445 797,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 194 873,70

D1 - VYTÁPĚNÍ – 1 194 873,70
    D2 - Strojovny 283 955,61

    D3  P bí 185 189 47

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.2 - ÚT

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

    D3 - Potrubí 185 189,47

    D4 - Armatury 103 692,50

    D5 - Otopná tělesa 228 255,84

    D6 - Pomocný materiál 4 451,13

    D8 - Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř budovy: 80 859,88

    D10 - Hodinové  sazby 308 469,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 194 873,70

D D1 VYTÁPĚNÍ – 1 194 873,70
D D2 Strojovny 283 955,61

D.1.4.2 - ÚT

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4 - Tech. prostředí

1 K 1 Bezdrátový prostorový termostat ks 1,000 2 420,00 2 420,00

2 K 2 Oživení systému regulace + ochranné pospojení. ks 1,000 5 973,33 5 973,33

3 K 3 Uvedení do provozu kompletní sestavy servisním technikem ks 1,000 5 600,00 5 600,00

4 K 4 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 240,00 2 240,00

5 K 5 Zásobník teplé vody objemu 750 [l], všetně tepelné izolace ks 1,000 83 383,33 83 383,33

6 K 6 Elektrické vestavné topení typové řady R pro emailované zásobníky, Typ RDW 1, 
příkon 7,5 [kW]

ks 1,000 16 395,56 16 395,56

7 K 7 Rozdělovač pro topné okruhy k čerpadlovým skupinám do 70 kW 3 okruhy ks 1,000 34 467,78 34 467,78

8 K 8 Konzole na stěnu pro rozdělovače pro topné okruhy do 70 kW ( 1 set ) ks 1,000 2 500,00 2 500,00

9 K 9 Čerpadlová skupina (DN 25) - směšovaný okruh, MIX kv=7,2, bez čerpadla ks 1,000 14 696,67 14 696,67

10 K 10 Čerpadlová skupina (DN 25) - směšovaný okruh, MIX kv=7,2, bez čerpadla ks 1,000 14 696,67 14 696,67

11 K 11 Čerpadlová skupina (DN 32) - směšovaný okruh, MIX kv=7,2, bez čerpadla ks 1,000 14 696,67 14 696,67

12 K 12 Čerpadlová skupina (DN 25) - nesměšovaný okruh, bez čerpadla ks 1,000 14 696,67 14 696,67

13 K 13 Stabilizátor kvality s HV do 70 kW; 3 m3/h ks 1,000 13 890,00 13 890,00

14 K 14 Teplovodní oběhové čerpadlo pracovní bod Q=0,794 m3/h a H=3,289 m ks 1,000 7 057,78 7 057,78

15 K 15 Teplovodní oběhové čerpadlo pracovní bod Q=1,657 m3/h a H=4,487 m ks 1,000 9 051,11 9 051,11

16 K 16 Teplovodní oběhové čerpadlo pracovní bod Q=0,654 m3/h a H=1,577 m ks 1,000 6 438,89 6 438,89

17 K 17 Teplovodní oběhové čerpadlo pracovní bod Q=0,617 m3/h a H=0,25 m ks 1,000 6 438,89 6 438,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 18 Montáž a nastavení pracovního bodu teplovodního oběhového čerpadla do potrubí do 
DN 50

ks 4,000 541,11 2 164,44

19 K 19 Dodávka a montáž orientačních štítků ks 10,000 161,11 1 611,10

20 K 20 Rezerva na vícepráce spojené s profesi MaR hod 48,000 388,89 18 666,72

21 K 21 Přesun hmot pro strojovny  v objektech v do 6 m ks 1,000 6 870,00 6 870,00

D D3 Potrubí 185 189,47

22 K 1.1
Předizolované potrubí DN 32 (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž potrubí, 
veškeré příslušenství potrubí jako jsou fitinky, tvarovky  a materiál pro upevnění 
potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech požárními úseky.)

m 55,000 1 104,44 60 744,20

23 K 2.1 Ocelové potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované DN 35x1,5 m 120,000 257,78 30 933,60

24 K 3.1 Dtto DN 28x1,5 m 150,000 217,78 32 667,00

25 K 4.1 Dtto DN 22x1,5 m 100,000 173,33 17 333,00

26 K 5.1 Dtto DN 18x1,2 m 45,000 152,22 6 849,90

27 K 6.1 Dtto DN 15x1,2 m 137,000 143,33 19 636,21

28 K 7.1 Propláchnutí + tlaková zkouška potrubí z uhlíkové oceli potrubí do 2" m 552,000 20,00 11 040,00

29 K 9.1 Propláchnutí + tlaková zkouška potrubí z platového potrubí do 2" m 55,000 20,00 1 100,00

30 K 10.1 Přesun hmot pro rozvody potrubí  v objektech v do 6 m ks 1,000 4 885,56 4 885,56

D D4 Armatury 103 692,50
31 K 1.2 Nátrubek přesuvný 15 ks 37,000 81,11 3 001,07

32 K 2.2 Nátrubek přesuvný 35 ks 1,000 236,67 236,67

33 K 3.2 Oblouk 90° 15x15 ks 160,000 74,44 11 910,40

34 K 4.2 Oblouk 90° 22x22 ks 16,000 95,56 1 528,96

35 K 5.2 Oblouk 90° 28x28 ks 46,000 128,89 5 928,94

36 K 6.2 Oblouk 90° 35x35 ks 34,000 247,78 8 424,52

37 K 7.2 Redukce s jedním zásuvným koncem 18x15 ks 8,000 68,89 551,12

38 K 8.1 Redukce s jedním zásuvným koncem 22x15 ks 2,000 71,11 142,22

39 K 9.2 Redukce s jedním zásuvným koncem 22x18 ks 6,000 71,11 426,66

40 K 10.2 Redukce s jedním zásuvným koncem 28x15 ks 6,000 104,44 626,64

41 K 11.1 Redukce s jedním zásuvným koncem 28x22 ks 8,000 93,33 746,64

42 K 12.1 Redukce s jedním zásuvným koncem 35x15 ks 4,000 171,11 684,44

43 K 13.1 Redukce s jedním zásuvným koncem 35x28 ks 2,000 101,11 202,22

44 K 14.1 T-kus jednoznačný 15x15x15 ks 6,000 142,22 853,32

45 K 15.1 T-kus jednoznačný 28x28x28 ks 4,000 214,44 857,76

46 K 16.1 T-kus redukovaný 18x15x18 ks 12,000 154,44 1 853,28

Strana 50 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

47 K 17.1 T-kus redukovaný 22x15x22 ks 16,000 162,22 2 595,52

48 K 18.1 T-kus redukovaný 28x15x28 ks 18,000 210,00 3 780,00

49 K 19.1 T-kus redukovaný 35x15x35 ks 12,000 293,33 3 519,96

50 K 20.1 Filtr 1" ks 1,000 345,56 345,56

51 K 21.1 Kulový kohout 1"; PN35 ks 4,000 402,22 1 608,88

52 K 22 Kulový kohout 1/2"; PN42 ks 4,000 224,44 897,76

53 K 23 Kulový kohout 5/4"; PN42 ks 2,000 520,00 1 040,00

54 K 24 Pojistný ventil 1/2" x 1,5 ks 1,000 406,67 406,67

55 K 25 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" x3/4" ks 2,000 210,00 420,00

56 K 26 Zpětný ventil 1" ks 1,000 322,22 322,22

57 K 27 Rohové šroubení, regulační, dvoutrubkový systém s adaptéry ks 37,000 533,33 19 733,21

58 K 28 Regulační ventil pro přesné vyvažování (vnitřní závit) H DN 15 Kvs 2,49 ks 1,000 1 613,33 1 613,33

59 K 29 Regulační ventil pro přesné vyvažování (vnitřní závit) H DN 20 Kvs 5,72 ks 2,000 1 738,89 3 477,78

60 K 30 Regulační ventil pro přesné vyvažování (vnitřní závit) H DN 25 Kvs 12,1 ks 1,000 1 931,11 1 931,11

61 K 31 Termostatická kapalinová hlavice, bílá ks 37,000 517,78 19 157,86

62 K 32 Tlakoměr ks 1,000 1 611,11 1 611,11

63 K 33 Automatický odvzdušňovací ventil G 3/8" ks 1,000 235,56 235,56

64 K 34 Přesun hmot pro armatury  v objektech v do 6 m ks 1,000 3 021,11 3 021,11

D D5 Otopná tělesa 228 255,84

65 K 1.3
Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  300/500 mm (V ceně bude zahrnuta 
dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací 
ventily a upevňovací konzole).

ks 2,000 1 668,89 3 337,78

66 K 2.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  500/500 mm ks 1,000 2 023,33 2 023,33

67 K 3.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10v/š  500/800 mm ks 1,000 2 284,44 2 284,44

68 K 4.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  500/1100 mm ks 1,000 2 543,33 2 543,33

69 K 5.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  600/600 mm ks 1,000 2 271,11 2 271,11

70 K 6.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  700/1200 mm ks 1,000 3 148,89 3 148,89

71 K 7.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š  700/2000 mm ks 1,000 4 056,67 4 056,67

72 K 8.2 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11v/š  700/2000 mm ks 9,000 5 201,11 46 809,99

73 K 9.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š  700/2300 mm ks 11,000 5 698,89 62 687,79

74 K 10.3 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š  700/3000 mm ks 5,000 6 860,00 34 300,00

75 K 11.2 Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š  600/3000 mm ks 4,000 10 500,00 42 000,00

76 K 12.2 Připojení otopného tělesa ks 37,000 146,67 5 426,79

77 K 13.2 Montáž otopných těles ks 37,000 305,56 11 305,72

78 K 14.2 Přesun hmot otopná tělesa  v objektech v do 6m ks 1,000 6 060,00 6 060,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D6 Pomocný materiál 4 451,13
79 K 1.4 Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 20 kg kg 20,000 98,89 1 977,80

80 K 2.4 Zámečnické ocelové atypické konstrukce dle  dodavatele ks 1,000 2 100,00 2 100,00

81 K 3.4 Přesun hmot pro zámečniské konstrukce  v objektech v do 6 m ks 1,000 373,33 373,33

D D8 Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř budovy: 80 859,88
82 K 1.5 Izolační trubice polyetylénové pro potrubí  DN 40 a více tl. 8 až 50 mm m 552,000 142,22 78 505,44

83 K 2.5 Přesun hmot pro tepelné izolace  v objektech v do 6 m ks 1,000 2 354,44 2 354,44

D D10 Hodinové  sazby 308 469,27

84 K 1.6
Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, 
práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 
362/2005 Sb.

ks 1,000 12 693,33 12 693,33

85 K 2.6
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s 
popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí 
být před předáním bez závad.

hod 60,000 277,78 16 666,80

86 K 3.5

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové 
technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat 
na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s 
obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce 

hod 16,000 277,78 4 444,48

ý j p ý p
Billy, tak zástupce majitele budovy

87 K 4.4 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,000 277,78 20 000,16

88 K 5.4 Vyregulování průtoků  včetně vystavení protokolu hod 20,000 277,78 5 555,60

89 K 6.4

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném 
rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. 
přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební 
části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a 
výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na 
nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) -
čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené 
výše

ks 1,000 43 610,00 43 610,00

90 K 7.4

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném 
rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a 
zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže 
s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce 
potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost 
přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska 
bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše

ks 1,000 43 610,00 43 610,00

Strana 52 z 93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

91 K 8.3

Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla 
na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno 
investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou 
dokumentaci

ks 1,000 18 666,67 18 666,67

92 K 9.4 Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována dle skutečně 
použitého materiálu, zařízení a výrobků

ks 1,000 55 555,56 55 555,56

93 K 10.4
Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na 
úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně 
použitého materiálu, zařízení a výrobků

ks 1,000 11 666,67 11 666,67

94 K 11.3
D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, 
ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby 
byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis

ks 1,000 2 777,78 2 777,78

95 K 12.3
Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v 
souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném 
znění

ks 1,000 9 444,44 9 444,44

96 K 13.3
Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. 
původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

97 K 14.3 Koordinační činnost ks 1,000 9 333,33 9 333,33

98 K 15.2 Doprava ks 1,000 22 777,78 22 777,78

99 K 16.2 Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. ks 1,000 6 666,67 6 666,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.3 - VZT

Poznámka:

Cena bez DPH 1 399 847,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 399 847,30 21,00% 293 967,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 693 815,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 399 847,30

D1 - Zařízení 1 148 507,30
    D2 - Zařízení č.1-sociální zařízení 1.NP 35 586,00
      1003 200  DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH  POTRUBÍ 7 898 00

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.3 - VZT

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

      1003-200 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 7 898,00
      1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 804,00
      1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA 596,00
      1003-555 - TALÍŘOVÝ VENTIL 4 340,00
      1003-2692 - OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm 4 420,00
      1231-22270 - KRUHOVÉ STŘÍŠKY 1 854,00
      1021-1206 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 13 424,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 250,00
    D3 - Zařízení č.2-technologické odsávání 685 244,30
      1231-21081 - ŠOUPÁTKO DO POTRUBÍ KRUHOVÁ připojení na přirubu/ 12 694,00
      1003-2811 - OHEBNÉ HADICE Z PVC 23 690,00
      1101-85 - PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ 123 090,00
      1008-8180 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání servopohonem LM 230A-5Nm S PŘÍRUBAMIVČETNĚ PO 12 038,00
      1231-21432 - POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ 12 577,00
      1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované pří 6 588,00
      1020-1 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 776,80
      1021-1206 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 7 148,40
      1021-2007 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY II. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 100 876,10
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 12 500,00
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    D4 - Zařízení č.3-větrání dílen 250 560,00
      1231-2857 - STEŠNÍ VENTILÁTOR 245 460,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 5 100,00
    D5 - Zařízení č.4-odsávací stěna 177 117,00
      1231-22118 - VÝFUKOVÉ HLAVICE /kruhová, s přírubou/ 5 771,00
      1003-344 - IZOLOVANÝVENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 39 004,00
      1003-931 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST 3 504,00
      1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované pří 4 982,00
      1020-1 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 799,00
      1021-1 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 9 633,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 150,00

D6 - Hodinové zúčtovací sazby 212 800,00

OST - Ostatní 38 540,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 399 847,30

D D1 Zařízení 1 148 507,30
D D2 Zařízení č.1-sociální zařízení 1.NP 35 586,00

1003 200 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH  POTRUBÍ 7 898 00

D.1.4.3 - VZT

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4 - Tech. prostředí

D 1003-200 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 7 898,00
0 K 1003-205 Vo=380 M3/HOD, TLAK 170 Pa, DN 160, PŘÍKON 50 W, PROUD 0,44 A ks 2,000 3 949,00 7 898,00

D 1003-1251 RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 804,00

0 K 1003-1255 je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí 
případné kmity a hluk  160 ED

ks 4,000 201,00 804,00

D 1003-805 ZPĚTNÁ KLAPKA 596,00
0 K 1003-808 provedení „motýlová“ DN 160 ED ks 2,000 298,00 596,00

D 1003-555 TALÍŘOVÝ VENTIL 4 340,00

0 K 1003-594

Odvodní talířový ventil  je vyroben z ocelového plechu opatřeného bílou barvou RAL 
9010. Ventil má těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením 
regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. 
Montážní kroužky  jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu.  160

ks 14,000 310,00 4 340,00

D 1003-2692 OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm 4 420,00

0 K 1003-3375
Ohebná Al laminátová hadice , s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty 
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je 
perforovaná jako tlumič hluku. 160

bm 20,000 221,00 4 420,00

D 1231-22270 KRUHOVÉ STŘÍŠKY 1 854,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 1231-22274 DN 160 ks 2,000 927,00 1 854,00

D 1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 13 424,00
0 K 1021-26 do průměru200 10% tvarovek bm 10,000 363,00 3 630,00

0 K 1021-1232 do průměru200 30% tvarovek bm 18,000 473,00 8 514,00

0 K Pol13 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 160 ks 2,000 640,00 1 280,00

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 250,00
0 K 1103-6a ( 2,6% z dodávky potrubí) ks 1,000 2 250,00 2 250,00

D D3 Zařízení č.2-technologické odsávání 685 244,30

0 K Pol14
Filtrační zařízení, s průtočností do 4 000 m3/h,automatická vibrační regenerace 
během přestávek (každé 2 – 4 hodiny), vybavení dle směrnice ATEX, opláštěné 
provedení včetně odlehčovacích membrán, výpad pilin do sběrného vaku,

ks 1,000 152 928,00 152 928,00

0 K Pol15 explozní kanál pro odvod tlakové vlny do venkovního prostředí ks 2,000 22 939,00 45 878,00

0 K Pol16 Dopravní ventilátor včetně pružných spojů a podstavy, Q = 4 200 m3/h, p = 3 500 – 4 
000 Pa, P = 7,5 (11,0) kW

ks 1,000 86 801,00 86 801,00

0 K Pol17
Certifikovaná zpětná klapka do potrubí (certifikace ATEX), pro zabránění šíření 
tlakové vlny zpět do potrubí, zesílené potrubí v legislativně nutné délce a signalizátor 
stavu

ks 1,000 86 659,00 86 659,00

D 1231-21081 ŠOUPÁTKO DO POTRUBÍ KRUHOVÁ připojení na přirubu/ 12 694,00
0 K 1231-21087 KK-P-200 ks 1,000 501,00 501,00

0 K 1231-21083 KK-P-125 ks 2,000 449,00 898,00

0 K 1231-21082 KK-P-100 ks 6,000 421,00 2 526,00

0 K 1231-21085 KK-P-160 ks 1,000 473,00 473,00

0 K 1231-21084 KK-P-140 ks 1,000 473,00 473,00

0 K 1231-21086 KK-P-180 ks 1,000 501,00 501,00

0 K Pol18 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 450 ks 1,000 1 801,00 1 801,00

0 K Pol19 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 200 ks 1,000 801,00 801,00

0 K Pol20 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 180 ks 1,000 721,00 721,00

0 K Pol21 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 160 ks 1,000 640,00 640,00

0 K Pol22 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 140 ks 1,000 560,00 560,00

0 K Pol23 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 125 ks 1,000 499,00 499,00

0 K Pol24 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 100 ks 5,000 397,00 1 985,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K Pol25 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě DN 80 ks 1,000 315,00 315,00

D 1003-2811 OHEBNÉ HADICE Z PVC 23 690,00

0 K 1003-2821

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 200

bm 4,000 515,00 2 060,00

0 K 1003-2820

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 180

bm 3,000 515,00 1 545,00

0 K 1003-2818

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 150

bm 3,000 515,00 1 545,00

0 K 1003-2819

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 160

bm 3,000 515,00 1 545,00

0 K 1003-2817

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin  DN 125

bm 9,000 515,00 4 635,00

pilin a hoblin. DN 125

0 K 1003-2816

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 100

bm 12,000 515,00 6 180,00

0 K 1003-2815

Polyester - Polyuretan ( PU) - transparentní, Výborná flexibilita a stlaeitelnost, 
vysoká odolnost otiru, olejovým a benzínovým výparum, UV záoení a stárnutí vlivem 
prostoedí. Ocelová spirála. -40°C a? +100°C. Odsávání prachu,abrazivního prachu, 
pilin a hoblin. DN 80

bm 12,000 515,00 6 180,00

D 1101-85 PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL 123 090,00
0 K 1101-59 tl. 60 mm odolnost 30 min m2 165,000 746,00 123 090,00

D 1008-8180 REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání servopohonem LM 230A-5Nm S PŘÍRUBAMIVČETN 12 038,00
0 K 1008-2800 DN 450 ks 2,000 6 019,00 12 038,00

D 1231-21432 POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ 12 577,00
0 K 1231-21440 450 pož.odolnost:90 MIN ks 1,000 10 427,00 10 427,00

0 K Pol26 Těsnění prostupu požárně dělící konstrukce systémem odpovídající normě ks 1,000 1 800,00 1 800,00

0 K Pol27 Výchozí revize požární klapky s vystavením protokolu o uvedení do provozu 
oprávněnou osobou.

ks 1,000 350,00 350,00

D 1053-35 TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované př 6 588,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

0 K 1053-40 DN 500 m 6,000 1 098,00 6 588,00

D 1020-1 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 776,80
0 K 1020-57 do obvodu 2630 100% tvarovek bm 0,800 2 221,00 1 776,80

D 1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 7 148,40
0 K 1021-1269 do průměru560 70% tvarovek bm 4,600 1 554,00 7 148,40

D 1021-2007 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY II. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 100 876,10
0 K 1021-3 do průměru100 rovné bm 0,500 137,00 68,50

0 K 1021-15 do průměru140 10% tvarovek bm 4,300 236,00 1 014,80

0 K 1021-26 do průměru200 10% tvarovek bm 15,200 363,00 5 517,60

0 K 1021-37 do průměru280 10% tvarovek bm 53,100 483,00 25 647,30

0 K 1021-60 do průměru560 20% tvarovek bm 40,100 1 168,00 46 836,80

0 K 1021-2010 do průměru100 10% tvarovek bm 25,800 225,00 5 805,00

0 K 1021-2022 do průměru140 20% tvarovek bm 11,800 284,00 3 351,20

0 K 1021-2033 do průměru200 20% tvarovek bm 24,400 418,00 10 199,20

0 K 1021-2052 do průměru280 100% tvarovek bm 2,300 1 059,00 2 435,70

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 12 500,00
0 K 1103-6b ( 2,6% z dodávky potrubí) ks 1,000 12 500,00 12 500,00( , y p ) , , ,

D D4 Zařízení č.3-větrání dílen 250 560,00
D 1231-2857 STEŠNÍ VENTILÁTOR 245 460,00

0 K 1231-2866 Vo=2000 m3/hod, Pel=0,285 kW, 400V, 1,2A, Hmotnost: 33 kg-EC motor, s výklopnou 
tlumící hlavicí, včetně samočinné uzavírací klapky

ks 4,000 40 187,00 160 748,00

0 K Pol28 Potenciometr ks 4,000 725,00 2 900,00

0 K Pol29 Mřížka sací ks 4,000 5 417,00 21 668,00

0 K Pol30 Tlumící sokl s redukcí pro sklon střechy 0-10° ks 4,000 15 036,00 60 144,00

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 5 100,00
0 K 1103-6c ( 2,6% z dodávky potrubí) ks 1,000 5 100,00 5 100,00

D D5 Zařízení č.4-odsávací stěna 177 117,00
0 K 1001-2596 Odsávací stěna 1900 mm ks 1,000 111 274,00 111 274,00

D 1231-22118 VÝFUKOVÉ HLAVICE /kruhová, s přírubou/ 5 771,00
0 K 1231-22129 VH-1-560 ks 1,000 5 771,00 5 771,00

D 1003-344 IZOLOVANÝVENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 39 004,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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0 K 1003-5835

Skříň je rámové konstrukce s bočními sendvičovými panely tloušťky 25 mm, které 
jsou k rámu skříně přichyceny samořeznými šrouby. Sendvičové panely se skládají z 
vnějšího i vnitřního pozinkovaného plechu, uvnitř se zvukově izolační výplní ze skelné 
minerální vlny. Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami.  Vp=6000 
m3/hod, tlak 380 Pa

ks 1,000 39 004,00 39 004,00

D 1003-931 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST 3 504,00

0 K 1003-938 rám a lamely z plastu,  barva šedá , lamely jsou pevné, maximální teplota okolí 
+70°C, maximální rychlost 12 m/s DN 500

ks 1,000 3 504,00 3 504,00

D 1053-35 TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované př 4 982,00
0 K 1053-40 DN 500 m 2,000 2 491,00 4 982,00

D 1020-1 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 799,00
0 K 1020-46 do obvodu 1890 100% tvarovek bm 0,500 1 598,00 799,00

D 1021-1 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 9 633,00
0 K 1021-58 do průměru560 rovné bm 9,500 1 014,00 9 633,00

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 150,00
0 K 1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) ks 1,000 2 150,00 2 150,00

D D6 Hodinové zúčtovací sazby 212 800,00D D6 Hodinové zúčtovací sazby 212 800,00

0 K Pol31
Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, 
práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 
362/2005 Sb.

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

0 K 2.6
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s 
popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí 
být před předáním bez závad.

hod 60,000 250,00 15 000,00

0 K 3.5

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové 
technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat 
na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s 
obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce 
Billy, tak zástupce majitele budovy

hod 16,000 250,00 4 000,00

0 K 4.4 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 30,000 250,00 7 500,00

0 K Pol32 Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu hod 60,000 250,00 15 000,00

0 K Pol33

Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném 
rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. 
přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební 
části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a 
výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na 
nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) -
čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené 
výše

ks 1,000 16 500,00 16 500,00
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0 K Pol34

Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném 
rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a 
zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže 
s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce 
potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost 
přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska 
bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše

ks 1,000 27 500,00 27 500,00

0 K 8.3

Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla 
na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno 
investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou 
dokumentaci

ks 1,000 11 800,00 11 800,00

0 K Pol35 Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována dle skutečně 
použitého materiálu, zařízení a výrobků

ks 1,000 16 500,00 16 500,00

0 K Pol36
Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na 
úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně 
použitého materiálu, zařízení a výrobků

ks 1,000 13 500,00 13 500,00

0 K Pol37
D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, 
ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby 
byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K 12 3
Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v 
souladu se zák  č 185/2001 Sb  v platném znění a vyhl  č 381/2001 Sb  v platném ks 1 000 5 500 00 5 500 000 K 12.3 souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném 
znění

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

0 K 13.3
Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. 
původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

0 K 14.3 Koordinační činnost ks 1,000 5 500,00 5 500,00

0 K Pol38 Doprava kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

0 K Pol39 Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

D OST Ostatní 38 540,00
1 K OST01 Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost kpl 1,000 9 440,00 9 440,00

2 K OST02 PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení kpl 1,000 5 900,00 5 900,00

3 K OST03 Zednické výpomoci 1,60% kpl 1,000 17 700,00 17 700,00

4 K OST04 Ostatní kpl 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-01 - Elektro DPS

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 2 007 248,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 007 248,80 21,00% 421 522,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 428 771,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 007 248,80

D1 - Elektroinstalace 1 803 442,62

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-01 - Elektro DPS

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

,

D2 - Pomocné práce 15 486,49

D3 - Demontáže 10 528,00

D4 - Dodávky 148 317,90

D5 - Ostatní 29 473,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 007 248,80

D D1 Elektroinstalace 1 803 442 62

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-01 - Elektro DPS

D D1 Elektroinstalace 1 803 442,62
1 K Pol40 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 960,000 25,79 24 758,40

2 K Pol41 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 690,000 29,05 20 044,50

3 K Pol42 Kabelový kanál dvoukomorový m 65,000 363,16 23 605,40

4 K Pol43 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 25,000 34,95 873,75

5 K Pol44 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 35,000 61,58 2 155,30

6 K Pol45 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 12,000 75,68 908,16

7 K Pol46 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 210,000 103,26 21 684,60

8 K Pol47 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 830,000 29,58 24 551,40

9 K Pol48 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 345,000 13,16 4 540,20

10 K Pol49 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 10,000 58,63 586,30

11 K Pol50 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí , 230V/10A kus 3,000 140,84 422,52

12 K Pol51 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí , 230V/10A kus 11,000 168,11 1 849,21

13 K Pol52 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 6, obyč.prostředí , 230V/10A kus 2,000 178,42 356,84

14 K Pol53 Spínač vestavný jednopól.- řaz.66, obyč.prostředí , 230V/10A kus 12,000 200,00 2 400,00

15 K Pol54 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 7, obyč.prostředí , 230V/10A kus 3,000 180,00 540,00

16 K Pol55 Spínač vestavný jednopól.- řaz. 1, ip44 , 230V/10A kus 1,000 157,37 157,37

17 K Pol56 Spínač vestavný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí  , 230V/10A kus 2,000 178,42 356,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K Pol57 Spínač nástěnný - řaz. 3, IP54 , 400V/25A kus 18,000 713,68 12 846,24

19 K Pol58 Tlačítkový ovladač pod sklem 230V/10A kus 1,000 597,89 597,89

20 K Pol59 Spínač PIR 230V/16A 120° kus 7,000 695,79 4 870,53

21 K Pol60 Napojení aut splachovače kus 7,000 189,47 1 326,29

22 K Pol61 Relé SMR-T kus 4,000 308,42 1 233,68

23 K Pol62 Sada přivolání pomoci invalidů. kus 1,000 1 265,26 1 265,26

24 K Pol63 Zásuvka domovní nástěnná 16A,230V 2P+Z bílá kus 7,000 155,79 1 090,53

25 K Pol64 Zásuvka ,  230V/16A, IP44 kus 38,000 170,53 6 480,14

26 K Pol65 EKV Přípojnice kus 5,000 338,95 1 694,75

27 K Pol66 Zásuvková skříň 3x230V/16A, 1x 400V/16A, 1x400v/32A. FI kus 28,000 4 357,89 122 020,92

28 K Pol67 Přepěťový blesková ochrana T1 v krabici 6modulů, kus 1,000 10 294,74 10 294,74

29 K Pol68 Kabelový žlab 62/50 vč.konstrukce m 435,000 191,58 83 337,30

30 K Pol69 Kabelový žlab125/50 vč.konstrukce m 290,000 205,26 59 525,40

31 K Pol70 Požární příchytka dvojitá m 52,000 20,53 1 067,56

32 K Pol71 Vodič CYY 6 mm2 pevně uložený m 690,000 26,32 18 160,80

33 K Pol72 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 320,000 48,42 15 494,40

34 K Pol73 Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou m 60,000 61,05 3 663,00

35 K Pol74 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 790,000 23,16 18 296,40

36 K Pol75 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 3 690,000 25,26 93 209,40

37 K Pol76 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 1 860,000 31,58 58 738,80

38 K Pol77 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4mm2 volně uložený m 120,000 60,00 7 200,00

39 K Pol78 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6mm2 volně uložený m 329,000 89,47 29 435,63

40 K Pol79 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 volně uložený m 42,000 215,79 9 063,18

41 K Pol80 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 25 mm2 volně uložený m 62,000 302,11 18 730,82

42 K Pol81 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 1 520,000 31,58 48 001,60

43 K Pol82 Kabel CSKH-m 750 V 5 x 1,5 mm2 B2cas1d0, P60-R m 120,000 54,74 6 568,80

44 K Pol83 Kabel CSKH-m 750 V 2 x 1,5 mm2 P-16-R B2cas1d0 m 150,000 40,00 6 000,00

45 K Pol84

A1 -LED svítidlo typu downlight s vysokou účinností, nízká výška, vestavná. 
elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a reflektor: hliník, práškově 
nanášený bílá (RAL 9016). Difuzor: polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44, 
IK09. Odpružené upínací prvky vhodné pro tloušťky stropu od 1 do 35mm. Výřez 
Ø190mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Kulaté d=190mm, ppříkon 24,6W

kus 38,000 2 098,95 79 760,10
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46 K Pol85

B1-Kompaktní IP66, svítidlo s ochranou proti prachu a vlhkosti. elektronické - pevné 
výstupní zařízení s pevným výstupem. Elektrická třída I, IK10. Stříška: plně 
recyklovatelná hliníková barva bílá. Difuzor: polykarbonát s lineárními hranolky. 
Přepíná: nerezová ocel. Pro povrch, BESA nebo závěsnou montáž. Rychloupínací 
konzoly dodávané pro montáž na povrch. Montážní sady pro potrubí, řetězu a 
řetězové zavěšení jsou k dispozici jako příslušenství. Kompletní s LED 4000K. 
Rozměry: 735 x 180 x 95 mm. Celkový výkon: 53 W

kus 147,000 1 772,63 260 576,61

47 K Pol86

B1N-Kompaktní IP66, svítidlo s ochranou proti prachu a vlhkosti. elektronické - pevné 
výstupní zařízení s pevným výstupem. Elektrická třída I, IK10. Stříška: plně 
recyklovatelná hliníková barva bílá. Difuzor: polykarbonát s lineárními hranolky. 
Přepíná: nerezová ocel. Pro povrch, BESA nebo závěsnou montáž. Rychloupínací 
konzoly dodávané pro montáž na povrch. Montážní sady pro potrubí, řetězu a 
řetězové zavěšení jsou k dispozici jako příslušenství. Kompletní s LED 4000K.  
Rozměry: 735 x 180 x 95 mm Celkový výkon: 53 W . Nouzový modul 60 minut

kus 18,000 1 653,68 29 766,24

48 K Pol87 N1C- LED nouzové 2W  IP20 kus 3,000 2 106,32 6 318,96

49 K Pol88 N2A- LED nouzové 2W  IP20 kus 1,000 2 106,32 2 106,32

50 K Pol89 N3P - EXT LED nouzové 2W nástěnné s piktogramem IP65 kus 14,000 1 353,68 18 951,52

51 K Pol90 Třmen uchycovací kus 1 260,000 64,21 80 904,60

52 K Pol91 Zapojení ventilátoru kus 6,000 131,58 789,48

53 K Pol92 Vedení uzemňovací FeZn 30/4 m 260,000 62,11 16 148,60, , ,

54 K Pol93 Vedení jímací AlMgSi 8 vč podpěr m 430,000 102,11 43 907,30

55 K Pol94 Svorka hromosvodová do dvou šroubů kus 136,000 70,53 9 592,08

56 K Pol95 Svorka hromosvodová nad dva šrouby kus 86,000 81,05 6 970,30

57 K Pol96 Jímací tyč vč uchycení 1,5m kus 7,000 513,68 3 595,76

58 K Pol97 Ochranný úhelník komplet kus 16,000 261,05 4 176,80

59 K Pol98 lares 128-IP, deska ústředny, 10 zón, max. 128 zón,20 pods. kus 1,000 12 414,74 12 414,74

60 K Pol99 box velký (325 x 400 x 90mm) + napájecí zdroj 3A kus 1,000 2 841,05 2 841,05

61 K Pol100 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg kus 1,000 1 266,32 1 266,32

62 K Pol101 lares - programovací software ústředny, OS kus 1,000 458,95 458,95

63 K Pol102 deska GSM/GPRS komunik. pro lares, 2x SIM,audio kus 1,000 6 553,68 6 553,68

64 K Pol103 externí anténa s 3m kabelem kus 1,000 690,53 690,53

65 K Pol104 ISC-BPR2-W12, PIR detektor, 12x12 m, 2.st. kus 19,000 486,32 9 240,08

66 K Pol105 B335-1, natáčecí nízkoprofilový držák 1 ks kus 19,000 234,74 4 460,06

67 K Pol106 BG16DF, det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital kus 19,000 555,79 10 560,01

68 K Pol107 M12/Firecat, opt. + tepl. ,samores.,12Vss, det. nad 60 nebo 77°C kus 37,000 1 374,74 50 865,38

69 K Pol108 Tlačítko kus 8,000 1 053,68 8 429,44

70 K Pol109 MAS 203 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D kus 5,000 336,84 1 684,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

71 K Pol110 MK 5, (J40) instalační krabice,5 šroubovacích svorek+T,78x24x22mm kus 45,000 74,74 3 363,30

72 K Pol111 venkovní zálohovaná siréna, bílá s červeným majákem, bez aku kus 1,000 3 177,89 3 177,89

73 K Pol112 AKU 2.1-12 - akumulátor 12V/2,1 Ah, 178x35x60 mm, 1 kg kus 1,000 336,84 336,84

74 K Pol113 vnitřní nezálohovaná akustická siréna, 100 dB/m, 160mA kus 3,000 1 908,42 5 725,26

75 K Pol114 PU1, reléový modul, vstup 12V, výstup relé, signalizace LED,Pulsar kus 3,000 313,68 941,04

76 K Pol115 deska expandéru pro 10 vstupů, sběrnice KS-BUS kus 4,000 2 574,74 10 298,96

77 K Pol116 plastový box pro komunikátor či expandér kus 4,000 235,79 943,16

78 K Pol117 plastový box pro komunikátor či expandér kus 2,000 235,79 471,58

79 K Pol118 opis, deska posilovacího systémového zdroje kus 1,000 2 751,58 2 751,58

80 K Pol119 velký (325 x 400 x 90mm) + napájecí zdroj 3A kus 1,000 2 841,05 2 841,05

81 K Pol120 AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg kus 1,000 1 266,32 1 266,32

82 K Pol121 LCD klávesnice s dotykovými tlačítky, bílá, čtečka m 1,000 3 845,26 3 845,26

83 K Pol122 UTP Cat.5e LSZH, 4pár, 24 AWG, drát m 320,000 22,11 7 075,20

84 K Pol123 FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS m 960,000 22,11 21 225,60

85 K Pol124 Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž,  AMP m 4 800,000 24,21 116 208,00

86 K Pol125 Kabel optický se 16 vlákny 50/125 MM univ., těs. ochr. 900um, OM2, AMP m 90,000 81,05 7 294,50

87 K Pol126 Zásuvka neosázená 2xRJ45 bílá, AMP ks 15,000 360,00 5 400,00

88 K Pol127 Spojka pro optický konektor 2SC/2SC, MM, AMP ks 20,000 61,05 1 221,00

89 K Pol128 Ochrana optického spoje smršťovací ks 16,000 14,74 235,84

90 K Pol129 Kazeta samolepící pro 6 optických svárů AMP ks 24,000 334,74 8 033,76

91 K Pol130 Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 1m AMP ks 10,000 76,84 768,40

92 K Pol131 Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 2m AMP ks 10,000 100,00 1 000,00

93 K Pol132 Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m AMP ks 30,000 130,53 3 915,90

94 K Pol133 RMA-04-AS3, 10" datový rozvaděč ks 1,000 2 054,74 2 054,74

95 K Pol134 panel port UTP Cat.6 1U, management ks 1,000 3 792,63 3 792,63

96 K Pol135 panel telefonní 50x RJ45 (8p4c), UTP, 1U ks 1,000 1 815,79 1 815,79

97 K Pol136 Faceplate French Style 80x80/45x45mm ks 25,000 292,63 7 315,75

98 K Pol137 Shuttered module 22,5x45mm ks 50,000 80,00 4 000,00

99 K Pol138 Cat.6, UTP ks 50,000 169,47 8 473,50

100 K Pol139 SWI AT-FS750/48 L2 Smart 48x10/100TX +2xSFP ks 1,000 10 642,11 10 642,11

101 K Pol140 Dveřní telefon s klávesnicí a el. vrátným 5,000 22 794,74 113 973,70

D D2 Pomocné práce 15 486,49
102 K Pol141 Vysekání rýh 30/30 m 125,000 71,58 8 947,50

103 K Pol142 Zaplnění rýh m2 2,000 1 052,63 2 105,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

104 K Pol143 Vrtání děr do d=50mm ks 9,000 282,11 2 538,99

105 K Pol144 Požární ucpávka m2 0,200 9 473,68 1 894,74

D D3 Demontáže 10 528,00
106 K Pol145 Likvidace odpadu kg 400,000 26,32 10 528,00

D D4 Dodávky 148 317,90
107 K Pol146 Rozvaděč RH viz výkres 06 ks 1,000 46 716,84 46 716,84

108 K Pol147 Rozvaděč R1 viz výkres 07 ks 1,000 17 427,37 17 427,37

109 K Pol148 Rozvaděč R2 viz výkres 07 ks 1,000 25 422,11 25 422,11

110 K Pol149 Rozvaděč R3 viz výkres 07 ks 1,000 29 695,79 29 695,79

111 K Pol150 Rozvaděč R4 viz výkres 07 ks 1,000 29 055,79 29 055,79

D D5 Ostatní 29 473,79
112 K HZS01 Revize hod 30,000 526,32 15 789,60

113 K HZS02 Meření rozvodů bod 50,000 84,21 4 210,50

114 K VRN01 Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště kpl 1,000 2 631,58 2 631,58

115 K VRN02 P ý t iál  l kt á  (š b  k  ří h tk ) k l 1 000 6 842 11 6 842 11115 K VRN02 Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky) kpl 1,000 6 842,11 6 842,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-02 - Elektro přípojky

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH 225 389,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 225 389,37 21,00% 47 331,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 721,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 225 389,37

D1 - Elektroinstalace 198 149,88

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-02 - Elektro přípojky

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

,

D2 - Zemní práce 21 450,00

D5 - Ostatní 5 789,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 225 389,37

D D1 Elektroinstalace 198 149 88

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-02 - Elektro přípojky

D D1 Elektroinstalace 198 149,88
1 K Pol151 Trubka 110 m 90,000 80,00 7 200,00

2 K Pol152 Trubka 40 m 90,000 34,74 3 126,60

3 K Pol153 Kabelový žlab 120/50 m 140,000 206,32 28 884,80

4 K Pol154 Kabel CYKY 4x50 m 85,000 504,21 42 857,85

5 K Pol155 Kabel CYKY 3x95+50 m 52,000 791,58 41 162,16

6 K Pol156 Přípojková skříň SS200 v pilíři kus 1,000 12 478,95 12 478,95

7 K Pol157 Kabel optický se 4 vlákny 50/125 MM univ., těs. ochr. 900um, OM2, AMP vč koncovek 
a svarů

m 260,000 34,74 9 032,40

8 K Pol158 Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž,  AMP m 870,000 24,21 21 062,70

9 K Pol159 Kabel SYKFY 15x2x0,8 m 260,000 38,95 10 127,00

10 K Pol160 Chránička HTPE 40 m 260,000 65,26 16 967,60

11 K Pol161 Vedení uzemňovací FeZn 30/4 m 69,000 50,53 3 486,57

12 K Pol95 Svorka hromosvodová nad dva šrouby kus 25,000 70,53 1 763,25

D D2 Zemní práce 21 450,00
13 K Pol162 Kabelová rýha vč záhozu, kabelového lože a folie m 45,000 450,00 20 250,00

14 K Pol163 Základ pro přípojkovou skříň ks 1,000 1 200,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D5 Ostatní 5 789,49
15 K HZS01 Revize hod 5,000 526,32 2 631,60

16 K VRN01 Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště kpl 1,000 2 105,26 2 105,26

17 K VRN02 Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky) kpl 1,000 1 052,63 1 052,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.5 - Komunikace

Cena bez DPH 1 196 045,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 196 045,06 21,00% 251 169,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 214,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 196 045,06

1 - Zemní práce 616 614,95

2 - Základy a zvláštní zakládání 33 579,11

5 - Komunikace 384 260,32

6  Ú  h  dl h 7 504 08

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchu, podlahy 7 504,08

62 - Úpravy povrchů vnější 3 250,38

91 - Doplňující práce na komunikaci 63 509,88

99 - Staveništní přesun hmot 64 336,58

767 - Konstrukce zámečnické 22 989,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 196 045,06

D 1 Zemní práce 616 614,95
1 K 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 16,000 250,00 4 000,00

2 K 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 16,000 300,00 4 800,00

3 K 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z 
betonových nebo  kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 78,840 78,00 6 149,52

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.5 - Komunikace

betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek
VV 14,60*5,40 78,840
VV Součet 78,840

4 K 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150, mm

m2 39,200 134,00 5 252,80

VV 11,20*3,50 39,200
VV Součet 39,200

5 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 27,300 78,00 2 129,40

6 K 120901123R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo 
předpjatého, pneumatickým, kladivem

m3 3,168 2 480,00 7 856,64

VV 2,20*0,40*0,80+2,20*1,60*0,70 3,168
VV Součet 3,168

7 K 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 165,600 88,00 14 572,80
VV 165,60 165,600
VV Součet 165,600

8 K 122201103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000do 10 000 m3 m3 2 455,590 64,00 157 157,76

9 K 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost 
horniny

m3 2 455,590 12,00 29 467,08

VV 2455,59 2 455,590
VV Součet 2 455,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,292 248,00 4 040,42

VV 3,77*1,90*0,85 6,089
VV 7,16*1,90*0,75 10,203
VV Součet 16,292

11 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 16,290 48,00 781,92

12 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

m2 17,408 70,00 1 218,56

VV 10,88*0,80*2 17,408
VV Součet 17,408

13 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 17,408 30,00 522,24
VV 10,88*0,80*2 17,408
VV Součet 17,408

14 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 331,200 60,00 19 872,00

15 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2 528,060 90,00 227 525,40

VV 2455,59+16,29+4,60+3,72+47,86 2 528,060
VV Součet 2 528,060

16 K 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z 
horniny 1 až 4

m3 302,680 24,00 7 264,32

VV 294,36+4,60+3,72 302,680
VV S č t 302 680VV Součet 302,680

17 K 171101102R00
Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou, mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard na 96 % PS

m3 294,360 88,00 25 903,68

18 K 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s 
ručním zhutněním

m3 4,600 188,00 864,80

19 K 174201202R00 Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm kus 16,000 240,00 3 840,00

20 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 878,720 12,00 10 544,64

21 K 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 225,320 16,00 3 605,12

22 K 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 104,040 12,00 13 248,48
VV 878,72+225,32 1 104,040
VV Součet 1 104,040

23 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 518,050 16,00 8 288,80
VV 75,70*4,10+2*3,10*9,20+19,20*6,50+6,80*3,80 518,050
VV Součet 518,050

24 K 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 
100 mm

m2 878,720 36,00 31 633,92

VV 878,72 878,720
VV Součet 878,720

25 K 182301122R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
přes 100 do 150, mm

m2 225,320 42,00 9 463,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 878,720 7,00 6 151,04

27 K 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 225,320 9,00 2 027,88
VV 225,32 225,320
VV Součet 225,320

28 K 181014 Výsadba nízkých křovin - včetně dodávky sazenic, včetně dodávky a rozhrnutí ornice m2 12,000 120,00 1 440,00

29 K 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 73,603 95,00 6 992,29
VV 1104,04/15 73,603
VV Součet 73,603

D 2 Základy a zvláštní zakládání 33 579,11
30 K 279311911R00 Beton základových zdí prostý z betonu C 16/20 m3 11,240 1 854,80 20 847,95

31 K 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 24,483 450,00 11 017,35
VV (3,77+7,16)*1,12*2 24,483
VV Součet 24,483

32 K 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 24,483 70,00 1 713,81
VV (3,77+7,16)*1,12*2 24,483
VV Součet 24,483

D 5 Komunikace 384 260 32D 5 Komunikace 384 260,32
33 K 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm m2 350,330 77,32 27 087,52

34 K 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 397,856 143,85 57 231,59

VV 76,26*4,10+2,80*9,20*2+24,05*1,40 397,856
VV Součet 397,856

35 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 350,330 105,77 37 054,40

VV 350,33 350,330
VV Součet 350,330

36 K 567123114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 350,330 200,77 70 335,75

VV 76,26*3,50+3,10*8,80*2+24,05*1,20 350,330
VV Součet 350,330

37 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 86,875 171,15 14 868,66

VV 20,50*0,50*2+72,65*0,50+(30,20+11,70+18,20)*0,50 86,875
VV Součet 86,875

38 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 350,530 180,01 63 098,91

39 K 596921113R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2 m2 154,600 168,84 26 102,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 154,60 154,600
VV Součet 154,600

40 K 501 Zámková dlažba tloušťka 8cm barva šedá - dodávka m2 368,057 171,17 63 000,32
VV 350,53*1,05 368,057
VV Součet 368,057

41 K 502 Zámková dlažba tloušťka 6cm barva šedá - dodávka m2 91,770 138,41 12 701,89
VV 87,40*1,05 91,770
VV Součet 91,770

42 K 503 Betonová zatravňovací dlažba tloušťka 8cm barva šedá - dodávka m2 162,330 78,72 12 778,62
VV 154,60*1,05 162,330
VV Součet 162,330

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 504,08

43 K 601011195R00
Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z 
hotových směsí, podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, můstek spojovací pro 
interier i exterier; báze

m2 15,188 64,59 980,99

VV 10,95*0,45*2+0,45*0,45*2+10,95*0,45 15,188
VV Součet 15,188

44 K 602011189R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm, m2 15,188 429,49 6 523,09

VV 10,95*0,45*2+0,45*0,45*2+10,95*0,45 15,188
VV Součet 15,188

D 62 Úpravy povrchů vnější 3 250,38
45 K 622481211RU1 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a 

stěrkového tmelu
m2 15,188 214,01 3 250,38

VV 10,95*0,45*2+0,45*0,45*2+10,95*0,45 15,188
VV Součet 15,188

D 91 Doplňující práce na komunikaci 63 509,88
46 K 917732111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z 

betonu prostého, C 12/15
m 11,150 160,77 1 792,59

VV 2*3,50+4,15 11,150
VV Součet 11,150

47 K 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15

m 192,760 190,39 36 699,58

VV 64,74+78,66+14,00+1,86+19,10+2,00+1,00+5,30+6,10 192,760
VV Součet 192,760

48 K 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 28,010 151,15 4 233,71

VV 11,16+2,80+14,05 28,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 28,010

49 K 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

kus 196,000 89,00 17 444,00

50 K 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

kus 12,000 95,00 1 140,00

51 K 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h =, 150 až 250 mm; barva šedá

kus 4,000 275,00 1 100,00

52 K 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h =, 150 až 250 mm; barva šedá

kus 4,000 275,00 1 100,00

D 99 Staveništní přesun hmot 64 336,58
53 K 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 668,432 96,25 64 336,58

D 767 Konstrukce zámečnické 22 989,76
54 K 76701 Ocelové zábradlí délka 11m výška 1,10m dodávka + montáž + povrchová úprava ks 1,000 21 900,00 21 900,00

55 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,980 1 112,00 1 089,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1.2 - Oplocení, keře a mobiliář

Cena bez DPH 421 933,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 421 933,27 21,00% 88 605,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 510 539,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 933,27

HSV - Práce a dodávky HSV 421 933,27
    1 - Zemní práce 150 078,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 229 575,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 575,00

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1.2 - Oplocení, keře a mobiliář

    998 - Přesun hmot 17 703,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 421 933,27

D HSV Práce a dodávky HSV 421 933,27
D 1 Zemní práce 150 078,91

1 K 133202011
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách soudržných tř  3  plocha výkopu do 4 m2

m3 8,640 188,00 1 624,32 CS ÚRS 2017 01

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1.2 - Oplocení, keře a mobiliář

horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
VV Viz PD D.1.1.2-18
VV Oplocení - jamky (dl * š * v * p)
VV (0,3*0,3*0,8)*120 8,640
VV Součet 8,640

2 K 133202019
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 8,640 48,00 414,72 CS ÚRS 2017 01

3 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,640 248,00 2 142,72 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-18
VV Oplocení - jamky (dl * š * v * p)
VV (0,3*0,3*0,8)*120 8,640
VV Součet 8,640

4 K 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 150,000 5,95 6 842,50 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-18
VV Trávník - ornice (pl)
VV 1150,0 1 150,000
VV Součet 1 150,000

5 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 115,000 858,33 98 707,95 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Viz PD D.1.1.2-18
VV Trávník (pl * v)
VV (1150,0)*0,1 115,000
VV Součet 115,000

6 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 150,000 13,00 14 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-18
VV Trávník (pl)
VV 1150,0 1 150,000
VV Součet 1 150,000

7 M 005724100 osivo směs travní parková kg 17,250 75,75 1 306,69 CS ÚRS 2017 01
VV 1150*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

8 K 183101215 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 23,000 390,00 8 970,00 CS ÚRS 2017 01

9 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 4,600 858,33 3 948,32 CS ÚRS 2017 01
VV 23*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

10 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 23,000 11,50 264,50 CS ÚRS 2017 01

11 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 5,750 19,58 112,59 CS ÚRS 2017 01
VV 23*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 5,750

12 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 23,000 20,17 463,91 CS ÚRS 2017 01

13 M 026520230 Zlatice prostřední (Forsythia intermedia Minigold) kont.10 l 60-80 cm kus 23,000 313,33 7 206,59 CS ÚRS 2017 01

14 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m kus 23,000 60,08 1 381,84 CS ÚRS 2017 01

15 M 052171080 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm m3 2,070 841,67 1 742,26 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 229 575,61
16 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním kus 240,000 210,00 50 400,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 313911200 Dílce plotové příslušenství patka betonová kus 120,000 224,47 26 936,40 CS ÚRS 2017 01

18 M 553422550 Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný  
38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm

kus 100,000 284,00 28 400,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 553422630 Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + 
rohový  48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm

kus 2,000 284,00 568,00 CS ÚRS 2017 01

20 M 553422740 Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra  
38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm

kus 18,000 407,00 7 326,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 348121122 Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm kus 83,000 215,00 17 845,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 592331140 deska plotová betonová podhrabová šedá 250x5x38 cm kus 83,000 397,00 32 951,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 5921721X2 držák Pz podhrabové desky průběžný v 250 mm kus 102,000 98,00 9 996,00

24 M 5921721X3 držák Pz podhrabové desky koncový v 250 mm kus 2,000 125,00 250,00

25 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 205,630 190,00 39 069,70 CS ÚRS 2017 01

VV Viz PD D.1.1.2-18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Oplocení (dl)
VV 205,63 205,630
VV Součet 205,630

26 M 313275030 pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm m 226,193 70,00 15 833,51 CS ÚRS 2017 01
VV 205,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 226,193

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 575,00
27 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 5,000 285,00 1 425,00 CS ÚRS 2017 01

28 M 749101300 koš odpadkový kovový (kotvený,uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 
l

kus 5,000 4 630,00 23 150,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 17 703,75

29 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 79,389 223,00 17 703,75 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061
Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
RONELI SE DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870
Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

VRN - VRN

Cena bez DPH 199 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 199 300,00 21,00% 41 853,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 153,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 199 300,00

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

VRN - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant: Statika - Dynamika, s.r.o.
Uchazeč: RONELI SE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 199 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 199 300,00

1 K VRN001

Geodetické práce - prováděné v průběhu výstavby – vytýčení hranic pozemků - 
vytýčení staveniště, vytýčení stavebního objektu a sítí, zaměření objektu, 
komunikací a sítí vč. přípojek – podklad do Technické mapy PK, zpracování 
geometrického plánu pro vklad věcného břemene a scelování případně dělení 

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

VRN - VRN

pozemků.

2 K VRN002

Dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření a zakreslení skutečného 
provedení a změn. Fotodokumentace stavby od stavu pozemků, komunikací a budov 
před zahájením prací, průběžná dokumentace prováděných prací, zejména prací 
zakrývaných. Uspořádání časové a věcné.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K VRN003 Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění. kpl 1,000 95 800,00 95 800,00

4 K VRN004 Průkaze energetické náročnosti kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K VRN005 Energetický štítek obálky budovy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K VRN006 Zkoušky a měření - náklady na provedení a dokumentaci kontrolních a průkazních 
zkoušek, pokud nejsou v dílčím rozpočtu profese.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K VRN007 Revize - náklady na provedení revizí dočasných objektů a zařízení staveniště, 
případně revizí díla, které nejsou v dílčím rozpočtu profese.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K VRN008 Kompletační a koordinační činnost - náklady odpovídající zvolenému dodavatelskému 
a subdodavatelskému systému zhotovitele.

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

9 K VRN009 Ostatní inženýrská činnost - náklady na obstarání věcí ve smyslu Smlouvy o dílo a 
součinnost při kolaudaci stavby.

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K VRN010
Finanční náklady - vynaložené dle požadavku zadávacího řízení a Smlouvy o dílo - 
zejména náklady na pojistné, poplatky, bankovní záruky, zádržné apod.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K VRN011
Provoz investora - náklady vyvolené v průběhu realizace a při dokončení vzhledem ke 
stávajícímu provozu investora v sousedních a provozně souvisejících prostorech.

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K VRN012 Stěhování - vyklizení vnitřního zařízení a nábytku dle požadavku investora. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

13 K VRN013 Publikační činnost - výroba, instalace a odstranění informačních tabulí a pamětní 
desky dle podmínek SoD a poskytovatele grantu.

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

14 K VRN014 Zaškolení - náklady na zaškolení obsluhy a provozní dokumentaci dodaných zařízení - 
vytápění, vzduchotechniky apod.

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


