
Stavba:

Objekt:

JKSO: 801 47 13 CC-CZ:

Místo: Přeseka Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 500,00 1 785,00

0,00 0,00

8 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava kaple v Přesece

VON - vedlejší a ostatní náklady

4. 12. 2018

10 285,00

8 500,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Přeseka Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 000,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

8 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

VON - vedlejší a ostatní náklady

Oprava kaple v Přesece

4. 12. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 500,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Přeseka Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

1 K 030001000 … 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

2 K 065002000 … 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

3 K 081002000 … 1,000

8 500,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 500,00

 

ROZPOČET

Oprava kaple v Přesece

VON - vedlejší a ostatní náklady

4. 12. 2018

Doprava zaměstnanců

Zařízení staveniště 5 000,00 5 000,00

Mimostaveništní doprava materiálů 1 000,00 1 000,00

2 500,00 2 500,00

5 000,00

Strana 3 z 3


