

Naše značka: SPU 067800/2019
Spisová zn.: SZ SPU 600888/2017

Vyřizuje.: Pavel Vilím
Tel.: 729 922 411
ID DS: z49per3
E-mail: p.vilim@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 22. 02. 2019

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. 0009-D1-18-206 uzavřenou dne 26. 06. 2018, která nabyla účinnosti dne 26. 06. 2018, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanál Krhovice-Hevlín“, u Vás objednáme Služby ad hoc – oprava stavidel vč. výměny dřevěných dluží na Náhonu N1 v k.ú. Hevlín v km 16,645 a 18,30.

Místo plnění:

KANÁL KRHOVICE-HEVLÍN + NÁHON N1, NÁHON N1 KM 15,60 – 18,30, ID: 5150000203-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 30. 04. 2019

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Předpokládaný rozsah objednaných Služeb ad hoc:

- Oprava stavidla včetně výměny dřevěných dluží (5,64 m²) – položka AD HOC č. 29, **cena 101 520,00 Kč bez DPH**
- Silniční doprava nákladním vozidlem nad 3,5 t (70 km) – položka AD HOC č. 52, **cena 2 100,00 Kč bez DPH**

Celková předpokládaná cena: 103 620,00 Kč bez DPH
125 380,00 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz
Peter Krojer, DiS., tel: xxxxxxxx, e-mail: p.krojer@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXXXX

Příloha:

- kalkulace ceny

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.2 VOP osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovících dne: 26. 2. 2019

.....
Ing. Jaroslav Benda

jednatel
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

Příloha k protokolu č. 02/19

Kalkulace ceny

**Odstranění závažného stavu - oprava stavidel vč. výměny dřevěných dluží na Náhonu N1 v k.ú. Hevlín v km 16,645 a 18,30
Kanál Krhovice-Hevlín**

NAHON N 1 KM 15.60 - 18.30

ID: 5150000203-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1.	29. AD HOC	Oprava stavidla včetně výměny dřevěných dluží 1x 2,52 m ² a 1x 3,12 m ² (tabule 2,1 x 1,2 a 2,6 x 1,2)	m ²	5,64	18000,00	101520,00
2.	52. AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t (Dyjákovice - Znojmo a zpět - dovoz materiálu, 2x doprava na místo realizace a zpět)	km	70,00	30,00	2100,00
		Součet položek bez DPH	Kč			103620,00
		DPH 21%	Kč			21760,20
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			125 380,20
		Zaokrouhleně	Kč			125 380,00

V Dyjákovících dne 7. 2. 2019

Zpracoval:xxxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno
Peter Krojer, DiS.

Přílohy: fotodokumentace