
Stavba: Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo: Žilina u Nového Jičína Datum: 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

1432

Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u 

Nového Jičína   176 228,86 0,00 37 008,06 213 236,92 0,00 176 228,86 0,00 0,00 0,00

1     SO 000  Ostatní a vedlejší náklady   14 352,00 0,00 3 013,92 17 365,92 0,00 14 352,00 0,00 0,00 0,00

2     SO 101 Parkovací stání   161 876,86 0,00 33 994,14 195 871,00 0,00 161 876,86 0,00 0,00 0,00

Celkem 176228,86 0,00 37008,06 213236,92 0,00 176228,86 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Žilina u Nového Jičína

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

1432

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 161 876,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 161 876,86 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 161 876,86

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 33 994,14

Cena s DPH 195 871,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

161 876,86

Místo

IČ

Dne

21.02.2019

Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového 

Jičína

SO 101 Parkovací stání

   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   

JKSO

EČO



Stavba:        Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Objekt:        SO 101 Parkovací stání

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:     JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval: 

Místo:            Žilina u Nového Jičína Datum:   21.02.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce   13 387,50 0,000

1 023120201 Poplatky za skládku   t 2,640 175,00 462,00 0,000

2 023120201 Poplatky za skládku   t 73,860 175,00 12 925,50 0,000

1 Zemní práce   40 511,32 0,000

3 111201101 Odstranění křovin   m2 8,000 81,90 655,20 0,000

4 113524

Odstranění chodníkových obrubníků betonových, odvoz do 5 

km, vč. odvozu a uložení na skládku   m 33,000 51,50 1 699,50 0,000

5 11352

Odstranění chodníkových obrubníků betonových - doprava 

příplatek za dalších 7 km   tkm 18,480 16,60 306,77 0,000

6 113726

Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 12 km vč. 

odvozu na skládku a poplatku za skládku   m3 1,230 1 572,00 1 933,56 0,000

7 122731

Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz do 1 km s 

vytříděním vhodné zeminy vč. odvozu na meziskládku pro 

zpětné použití   m3 10,491 446,00 4 678,99 0,000

8 122736

Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz do 12 km vč. 

odvozu a uložení na skládku   m3 36,930 647,00 23 893,71 0,000

9 17110 Uložení sypaniny do násypů se zhutněním   m3 5,722 81,90 468,63 0,000

10 17180

Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů 

zřízení lože tl. 40 mm   m3 3,815 75,40 287,65 0,000

11 17181

Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů 

kamenivo 32/64   m3 13,352 63,50 847,85 0,000

12 17610 Výplně ze zemin se zhutněním   m3 4,769 266,00 1 268,55 0,000

13 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I   m2 101,750 11,00 1 119,25 0,000

14 18210 Úprava povrchů srovnáním území   m3 19,074 37,70 719,09 0,000

15 18232 Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,15 m   m2 3,630 25,80 93,65 0,000

16 18233 Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,20 m   m2 28,611 31,30 895,52 0,000

17 18241 Založení trávníku ručním výsevem   m2 99,000 16,60 1 643,40 0,000

2 Zakládání   13 098,20 0,000

18 212625 Trativody kompl z trub hm do 100 mm, rýhy tř I   m 33,000 253,00 8 349,00 0,000

19 21361 Drenážní vrstvy z geotextilie   m2 101,800 38,60 3 929,48 0,000

20 289971 Opláštění ( zpevnění ) geotextilie   m2 59,400 13,80 819,72 0,000

5 Komunikace pozemní   65 518,54 0,000

21 56330 Vozovkové vrstvy ze šterkodrti vč. rezervy ŠD 32/64   m3 40,720 300,00 12 216,00 0,000

22 572211 Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 kg/m2   m2 9,020 31,30 282,33 0,000

23 574A03 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11   m3 1,353 5 353,00 7 242,61 0,000

24 58401

Vozovkové kryty z vegetačních dílců do lože z kam tl do 100 

mm plastová zatravňovací dlažba tl. 50 mm vč. výplně   m2 95,370 480,00 45 777,60 0,000

8 Potrubí   10 995,00 0,000

25 87715 Chráničky půlené z trub plast DN do 50 mm AROT DN 50   m 32,000 294,00 9 408,00 0,000

26 89921 Výšková úprava poklopů kanalizačních   kus 1,000 883,00 883,00 0,000

27 899309 Doplňky na potrubí - výstražná fólie   m 64,000 11,00 704,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   18 366,30 0,000

28 914121

Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř I - dodávka 

a montáž   ks 1,000 1 417,00 1 417,00 0,000

ROZPOČET  



29 914122

Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - 

dočasné dopravní značení   kus 2,000 129,00 258,00 0,000

30 914122

Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - montáž 

s přemístěním   kus 2,000 455,00 910,00 0,000

31 914123

Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - 

demontáž vč. sloupků s uschováním pro zpětné osazení   kus 2,000 212,00 424,00 0,000

32 914121

Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř I - 

demontáž dočasné dopravní značení   ks 2,000 46,00 92,00 0,000

33 995201

Dopravní značení základ ve ocel fólie tř. I - nájemné dočasné 

dopravní značení   ksden 60,000 9,20 552,00 0,000

34 914555

Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek se 

zabetonováním - dodávka a montáž   kus 1,000 386,00 386,00 0,000

35 914588

Sloupky a stojky DZ z jakl prof ocel stojan mont s přesunem - 

dočasné dopravní značení   ks 2,000 110,00 220,00 0,000

36 909090

Sloupky a stojky DZ z jakl profilů pro ocel stojan demontáž - 

dočasné dopravní značení   kus 2,000 36,80 73,60 0,000

37 914140 Sloupky a stojky DZ z jakl pro ocel stjan nájemné   ksden 60,000 4,60 276,00 0,000

38 905905

Směrovací desky Z4 s oboustranou fólií tř. I - montáž s 

přesunem - dočasné dopravní značení   kus 4,000 64,40 257,60 0,000

39 916166

Směrovací desky Z4 oboustranné s fólii tř. I - demontáž 

dočasné dopravní značení   kus 4,000 32,20 128,80 0,000

40 963210

Směrovací desky Z4 oboustranné s fólii tř. I - nájemné 

dočasné dopravní značení   ksden 120,000 1,84 220,80 0,000

41 917224

Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 

mm přejízdný obrubník 15/15/1000 do bet. lože   m 33,000 358,00 11 814,00 0,000

42 931312

Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou průr. do 200 

mm2 zálivka AZM   m 33,000 40,50 1 336,50 0,000

Celkem bez DPH 161 876,86



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Žilina u Nového Jičína

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

1432

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 14 352,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 14 352,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 14 352,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 3 013,92

Cena s DPH 17 365,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

14 352,00

Místo

IČ

Dne

21.02.2019

Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového 

Jičína

SO 000  Ostatní a vedlejší náklady

   

Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   

JKSO

EČO



Stavba:        Podélná parkovací stání u MŠ Beskydská v Žilině u Nového Jičína

Objekt:        SO 000  Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:     JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo:           Žilina u Nového Jičína Datum:   21.02.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce   14 352,00 0,000

1 02620 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou   kpl 1,000 828,00 828,00 0,000

2 02911 Ostatní požadavky - geodetické zaměření, vytyčení sítí   kpl 1,000 5 980,00 5 980,00 0,000

3 02944 Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení   kpl 1,000 368,00 368,00 0,000

4 02945 Ostatní požadavky - geometrický plán   kpl 1,000 6 440,00 6 440,00 0,000

5 03100 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž   kpl 1,000 736,00 736,00 0,000

Celkem bez DPH 14 352,00

ROZPOČET  


