

# D o h o d a

## o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí

### I. Smluvní strany

#### Plzeňský kraj

se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

zastoupený náměstkyní hejtmana

30.11.2016

ze dne

*dále jen „Plzeňský kraj“*

a

#### Domažlická nemocnice, a. s.

se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 34401 Domažlice I

IČO: 26361078

Bankovní spoje

statutární orgán

*dále jen „Nemocnice“*

### II.

Strany dohody mezi sebou uzavřely dne 29. 06. 2015 smlouvu o nájmu nemovitostí. Dle čl. 4.3 této nájemní smlouvy je Nemocnice oprávněna zajišťovat provedení stavebních úprav a rekonstrukcí na předmětu nájmu.

### III.

Strany dohody se dohodly, že Nemocnice zajistí provedení prací na předmětu nájmu, včetně všech souvisejících činností, a to:

- Instalace chladicí jednotky do rozvodny NN s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 60 000,00 Kč včetně DPH.

- Obnova protipožárních ucpávek s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 200 000,00 Kč včetně DPH.

- Posuvné dveře do infekční místnosti ARO  
s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 150 000,00 Kč včetně DPH.

- Stavební úpravy dosavadních ambulancí  
s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 318 000,00 Kč včetně DPH.

- Výměna vstupních dveří na lůžková oddělení  
s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 350 000,00 Kč včetně DPH.

- Závory a ostrůvky na parkoviště  
s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 1 520 000,00 Kč včetně DPH.

- Energetický management  
Jedná se o vybudování telemetrické sítě a úpravy měřidel s tím, že celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 164 466,00 Kč včetně DPH.

Celkové náklady vynaložené na provedení výše uvedených prací, včetně všech souvisejících činností, nesmí přesáhnout částku 2 762 466,00 Kč včetně DPH. Skutečné náklady do uvedené maximální výše postupem dle čl. 4.3 cit. nájemní smlouvy Nemocnice posléze přefakturuje Plzeňskému kraji a tento je Nemocnici uhradí.

Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k možnému časovému posunu realizace stavby, může dojít i k posunu termínu dokončení stavebních prací a s tím související nutnost úhrady ceny za zhotovení díla v návaznosti na jeho provedení v roce 2020. Dojde-li k uvedenému časovému posunu oproti předpokládanému termínu dokončení stavby, pak náklady do uvedené maximální výše uhradí Plzeňský kraj do konce roku 2019 na základě Nemocnicí vystavených zálohových faktur s tím, že vyúčtování záloh předloží Nemocnice Plzeňskému kraji ve formě daňového dokladu v roce 2020.

#### IV.

Plzeňský kraj prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3091/19 ze dne 25. 02. 2019 Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření této dohody.

Strany dohody se dohodly, že povinné zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Plzeňský kraj.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že tuto dohodu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne

**11 -03- 2019**

V Domažlicích dne 4.3.2019