



JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10

DS: sdj6hh

Zakázka č.:
OSI/OB/1193/18
Č. j.:
MHMP 1878612/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Vlasta Bryndová
236 005 021

Sp. zn.:
S-MHMP 1878612/2018

Počet listů/příloh: 3/1
Datum:
25.1.2019

40431 Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj. - OSI/OB/1193/18 - zajištění podkladů pro pokračování přípravy stavby

CES: OBJ/INV/21/04/00019/2019

Kontrolní číslo: K18791402625

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických: Ing. Vlasta Bryndová, referentka

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

JE Group s.r.o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10

IČO: 03063313
DIČ: CZ03063313
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 226901

Zastoupený:
Jakub Erben
jednatel společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: č. 40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.
2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:
Zajištění výchozích podkladů pro pokračování projektové přípravy akce včetně podání žádosti o prodloužení stavebního povolení a dodání stanovisek DOSS a správců sítí.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

do: 30. 9. 2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	86 000,00 Kč
DPH 21%	18 060,00 Kč
Cena včetně DPH	104 060,00 Kč

IV. Platební podmínky

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Zadavatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

I. fáze: zajištění podkladů pro pokračování v přípravě akce a podání žádosti o prodloužení stavebního povolení – do výše 50% z celkové ceny objednávky

Zhotovení bez závad potvrdí zadavatel formou „Protokolu“, jehož součástí bude kopie žádosti o prodloužení stavebního povolení, potvrzená příslušným stavebním úřadem. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je datum podání žádosti o prodloužení stavebního povolení. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

II. fáze: kontrola doplněné projektové dokumentace a zajištění aktualizovaných stanovisek DOSS a správců sítí – do výše 50% z celkové ceny objednávky

Zhotovení bez závad potvrdí zadavatel formou „Protokolu“, jehož součástí budou aktualizovaná stanoviska DOSS a správců sítí. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem dle jednotlivých uvedených fází.

Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatелеm. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1878612/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky 40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj. - zajištění podkladů pro pokračování přípravy stavby k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1193/18 ze dne 25. 1. 2019 na stavbu:

40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 86 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: JE Group s.r.o.
Sídlo: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
IČ: 03063313
DIČ: CZ03063313 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Jakub Erben, jednatel společnosti**

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Vlasta Bryndová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne (bude doplněno) pod ID smlouvy (bude doplněno)

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1878612/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky 40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj. - zajištění podkladů pro pokračování přípravy stavby k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1193/18 ze dne 25. 1. 2019 na stavbu:

40431 Konzervatoř J. Ježka – nástavba obj.

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 86 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: JE Group s.r.o.
Sídlo: Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
IČ: 03063313
DIČ: CZ03063313 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění
Bankovní spojení: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Jakub Erben, jednatel společnosti

V Praze dne 10.3 2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Vlasta Bryndová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR, _____