



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo : 2019/00410/OI/OBJ
Splatnost faktury nastavte na 60 dnů od doručení.	Datum vyhotovení : 06.03.2019
	Dodací lhůta : 15.11.2019

Dodavatel : Ing. Jiří Fryš Langrova 2794/12 78701 Šumperk IČO: 10644334 DIČ: CZ531127206 BÚ: 22241841/0100	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 26.02.2019 autorský dozor na akci „Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična.“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005231)

Předpokládá se účast AD celkem 145 hodin v hodinové sazbě 520 Kč/hod bez DPH, práce budou odsouhlaseny objednatel.

Termín plnění: předpoklad zahájení - dokončení 01.04. - 30.11.2019.

Přílohy objednávky: cenová nabídka na výkon autorského dozoru z 26.02.2019

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted] e-mail: [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

91 234,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou navázány po načerpání revolvingu.


§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003122	6121	000	106100880	0000000052	0060001101120	45 617,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		
					



LANGROVA 12-787 01-ŠUMPERK

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor investic

oddělení přípravy a realizace investic

779 00 Olomouc

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci:

**„Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk,
Zemědělská 3 - tělocvična“**

Předmětem výkonu autorského dozoru (AD) bude zejména:

- účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele,
- poskytování stanovisek k případným změnám technického řešení, vyvolaných okolnostmi vzniklých nebo zjištěných v průběhu realizace stavby,
- dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním doporučení, potřebných pro plynulost výstavby,
- vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zpracované dokumentaci.

Termín zhotovení díla:..... po dobu provádění stavby

Předpoklad od 01.04. – 31.10.2019 včetně účasti na zahájení, kolaudace v 11/2019 – předpoklad max. 145 hodin AD.

Nabídková cena AD:

základní cena bez DPH.....520,00 Kč/hod
cestovní výdaje nebudou nárokovány

Předpokládaná cena AD (145 hod):

základní cena za 145 hodin x 520 Kč/hod75 400,00 Kč
cestovní výdaje 0,00 Kč

Cena AD celkem

základní cena AD bez DPH.....75 400,00 Kč
DPH 21 % 15 834,00 Kč
cena AD vč. DPH91 234,00 Kč

Konečná cena AD činí 91 234,00 Kč

Cena bude fakturována dle skutečných hodin po předložení soupisu, odsouhlaseného zadavatelem stavby.

V Šumperku, 26.02.2019

IČ: 10644334
DIČ: CZ531127206

