

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 127/19/KSUS/MOS/CAP
vyřizuje: Jiří Čapek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-792/18

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno

datum: 22. 2. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-474/19

Název: II/334 Kouřim - most ev.č. 334-009 (aktualizace)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Aktualizace PDPS stavby "II/334 Kouřim-most ev.č.334-009" vč.projednání a tisku PD		1,00	118 338,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 97 800,00

Celková částka s DPH: 118 338,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jiří Čapek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Aktualizace PDPS stavby "II/334 Kouřim-most evč.334-009" vč.projednání a tisku PD			1,00	97 800,00 Kč	97 800,00 Kč	118 338,00 Kč	