

Příloha č.1

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

objekt	cena (bez DPH)		
	Statutární město Plzeň	SÚS PK	Vodárna Plzeň
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	723 681,32 Kč	677 012,72 Kč	2 154 046,16 Kč
SO 101 Silnice II/233 - Mohylová ul., zastávkový záliv		10 340 130,70 Kč	
SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ	8 046 239,81 Kč		
SO 120 Dopravně inženýrská opatření	224 754,17 Kč	449 642,46 Kč	668 983,50 Kč
SO 161 Úpravy SSZ K 414 Masarykova - Mohylová	404 614,50 Kč		
SO 162 Úpravy SSZ K 412 Mohylová – Chrástecká	1 374 124,70 Kč		
SO 303 Dešťová kanalizace		768 466,03 Kč	
SO 304 Kanalizace			34 958 948,36 Kč
SO 305 Přeložka vodovodu			385 188,48 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	1 002 982,05 Kč		
SO 411a Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN	402 524,70 Kč		
SO 411b Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC	140 059,00 Kč		
SO 810 Sadovnické úpravy	503 802,32 Kč		
CELKEM bez DPH po jednotlivých investorech	12 822 782,58 Kč	12 235 251,90 Kč	38 167 166,50 Kč
procentuální podíl jednotlivých investorů	20,36%	19,05%	60,60%
Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká (související stavba SÚS PK, p.o.)		12 647 182,85 Kč	
procentuální podíl jednotlivých investorů při započtení nákladů na související stavbu Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031	16,73%	33,47%	49,80%
CELKEM bez DPH za obě stavby	75 872 383,83 Kč		
DPH 21 %	15 933 200,60 Kč		
CELKEM včetně DPH za obě stavby	91 805 584,43 Kč		