

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_02_01

Stavba: II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

KSO: 822 23

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 14.1.2019

Zadavatel:

Statut. město Plzeň, Plzeňský kraj, Vodárna Plzeň

IČ: 00075370

DIČ:

Uchazeč:

Společnost „STRABAG + POHL CZ - Plzeň, Mohylová“

IČ:

DIČ:

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ: 26388791

DIČ: CZ26388791

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. □

Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

63 225 200,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 225 200,98	13 277 292,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

76 502 493,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_02_01

Stavba: II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Místo: Plzeň

Datum:

14.01.2019

Zadavatel: Statut. město Plzeň, Plzeňský kraj, Vodárna Plzeň

Projektant:

D PROJEKTI PLZEN INEVEDA
S R O

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		63 225 200,98	76 502 493,19	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	3 554 740,20	4 301 235,64	VON
SO 101	Silnice II/233 – Mohylová ulice, zastávkový záliv	10 340 130,70	12 511 558,15	STA
SO 102	Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ	8 046 239,81	9 735 950,17	STA
SO 120	Dopravně inženýrská opatření	1 343 380,13	1 625 489,96	STA
SO 161	Úpravy SSZ K 414 Masarykova – Mohylová	404 614,50	489 583,55	STA
SO 162	Úpravy SSZ K 412 Mohylová – Chrástecká	1 374 124,70	1 662 690,89	STA
SO 303	Dešťová kanalizace	768 466,03	929 843,90	STA
SO 304	Kanalizace	34 958 948,36	42 300 327,52	STA
SO 305	Přeložka vodovodu	385 188,48	466 078,06	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 002 982,05	1 213 608,28	STA
SO 411a	Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN	402 524,70	487 054,89	STA
SO 411b	Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC	140 059,00	169 471,39	STA
SO 810	Sadovnické úpravy	503 802,32	609 600,81	STA