
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 CC-CZ: 2112

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: IČ:

společné pro všechny investory DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26388791

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 380,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 343 380,13 21,00% 282 109,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 625 489,96

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 120 - Dopravně inženýrská opatření

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu 

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, 

zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje 

zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společné pro všechny investory Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 343 380,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 343 380,13

    1 - Zemní práce 153 006,60

    5 - Komunikace pozemní 444 432,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 697 881,00

    997 - Přesun sutě 29 768,89

    998 - Přesun hmot 4 321,64

    SP - SPECIFIKACE 13 970,00

SO 120 - Dopravně inženýrská opatření

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společné pro všechny investory Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 380,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 343 380,13

D 1 Zemní práce 153 006,60

1 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 m2 216,000 CS ÚRS 2018 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami 

zalitými živicí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV "z pol. 584121111" 216 216,000

2 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 358,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "z pol. 564831111" 358 358,000

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 120 - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

3 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2 350,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "z pol. 564861111" 350 350,000

D 5 Komunikace pozemní 444 432,00

4 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 358,000 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

P

Poznámka k položce:

provizorní zastávky - podklad pod panely,

proviz. zpev. plocha pro pěší

VV "plocha panelu*počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 3*2*6*6 216,000

VV "plocha zpevnění pro pěší - součet dle jednotlivých etap (viz B.3.1-B.3.7.)" 90+22+30 142,000

VV Součet 358,000

5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 350,000 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

proviz. zpev. plocha pro příjezd k areálu Rapid

VV "etapa 4, fáze 1 a fáze 2 (viz B.3.4.1. a B.3.4.2)" 200+150 350,000

6 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 216,000 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%,

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

VV "plocha panelu*počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 3*2*6*6 216,000

7 M 59381007 panel silniční 300x200x18 cm kus 36,000 CS ÚRS 2018 01

PP panel silniční 300x200x18 cm

VV "počet panelů na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 6*6 36,000

8 K 599441111 Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým m 60,000 CS ÚRS 2018 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV "dl. spáry 2m*počet spár na zastávku*počet zastávek (viz B.3.7.)" 2*5*6 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 697 881,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

9 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 166,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV 9+4+9+11+12+3+9+7+17+9+7+15+18+3+9+7+17 166,000

10 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 8 936,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 9*148+4*7+9*8+11*28+12*105+3*14+9*14+7*42+17*42+9*126+7*56+15*14+18*56+3*14+9*14+7*77+17*77 8 936,000

11 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 262,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV 27+3+5+8+13+22+9+23+11+2+33+6+11+21+23+9+23+11+2 262,000

12 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 44,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV 7+1+7+7+7+1+7+7 44,000

13 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 16 440,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV
27*148+3*7+5*8+8*28+13*105+22*14+9*14+23*42+11*42+2*7+33*126+6*56+11*14+21*56+23*14+9*14+23*77+11*77+2*

14
16 440,000

14 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 2 969,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 7*148+1*8+7*14+7*42+7*126+1*14+7*14+7*77 2 969,000

15 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m kus 46,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 3+4+3+3+4+4+4+7+6+4+4 46,000

16 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 1 698,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 3*7+4*8+3*28+3*105+4*14+4*42+4*56+7*14+6*56+4*14+4*77 1 698,000

17 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1.

VV "etapa 4, fáze 3 - viz B.3.4.3." 1 1,000

18 K 913221213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití kus 56,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 

913 91-1.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 56*1 56,000

19 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 71,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV "Z4" 5+4+4+5+4+6 28,000

VV "Z5" 7+7+7+7+7+7 42,000

VV "Z3" 1 1,000

VV Součet 71,000

20 K 913321115 Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky kus 3,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV 1+1+1 3,000

21 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 3 906,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV "Z4" 5*7+4*42+4*7+5*56+4*77+6*14 903,000

VV "Z5" 7*148+7*14+7*42+7*126+7*14+7*77 2 947,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "Z3" 1*56 56,000

VV Součet 3 906,000

22 K 913321215 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití kus 77,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1115

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 1*7+1*56+1*14 77,000

23 K 913411113.dp úprava na SSZ - úprava sig.plánu včetně zprovoznění v řadiči a zpětného uvedení do původního stavu po skončení etapy kus 2,000

PP úprava na SSZ - úprava sig.plánu včetně zprovoznění v řadiči a zpětného uvedení do původního stavu po skončení etapy

VV "etapa 3 a etapa 6 ve všech fázích" 1+1 2,000

24 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV z pol. 913221113 a 913321115

VV 1+3 4,000

25 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 133,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV
dle předpokládané délky trvání jednotlivých etap - viz příloha D.3. Návrh časové koordinace stavby s rekonstrukcí mostu 

přes Úslavu

VV 1*56+1*7+1*56+1*14 133,000

26 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 48,000 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV 4+1+1+3+3+4+3+4+5+5+5+3+4+3 48,000

27 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 40,000 CS ÚRS 2018 01

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

VV "z pol. 913923131" 40 40,000

28 K 915211116.dp Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-čáry šířky 125 mm, zřízení + odstranění m 24,000

PP Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-čáry šířky 125 mm, zřízení + odstranění

P
Poznámka k položce:

přechodné zneplatnění, resp. modifikace stávajících symbolů VDZ (šipek)

VV součet dle jednotlivých etap - sečteno v situacich DIO (viz B.3.1. až B.3.7.)

VV "etapa 3 a etapa 6 ve všech fázích" (3+3)*2+(3+3)*2 24,000

29 K 915231116.dp Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-příčná čára souvislá V5 - zřízení + odstranění m2 3,000

PP Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou páskou-příčná čára souvislá V5 - zřízení + odstranění

VV "posun V5 v křižovatce Masarykova x Těšínská-viz B.3.7., zřízení v et.1 + obnova v et.4" 1,5+1,5 3,000

30 K 979094441 Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého m2 216,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot.

VV "z pol. 113106241" 216 216,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 997 Přesun sutě 29 768,89

31 K 997221550.dp Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením t 169,440

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením

VV z pol. 113107111, 113107112

VV 358*0,18+350*0,3 169,440

32 K 997221570.dp Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici (na Jateční) t 88,128

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici (na Jateční)

P
Poznámka k položce:

odstraněné silniční panely z nástupišť

VV "z pol. 113106241" 216*0,408 88,128

33 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 169,440 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "z pol. 997221550.dp" 169,44 169,440

D 998 Přesun hmot 4 321,64

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 115,552 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D SP SPECIFIKACE 13 970,00

35 M 73558001 páska výstražná vstup zakázán m 1 100,000 CS ÚRS 2018 01

PP páska výstražná vstup zakázán

VV 2*550 1 100,000
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