

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

## SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 822 26

Místo: Plzeň

CC-CZ: 2112

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

společné pro všechny investory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

IČ:

DIČ:

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

IČ: 26388791

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

---

**Cena bez DPH**

**3 554 740,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 554 740,20	21,00%	746 495,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 301 235,64**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společně pro všechny investory

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ  
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**3 554 740,20**

HSV - HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 554 740,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 022 829,30

VRN3 - Zařízení staveniště

1 534 284,00

VRN4 - Inženýrská činnost

821 716,90

VRN5 - Finanční náklady

148 316,30

VRN9 - Ostatní náklady

27 593,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Objekt:

**SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Plzeň

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: společně pro všechny investory

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ  
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 554 740,20</b>	
D	HSV	HSV					0,00	
D	VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 554 740,20	
D	VRN1	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 022 829,30	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Stavební průzkum bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>vytýčení inženýrských sítí v terénu jednotlivými správci</i>					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Geometrické zaměření skutečného provedení stavby zpracováno po jednotlivých stavebních objektech</i>					
4	K	012403001.dp	Geometrické plány stavby	Kč	1,000			
	PP		Geometrické plány stavby					
5	K	012403002.dp	Geometrické plány na břeměna	Kč	1,000			
	PP		Geometrické plány na břeměna					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3	VRN3	Zařízení staveniště				1 534 284,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídající mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch, oplocení, osvětlení, střežení staveniště a provizorního ohrazení výkopů, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavňé plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2, zabezpečenou před případným únikem ropných látek.</i>					
8	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Provizorní komunikace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Údržba a čištění příjezd. komunik. po dobu výstavby</i>					
9	K	032403000.1	Oprava komunikací poničených stavbou	m2	1 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava komunikací poničených stavbou <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Oprava zahrnuje:</i> <input type="checkbox"/>					
	P		- Frézování živичného krytu tl 50 mm <input type="checkbox"/> - Vodorovná doprava suťi z vyfrézované živice do Obalovny Letkov, spol. s r.o. (bez poplatku), se složením <input type="checkbox"/> - Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 <input type="checkbox"/> - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
10	K	032403000.2	Kancelář pro objednatele	Kč	1,000			
	PP		Kancelář pro objednatele					
11	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	den	30,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Alarm, strážní služba staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Střežení a ochrana díla od ukončení přejímacího řízení do doby vydání kolaudačního souhlasu</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				821 716,90	
12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Měření a další zkoušky požadované TDS nad rámec zadávací dokumentace</i>					
13	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>náklady související s dispečerskou službou, informováním veřejnosti apod.</i>					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>(Inž. čin. spojená s předčasným užíváním stavby, DIR)</i>					
15	K	049002001.dp	Zpracování pasportu přílehlých objektů před zahájením prací	Kč	1,000			
	PP		Zpracování pasportu přílehlých objektů před zahájením prací					
	D	VRN5	Finanční náklady				148 316,30	
16	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Pojistné					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci</i>					
17	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Správní a místní poplatky</i>					
18	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Bankovní záruka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poplatky za bankovní záruky požadované v zadávací dokumentaci</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				27 593,70	
19	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000			CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní náklady					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Označení stavby dle požadavků objednatele atp.</i>					