
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 4 CC-CZ: 2223

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: IČ:

Vodárna Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26378817

JS Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 958 948,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 958 948,36 21,00% 7 341 379,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 300 327,52

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 304 - Kanalizace

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu 

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, 

zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje 

zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Vodárna Plzeň Projektant: JS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 958 948,36

HSV - Práce a dodávky HSV 33 094 296,36

    1 - Zemní práce 8 324 954,96

    2 - Zakládání 109 728,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 734 573,55

    4 - Vodorovné konstrukce 930 315,95

    5 - Komunikace pozemní 427 247,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 246 652,30

    8 - Trubní vedení 19 206 495,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 825 796,57

    998 - Přesun hmot 288 531,18

PSV - Práce a dodávky PSV 1 864 652,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 864 652,00

SO 304 - Kanalizace

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Vodárna Plzeň Projektant: JS Projekt s.r.o.

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 958 948,36

D HSV Práce a dodávky HSV 33 094 296,36

D 1 Zemní práce 8 324 954,96

1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 1 325,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV vozovka asfalt

VV 67,7*1,3+16,7*1,4+346*2,2+199,3*2,25 1 321,015

VV 1325 1 325,000

2 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 325,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 

1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 304 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV plochy mimo úpravu komunikace

VV SVSMP

VV "U Zastávky" 8,0 8,000

VV "Dílenská" 20,0 20,000

VV "Staniční" 7,5+11,5 19,000

VV "Železničářská" 7,5+7,5 15,000

VV "pod tratí" 3,0 3,000

VV Mezisoučet 65,000

VV SÚSPK

VV "Masarykova" 9,0 9,000

VV "pod tratí" 251,0 251,000

VV Mezisoučet 260,000

VV Součet 325,000

3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 325,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 

1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 

krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 

části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV plochy mimo úpravu komunikace

VV "SVSMP" 65,0 65,000

VV "SÚSPK" 260,0 260,000

VV Součet 325,000

4 K 113154125R Frézování živičného krytu tl 150 mm pl do 500 m2 s překážkami v trase m2 1 325,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Frézování živičného krytu tl 150 mm pl do 500 m2 s překážkami v trase

VV vozovka asfalt - v místě výkopů

VV 67,7*1,3+16,7*1,4+346*2,2+199,3*2,25 1 321,015

VV 1325 1 325,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV stoka A1 - ul. U Zastávky

VV 4 4,000

6 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 638,700 CS ÚRS 2018 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.

5. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,

b) podpěrné konstrukce dřevěné.

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

VV Provizorní převedení vody po dobu stavby kanalizace

VV 638,7 638,700

7 K 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min hod 3 000,000 CS ÚRS 2018 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen:

a) 115 20-12 Čerpací jehla,

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

8 K 115101303 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min den 250,000 CS ÚRS 2018 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím.

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 77,500 CS ÚRS 2018 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV vodovod, plynovod, teplovod

VV 28*2,5+5*1,5 77,500

10 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m 2,500 CS ÚRS 2018 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV plynovod

VV 2,5 2,500

11 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 22,000 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV domovní přípojky pro přepojení

VV (29+15)*0,5 22,000

12 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 181,500 CS ÚRS 2018 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . 

Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 27*2,5+12*2,5+6+35+36+7 181,500

13 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,500 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV stoka A - u OK4, stoka A1 - ul. U Zastávky

VV (20+10)*0,15 4,500

14 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 463,400 CS ÚRS 2018 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena:

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 

nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

tř. 6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 

délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, 

lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen.

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti.

VV 10 % celé vykopávky

VV 4634*0,10 463,400

15 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 317,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV tř.3 - 50%

VV hl. řadu + lože - skladba vozovky

VV stoka A

VV ((2,79+3,33)/2+0,47)*2,25*57,0 452,723

VV ((3,33+3,65)/2+0,47-0,45)*2,25*53,8 424,886

VV ((3,65+3,92)/2+0,45-0,45)*2,20*55,7 463,814

VV ((3,92+4,30)/2+0,45-0,45)*2,20*50,4 455,717

VV ((4,15+3,88)/2+0,47-0,45)*2,25*5,1 46,302

VV ((3,88+3,83)/2+0,45-0,45)*2,20*3,1 26,291

VV ((3,83+3,79)/2+0,45-0,45)*2,20*56,2 471,068

VV ((3,79+3,93)/2+0,45-0,45)*2,20*44,0 373,648

VV ((3,92+4,59)/2+0,45-0,45)*2,20*59,6 557,916

VV ((4,59+5,14)/2+0,45-0,45)*2,20*54,6 584,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Mezisoučet 3 856,749

VV stoka B1

VV ((3,63+5,50)/2+0,47-0,45)*2,25*52,7 543,666

VV stoka B2

VV ((5,01+4,19)/2+0,47-0,45)*2,25*30,7 319,127

VV stoka A1

VV ((1,42+2,04)/2+0,23-0,45)*1,3*15,6 30,623

VV stoka A2

VV ((3,63+3,15)/2+0,23-0,45)*1,3*17,7 72,942

VV stoka A3

VV ((3,89+4,26)/2+0,45-0,45)*2,2*22,4 200,816

VV stoka A4

VV ((3,29+3,69)/2+0,23-0,45)*1,3*16,6 70,567

VV stoka A5

VV ((3,36+3,79)/2+0,23-0,45)*1,4*16,7 78,440

VV stoka A6

VV ((3,78+3,48)/2+0,23-0,45)*1,3*17,8 78,907

VV OK5

VV (4,44+5,09)/2*2,65*10,9+(5,42+5,79)/2*4,20*10,9 394,234

VV rozšíření a prohloubení pro šachty

VV 2,0*2,0*0,17*5 3,400

VV 2,0*0,7*(2,04+3,15+3,29+3,48)+2,0*0,6*3,36 20,776

VV 2,6*0,4*(3,33+3,92+3,83+3,79+3,92+4,59+4,26+3,65) 32,542

VV 13,2*0,25 3,300

VV 1,2*1,2*1,0 1,440

VV Součet 5 707,529

VV odečet vybouraných konstrukcí

VV -195,6*2,0 -391,200

VV -335,6*1,6 -536,960

VV -15,5*0,4 -6,200

VV -62,9*0,25 -15,725

VV -22,0*9,5 -209,000

VV -7,0*2,5 -17,500

VV -1,8*1,8*36,5 -118,260

VV Součet -1 294,845

VV 4412,684*1,05 4 633,318

VV 4634*0,50 2 317,000

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 695,100 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 30%

VV 2317*0,30 695,100

17 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 317,000 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 

000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV tř.4 - 50%

VV 4634*0,50 2 317,000

18 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 695,100 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 30%

VV 2317*0,30 695,100

19 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 3 311,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (3857-558-584)/2,2*2 2 468,182

VV (31+73+71+79)/1,3*2 390,769

VV 201/2,2*2 182,727

VV 78/1,4*2 111,429

VV Součet 3 153,107

VV 3153,107*1,05 3 310,762

VV 3311 3 311,000

20 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 990,000 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (558+584)/2,20*2 1 038,182

VV 100/2,20*2 90,909

VV (543+319)/2,25*2 766,222

VV Součet 1 895,313

VV 1895,313*1,05 1 990,079

VV 1990 1 990,000

21 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 3 311,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

22 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 990,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

4 do 8 m

23 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 152,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV OK5

VV (5,42+5,79)/2*10,9 61,095

VV (4,44+5,09)/2*10,9 51,939

VV (5,09+5,79)/2*(6,85-2,25) 25,024

VV (4,44+5,42)/2*(6,85-4,05) 13,804

VV Součet 151,862

VV 152 152,000

24 K 151301113 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 152,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 

do 8 m

VV v ceně i odřezání části pažení nad obetonováním komory

VV 152 152,000

25 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 3 012,100 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV cca 65% výkopku

VV 4634*0,65 3 012,100

26 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 1 621,900 CS ÚRS 2018 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV cca 35% výkopku

VV 4634*0,35 1 621,900

27 K 162701110R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením m3 4 634,000

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením

VV na skládku

VV přímo ze staveniště 100% výkopku - pro zásypy použit dovezený materiál 

VV 4634 4 634,000

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 634,000 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

29 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 9 268,000 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 4634*2 9 268,000

30 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 280,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV Zásyp do úrovně pod prov. komunikaci

VV výkop - (lože+obsyp+šachty)

VV 4634 4 634,000

VV stoka

VV "DN 300" -62,9*0,86*1,3 -70,322

VV "DN 400" -15,5*0,96*1,4 -20,832

VV "DN 1050/700" -335,6*1,94*2,2 -1 432,341

VV "DN 1200/800" -195,6*2,12*2,25 -933,012

VV šachty

VV -1,20*(2,04+3,15+3,29+3,36+3,48) -18,384

VV -1,20*(3,33+3,92+3,83+3,79+3,92+4,59+4,26+3,65) -37,548

VV "Š5" -7,0*2,95 -20,650

VV "OK" -23,4*9,4 -219,960

VV "podkl. vrstvy kom." (67,7*1,3+16,7*1,4+346*2,2+199,3*2,25)*0,3 396,305

VV Součet 2 277,256

VV 2280 2 280,000

31 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 4 560,000 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

P
Poznámka k položce:

Včetně přesunu po stavbě

VV zásyp dovezeným materiálem vč. přesunu hmot po stavbě

VV 2280*2 4 560,000

32 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 451,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení 

i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "DN 300" 62,9*0,77 48,433

VV "DN 400" 15,5*0,87 13,485

VV "DN 1050/700" 335,6*2,53 849,068

VV "DN 1200/800" 195,6*2,76 539,856

VV Součet 1 450,842

VV 1451 1 451,000

33 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2 902,000 CS ÚRS 2018 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

Včetně přesunu po stavbě

VV vč. přesunu hmot po stavbě

VV 1451*2 2 902,000

34 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 30,000 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

35 K 18500000R Založení parkového trávníku, osetí travní směsí, 1x posečení, opakovaná zálivka m2 30,000

PP Založení parkového trávníku, osetí travní směsí, 1x posečení, opakovaná zálivka

36 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,788 CS ÚRS 2018 01

PP osivo směs travní parková

VV 30*0,025*1,05 0,788

D 2 Zakládání 109 728,66

37 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 638,700 CS ÚRS 2018 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

VV 448,5+52,7+30,7+15,6+17,7+22,4+16,6+16,7+17,8 638,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 734 573,55

38 K 355341122R Žlaby stok z betonu tř. C 30/37 tětivy délky nad 500 mm otevřený výkop m3 33,874

PP Stokové žlaby z betonu tř. C 30/37 v otevřeném výkopu nebo stoce tětivy délky přes 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchů žlabů ocelovým hladítkem. žlabů ocelovým hladítkem.

P
Poznámka k položce:

Beton C 30/37 XC4, XA2

VV Š5

VV 5,1*0,26 1,326

VV (0,59+0,47+0,83)*0,43 0,813

VV (5,1-0,59-0,47-0,83)*(0,43/3) 0,460

VV Mezisoučet 2,599

VV OK5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (1,60+1,52)/2*9,0 14,040

VV (1,92+1,70)/2*9,0 16,290

VV 1,05*0,10*9,0 0,945

VV Mezisoučet 31,275

VV Součet 33,874

39 K 355341192 Příplatek ke zřizování žlabů stok z betonu za práci ve štole m3 33,874 CS ÚRS 2018 01

PP Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 Příplatek k cenám za práce ve štole nebo v zaklenuté stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchů žlabů ocelovým hladítkem. žlabů ocelovým hladítkem.

40 K 355931100R Obklad čedičový ve stoce vč. speciálního lepidla, vyspárování a přířezu dlaždic m2 62,970

PP Obklad čedičový ve stoce vč. speciálního lepidla, vyspárování a přířezu dlaždic

VV OK5

VV (2,40+2,40-0,70-0,80)*9,0+26,55 56,250

VV Š5

VV (0,59+0,47+0,83)+4,83 6,720

VV Součet 62,970

41 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 720,910 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

P
Poznámka k položce:

Cena vč. dopravy suti po staveništi

VV bourání stáv. stok vč. vnitrostavenišťní dopravy suti

VV "DN 1250/700, 1200/800" (166,5+52,7-3,5)*1,25 269,625

VV "DN 1100/600, 1050/700" (273,0+53,1-6,5)*1,00 319,600

VV "DN350" (16,7-0,5)*0,23 3,726

VV "DN 300" (48,9-2,0)*0,17 7,973

VV šachty - 9 kusů

VV 1,80*1,80*0,40*9 11,664

VV (1,80*1,80-1,20*1,20)*(3,33+3,65+3,92+4,00+3,83++3,79+3,92+4,59+3,71-9*0,20) 59,292

VV vstupy do schod. spadiště

VV 0,5*(1+1) 1,000

VV OK5 - výplňové a podkladní betony

VV 9,50*5,70*0,20 10,830

VV (1,80+1,55)*9 30,150

VV 1,50*9,0*0,3 4,050

VV (1,5*1,5-1,0*1,0)*1,20*2 3,000

VV Součet 720,910

42 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 66,405 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu

VV OK5

VV (9,50*5,70)*0,50 27,075

VV (9,0+3,0+3,0)*0,3*3,3 14,850

VV (9,0+3,0+3,0)*0,3*4,0 18,000

VV stropí desky šachet

VV (1,80*1,80-0,60*0,60)*0,25*9 6,480

VV Součet 66,405

43 K 359310200R01 Výplň stávající kanalizace vč. šachet hubeným betonem m3 1,970

PP Výplň stávající kanalizace vč. šachet hubeným betonem

VV Vyplnění rušených stok mimo prostor výkopu - A1, A2 - DN 300 mm

VV (12,0+7,0)*0,07 1,330

VV vyplnění spodní části šachty A1

VV 0,8*0,8 0,640

VV Součet 1,970

44 K 359901111 Vyčištění stok m 638,700 CS ÚRS 2018 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV 448,5+52,7+30,7+15,6+17,7+22,4+16,6+16,7+17,8 638,700

45 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 638,700 CS ÚRS 2018 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 448,5+52,7+30,7+15,6+17,7+22,4+16,6+16,7+17,8 638,700

D 4 Vodorovné konstrukce 930 315,95

46 K 451541111R01 Sanace zvodnělého podloží pod stávající stokou do hloubky max. 30 cm kamenivem drceným 32-63 mm m 212,900

PP Sanace zvodnělého podloží pod stávající stokou do hloubky max. 30 cm kamenivem drceným 32-63 mm

VV - Zemní práce vč. odvozu a skládky

VV - Kamenivo drcené 32-63

VV - Předpoklad sanace v délce cca 1/3 délky stok

VV (448,5+83,4+15,6+17,7+22,4+16,6+16,7+17,8)/3 212,900

47 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 204,459 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV OK5

VV 10,6*3,7*0,10 3,922

VV 10,6*2,15*0,10 2,279

VV Š5

VV 13,2*0,15 1,980

VV potrubí

VV 193,0*2,25*0,15 65,138

VV 335,6*2,20*0,15 110,748

VV 15,5*1,40*0,10 2,170

VV (62,9+44,0)*1,3*0,10 13,897

VV šachty

VV 2,0*2,0*0,10*8 3,200

VV 1,5*1,5*0,10*5 1,125

VV Součet 204,459

48 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 137,982 CS ÚRS 2018 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV OK5

VV 10,60*3,70*0,10+10,60*3,15*0,10 7,261

VV 0,43*9,4+0,83*9,4 11,844

VV Š5

VV 13,2*0,10 1,320

VV Podbetonování nových vstupů do schod. spadiště

VV 1,0*0,15*2 0,300

VV Desky pod vejčité potrubí

VV 193,00*0,10*2,25 43,425

VV 335,60*0,10*2,20 73,832

VV Součet 137,982

49 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 104,445 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV sedlo pro potrubí - délka stoky po odečtu dl. šachet

VV DN 400

VV 15,5*0,17 2,635

VV DN 300

VV 62,9*0,12 7,548

VV Přepojení přípojek

VV 44,0*0,10 4,400

VV 1050/700, 1200/800

VV (335,6+193,0)*0,17 89,862

VV Součet 104,445

50 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 24,280 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "potrubí KT" (15,5+62,9)*0,10*2 15,680

VV "OK" 0,43*2+0,83*2 2,520

VV "přepojení přípojek" 44,0*0,05*2 4,400

VV "schod.spadiště" 1,4*4*0,15*2 1,680

VV Součet 24,280

D 5 Komunikace pozemní 427 247,60

51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 116,000 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV plochy mimo úpravy komunikace

VV SVSMP

VV "U Zastávky" 4,0 4,000

VV "Dílenská" 9,5 9,500

VV "Staniční" 4,0+7,5 11,500

VV "Železničářská" 4,0+4,0 8,000

VV Mezisoučet 33,000

VV SÚSPK

VV "Masarykova" 3,5 3,500

VV "pod tratí" 79,5 79,500

VV Mezisoučet 83,000

VV Součet 116,000

52 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 116,000 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV plochy mimo úpravy komunikace

VV "SVSMP" 33,0 33,000

VV "SÚSPK" 83,0 83,000

VV Součet 116,000

53 K 564951413R Pokládka vrstvy z asfaltového recyklátu tl 150 mm m2 1 325,000

PP Pokládka vrstvy z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Provizorní komunikace nad výkopem

VV použití původních vyfrézovaných vrstev z komunikace

VV 1325 1 325,000

54 K 565136111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m m2 116,000 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

P
Poznámka k položce:

ACP 22+ 50/70

VV plochy mimo úpravy komunikace

VV "SVSMP" 33,0 33,000

VV "SÚSPK" 83,0 83,000

VV Součet 116,000

55 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 650,000 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV 325,0*2 650,000

56 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 325,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění 

tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

P
Poznámka k položce:

ACO 11+ 50/70

VV plochy mimo úpravu komunikace

VV "SVSMP" 65,0 65,000

VV "SÚSPK" 260,0 260,000

VV Součet 325,000

57 K 577156111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 325,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.

P
Poznámka k položce:

ACL 22+ 50/70

VV plochy mimo úpravu komunikace

VV "SVSMP" 65,0 65,000

VV "SÚSPK" 260,0 260,000

VV Součet 325,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 246 652,30

58 K 60001R Sanace stávající šachty u OK4, úprava napojení nových stok kus 1,000

PP Sanace stávající šachty u OK4, úprava napojení nových stok

VV vnitřní půdorysná plocha cca 16m2, hl. 2,80 m

VV dno z kanalizačních cihel

VV - mechanické očištění

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - vyspárování, správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových 

vod, adhezní můstek

VV - minerální ochranný nátěr

VV stěny beton

VV - mechanické očištění stěn

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových vod, adhezní 

můstek

VV - minerální ochranný nátěr

VV strop ŽB deska

VV - mechanické očištění betonu a odhalené výztuže

VV - otryskání tlakovou vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV - protikorozní ochrana výztuže 2 vrstvy

VV
- lokální opravy - správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových vod, adhezní 

můstek

VV - minerální ochranný systém 6 + 6 mm, vyhlazení + minerální nátěr

VV úprava napojení nového potrubí 1200/800

VV 1 1,000

59 K 60002R Sanace stávající šachty Masarykova, úprava napojení nových stok kus 1,000

PP Sanace stávající šachty Masarykova, úprava napojení nových stok

VV vnitřní půdorysná plocha cca 8m2, hl. 5,14 m

VV dno z kanalizačních cihel

VV - mechanické očištění

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - vyspárování, správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových 

vod, adhezní můstek

VV stěny beton

VV - mechanické očištění stěn

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových vod, adhezní 

můstek

VV - minerální ochranný nátěr

VV úprava napojení nového potrubí 1050/700

VV 1 1,000

60 K 60003R Sanace stávajícího schodišťového spadiště, úprava napojení nových stok kus 1,000

PP Sanace stávajícího schodišťového spadiště, úprava napojení nových stok

VV délka spadiště cca 11,1 m - šířka cca 1,0 m - 6 stupňů

VV dno z kanalizačních cihel

VV - mechanické očištění

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - vyspárování, správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových 

vod, adhezní můstek

VV stěny a klenutý strop beton

VV - mechanické očištění stěn

VV - otryskání tlakovou vodou

VV
- lokální opravy - správková malta na bázi síranovzdorných cementů - určení pro sanace v oblasti splaškových vod, adhezní 

můstek

VV - minerální ochranný nátěr

VV úprava napojení nového potrubí 2 x 1200/800 

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 19 206 495,59

61 K 822500002R Montáž potrubí z trub železobetonových vejčitých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 700/1050 mm m 335,600

PP Montáž potrubí z trub železobetonových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 700/1050 mm

VV Délka stok po odečtu délky šachet - stoky A, A3

VV 106,1-2,2+217,5-6,0+22,4-2,2 335,600

62 M 59223002R trouba železobetonová vibrolisovaná vejčitá s čedičovou výstelkou DN 700/1050 mm m 338,956

P
Poznámka k položce:

cena platí pro troubu hrdlovou přímou, troubu propojovací i troubu hrdlovou obloukovou

VV
počet kusů trub hrdlových přímých, hrdlových obloukových i trub propojovacích bude upřesněn dle výrobních rozměrů 

vybraného výrobce

VV ztratné 1%

VV 335,6 335,600

VV 335,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 338,956

63 K 822500003R Montáž potrubí z trub železobetonových vejčitých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 800/1200 mm m 193,000

PP Montáž potrubí z trub železobetonových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 700/1050 mm

VV Délka stok po odečtu délky šachet - stoky A, B1, B2
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Cenová 

soustava

VV 110,8-3,0+5,1-2,60+52,7-0,7+30,7 193,000

64 M 59223003R trouba železobetonová vibrolisovaná vejčitá s čedičovou výstelkou DN 800/1200 mm m 194,930

P
Poznámka k položce:

cena platí pro troubu hrdlovou přímou, troubu propojovací i troubu hrdlovou obloukovou

VV
počet kusů trub hrdlových přímých, hrdlových obloukových i trub propojovacích bude upřesněn dle výrobních rozměrů 

vybraného výrobce

VV ztratné 1%

VV 193 193,000

VV 193*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 194,930

65 K 822500012R Řez trub železobetonových vejčitých DN 700/1050 mm kus 4,000

PP Řez trub železobetonových vejčitých DN 700/1050 mm - zkrácení ŽB trouby

VV Zkrácení ŽB trouby

VV 4 4,000

66 K 822500013R Řez trub železobetonových vejčitých DN 800/1200 mm kus 3,000

PP Řez trub železobetonových vejčitých DN 800/1200 mm - zkrácení ŽB trouby

VV Zkrácení ŽB trouby

VV 3 3,000

67 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 29,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. přípojek

VV 29 29,000

68 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F m 29,435 CS ÚRS 2018 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F

VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

69 K 831312193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150 kus 29,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. přípojek

VV Přesný počet, materiál a profil přípojek bude upřesněn při stavbě 

VV 29 29,000

70 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 15,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. přípojek

VV 15 15,000

71 M 59710676 trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F m 15,225 CS ÚRS 2018 01
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PP trouba kameninová glazovaná DN 200mm L1,50m spojovací systém F

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

72 K 831352193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200 kus 15,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. přípojek

VV Přesný počet, materiál a profil přípojek bude upřesněn při stavbě 

VV 15 15,000

73 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 62,900 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Délka stok po odečtu délky šachet - stoky A1, A2, A4, A6

VV 15,6-1,2+17,7-1,2+16,6-1,2+17,8-1,2 62,900

74 M 597107110 trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 63,844 CS ÚRS 2018 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160

VV 62,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 63,844

75 K 831372193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 300 kus 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. stok

VV 4 4,000

76 K 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 15,500 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121

 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,

 ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném

 průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na

 kanalizační přípojku.

VV Délka stoky po odečtu délky šachet - stoky A5

VV 16,7-1,2 15,500

77 M 597107010 trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C m 15,733 CS ÚRS 2018 01

PP trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C

VV 15,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,733

78 K 831392193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 400 kus 1,000 CS ÚRS 2018 01
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PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. 

rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %.

2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 

mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů

3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV Přepojení stáv. stoky

VV 1 1,000

79 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 99,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci.

VV Přesný pořet tvarovek bude upřesněn při stavbě

VV 29+29+8+33 99,000

80 M 59710944 koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F kus 29,435 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F

VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

81 M 59710964 koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F kus 29,435 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F

VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

82 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 8,120 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

83 M 597118520 ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F kus 33,495 CS ÚRS 2018 01

PP ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F

VV zaslepení odboček pro navržené UV

VV ztratné 1,5%

VV 33 33,000

VV 33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 33,495

84 K 837314111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 kus 52,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových 

troubách a na obetonování potrubí v místě osazení útesu betonem.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameninové trouby pro útes. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1,5 %.

VV Jádrové navrtání ŽB potrubí - vysazení odboček

VV Přesný počet, umístění a profily budou upřesněny při stavbě po odkrytí stávajících přípojek

VV 52 52,000

85 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 30,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci.

VV Přesný pořet tvarovek bude upřesněn při stavbě

VV 15+15 30,000
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86 M 59710946 koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 160 kus 15,225 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 160

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

87 M 59710966 koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160 kus 15,225 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

88 K 837354111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 kus 15,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání kameninové trouby na útes, na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových 

troubách a na obetonování potrubí v místě osazení útesu betonem.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameninové trouby pro útes. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve 

výši 1,5 %.

VV Jádrové navrtání ŽB potrubí - vysazení odboček

VV Přesný počet, umístění a profily budou upřesněny při stavbě o odkrytí přípojek

VV 15 15,000

89 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 9,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci.

VV vysazení odboček pro UV a přepojení přípojek + spadiště Š3

VV 2+1+3+2+1 9,000

90 M 59711573R odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150, L 50cm, spojovací systém C/F tř. 160 kus 8,120

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150, L 50cm, spojovací systém C/F tř. 160

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

91 M 597117730 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 kus 1,015 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160

VV Š3 - spadiště

VV 1 1,000

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

92 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 2,000 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV vysazení odboček pro UV a přepojení přípojek

VV 2 2,000

93 M 597117900 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 2,030 CS ÚRS 2018 01

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

94 K 837400150R Sek na kameninovém potrubí DN 150 mm kus 81,000

PP Sek na kameninovém potrubí DN 150 mm

VV přepojení stáv. přípojek + seky s hrdlem pro vysazení odboček

VV 29+52 81,000

95 K 837400200R Sek na kameninovém potrubí DN 200 mm kus 30,000

PP Sek na kameninovém potrubí DN 200 mm

VV přepojení stáv. přípojek + seky s hrdlem pro vysazení odboček
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VV 15+15 30,000

96 K 837400300R Sek na kameninovém potrubí DN 300 mm kus 4,000

PP Sek na kameninovém potrubí DN 300 mm

97 K 837400400R Sek na kameninovém potrubí DN 400 mm kus 1,000

PP Sek na kameninovém potrubí DN 400 mm

98 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

99 K 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

100 K 892512122 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 700/1050 těsnícím vakem vejčitým úsek 8,000 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky vejčitými DN 700/1050

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

101 K 892522122 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800/1200 těsnícím vakem vejčitým úsek 5,000 CS ÚRS 2018 01

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky vejčitými DN 800/1200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku 

stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

102 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 46,000 CS ÚRS 2018 01

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví 

výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. 

Tyto náklady se oceňují:

a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,

b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu 

části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV 3,33+3,65+3,92+3,83+3,79+3,92+4,59+2,04+3,15+4,26+3,29+3,36+3,48 46,610

VV (46,61-13*1,5)/0,60 45,183

VV 46 46,000

103 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

ve specifikaci.

VV Š10, Š11, Š13, Š15

VV 4 4,000

104 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

ve specifikaci.

VV Š14

VV 1 1,000

105 K 894411158R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1050/700 kus 6,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m na potrubí DN 1050/700

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

ve specifikaci.

106 K 894411159R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1200/800 kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m na potrubí DN 1050/700

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 

katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují 

ve specifikaci.

P
Poznámka k položce:

V ceně sou započteny náklady na podkladní desku z betonu prostého, 

107 K 894411160R Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců s bočním spadištěm na potrubí DN 1200/800 kus 1,000

PP Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců s bočním spadištěm na potrubí DN 1200/800

P
Poznámka k položce:

V ceně náklady na podkladní betonovou desku a dodávku a montáž kameninového potrubí DN 200 mm vč. jeho obetonování

108 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV horní vstup do schod. spadiště

VV 1 1,000

109 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

VV vstupy do schod. spadiště

VV 1+1 2,000

110 K 894412420R Osazení železobetonových dílců pro šachty vyrovnávacích prstenců kus 3,000

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty vyrovnávacích prstenců

VV vstupy do schod. spadiště

VV 1+2 3,000

111 M 592243300R01
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100/70 - DN 300 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová 

vložka s těsněním
kus 4,000

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100/70 - DN 300 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová vložka s těsněním

VV Š10, 11, 13, 15

VV 4 4,000

112 M 592243400R01
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100/80 - DN 400 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová 

vložka s těsněním
kus 1,000

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 100/80 - DN 400 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová vložka s těsněním

VV Š14

VV 1 1,000

113 M 592244100R01
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/160 - DN 1050/700 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí 

šachtová vložka s těsněním
kus 6,000

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/160 - DN 1050/700 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová vložka s těsněním

VV Š4, 6, 7, 8, 9, 12

VV 6 6,000

114 M 592244150R01
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/185 - DN 1200/800 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí 

šachtová vložka s těsněním
kus 1,000

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/185 - DN 1200/800 - žlab a lavičky obklad čedičem - otvory pro potrubí šachtová vložka s těsněním
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Cenová 
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VV Š1

VV 1 1,000

115 M 592244160R01
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/185 - DN 1200/800 - spadiště - žlab, lavičky a stěna šachty obklad čedičem - 

otvory pro potrubí šachtová vložka s těsněním
kus 1,000

PP
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 150/185 - DN 1200/800 - spadiště - žlab, lavičky a stěna šachty obklad čedičem - otvory pro potrubí 

šachtová vložka s těsněním

VV Š3 - spadiště

VV 1 1,000

116 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 8,000 CS ÚRS 2018 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

117 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 9,000 CS ÚRS 2018 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

118 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 10,000 CS ÚRS 2018 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

119 M 59224165R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 150 x 100 x 15 cm - obklad stěny čedičem - Š3 kus 1,000

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

120 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 16,000 CS ÚRS 2018 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová

121 M 592241690R deska betonová přechodová 60/100x17 cm kus 1,000

PP deska betonová přechodová 60/100x17 cm

122 M 592241691R deska betonová přechodová 100/150x25 cm kus 8,000

PP deska betonová přechodová 60/100x17 cm

123 M 59224174R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm kus 5,000

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm

124 M 59224175R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus 12,000

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

125 M 59224176 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 15,000 CS ÚRS 2018 01

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

126 M 592241710R prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus 5,000

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm

127 K 894419000R Šachta kanalizační Š5 - betonová prefabrikovaná - dodávka a montáž kus 1,000

PP Šachta kanalizační Š5 - betonová prefabrikovaná - dodávka a montáž

VV ŽB dno šachty, ŽB zákrytová deska

VV dodávka, montáž, doprava

VV 1 1,000

128 K 894419005R Odlehčovací komora OK5 - betonová prefabrikovaná - dodávka a montáž kus 1,000

PP Odlehčovací komora OK5 - betonová prefabrikovaná - dodávka a montáž

VV prefabrikáty dolní části komory - celkem 4 kusy

VV prefabrikáty horní části komory - celkem 5 kusů

VV dodávka, montáž, doprava

VV 1 1,000

129 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 14,000 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

P
Poznámka k položce:

Včetně odvozu a ekologické likvidace na skládce nebo sběr. provozovně

VV Poklopy na rušené kanalizaci

VV 14 14,000

130 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 19,000 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 

do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

131 M 55241401R Kanalizační poklop litinový DN 600, rám betonolitinový, D 400 s odvětráním kus 5,000

PP Kanalizační poklop litinový DN 600, rám betonolitinový, D 400 s odvětráním

VV poklopy v dlážděném povrchu, v zeleni

VV 5 5,000

132 M 55241402R Kanalizační poklop litinový DN 600, rám samonivelační, D 400 s odvětráním kus 14,000

PP Kanalizační poklop litinový DN 600, rám samonivelační, D 400 s odvětráním

VV poklopy v asf. povrchu

VV 14 14,000

133 K 899501231R Výměna stupadel - stupadla do šachet vidlicová s PE povlakem s osazením v betonu kus 36,000

PP Výměna stupadel - stupadla do šachet vidlicová s PE povlakem s osazením v betonu

P
Poznámka k položce:

Včetně odvozu a ekologické likvidace vybouraných hmot na skládce nebo sběr. provozovně

VV vč. demontáže stáv. vidlicových stupadel

VV stáv. šachty u OK4, Masarykova, schod. spadiště horní a dolní vstup

VV 4+12+7+13 36,000

134 K 899501232R Výměna stupadel - stupadla do šachet kapsová s PE povlakem s osazením v betonu kus 4,000

PP Výměna stupadel - stupadla do šachet kapsová s PE povlakem s osazením v betonu

P
Poznámka k položce:

Včetně odvozu a ekologické likvidace vybouraných hmot na skládce nebo sběr. provozovně

VV vč. demontáže stáv. stupadel

VV stáv. šachta u OK4, Masarykova

VV 2+2 4,000

135 K 899800000R01 Pískový obsyp a výstražná fólie z plastu - obnažené sítě (potrubí a kabely) m 283,500

PP Pískový obsyp a výstražná fólie z plastu - obnažené sítě (potrubí a kabely)

VV 77,5+2,5+181,5+22,0 283,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 825 796,57

136 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

137 K 919121122 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 65,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV vozovka

VV 6,0+16,0+8,0+10,0+8,0+8,0+9,0 65,000

138 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 65,000 CS ÚRS 2018 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném 

přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

VV vozovka

VV 6,0+16,0+8,0+10,0+8,0+8,0+9,0 65,000

139 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,000 CS ÚRS 2018 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot.

140 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 092,675 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV vyfrézovaná drť

VV odvoz na mezideponii a zpět - provizorní povrch

VV 508,80*2 1 017,600

VV frézování před konečnými povrchy

VV povrchy SVSMP na skládku Letkov - 10 km

VV 6,695+8,320 15,015

VV povrchy SÚSPK na skládku SÚS - 10 km

VV 26,780+33,280 60,060

VV Součet 1 092,675

141 K 997221551R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením t 583,000

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením

VV kamenivo - podkl. vrstvy 

VV 583,0 583,000

142 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 675,675 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV (15,015+60,060)*9 675,675
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143 K 997221561R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením t 1 745,374

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele, se složením

VV beton. odpad

VV 1745,374 1 745,374

144 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 254,175 CS ÚRS 2018 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV odpad beton (vybourané stoky) + vyfrézovaná živice z mezideponie

VV (1586,002+159,3725)+508,80 2 254,175

145 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1 745,374 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

146 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 583,000 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 288 531,18

147 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 1 392,525 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 864 652,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 864 652,00

148 K 767995001R Montáž automaticky stíraných česlí vč. dopravy Kč 1,000

PP Montáž automaticky stíraných česlí vč. dopravy

VV - Automaticky stírané česle

VV - Přelivy

VV - Montáže vč. kotevního materiálu

VV - Doprava

VV 1 1,000

149 M 767995002R Dodávka - automaticky stírané česle - konstrukce s lopatkovým kolem Kč 1,000

VV rozteč česlic 7 mm

VV délka modulu 2000 mm

VV nerezová ocel 1.4301, PVC

VV celkem 4 moduly

VV nerez přeliv HxL = 0,55x500 mm - 2 kusy
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VV odlehčovaný průtok 1837 l/s

VV 1 1,000

150 K 767995006R Stavební přípomoce pro osazení česlí Kč 1,000

PP Stavební přípomoce pro osazení česlí
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